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ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych - sanitarnych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z Rozbudowg i przebudowg

Gminnego Osrodka Kultury w Pawtowie.

odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej. Réwniez roboty nie objete niniejszymi specyfikacjiami , a ktorych
wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykonaC zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

SST-01.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Sie€ i przytgcza wodociggowe

SST-02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przytacze kanalizacji deszczowej

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjamii urzadzeniami.
obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
gornicze, przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci.
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki.

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.



1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe.
1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumieC tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci. uzytkowania wieczystego. za
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych. w miare potrzeby. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow. a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu
1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.16. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow. inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.
1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang , przeznaczg do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu. .
1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.
1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot. upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
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ksigzke z ponumerowanymi stronami , stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie laboratorium - nalezy przez to
rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do wykonania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot
1.4.23. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt. zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru
1.4.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami. a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych
1.4.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej
rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych
1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji
1.4.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy.
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z poézn. zm.).
1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu
1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé Ilub
wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdbw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.
1.4.33. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.34. przedmiarze robot —jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
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lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis. oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

1.4.35. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug

i rob6ét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowag w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,
przekaze dziennik budowy oraz jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.56.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$c robdt z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci ,
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci



docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli. to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce. w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo zapisywane bedg w odpowiednich protokofach.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robaot.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca dbat rowniez bedzie o bezpieczenstwo oséb postronnych podczas
wykonywania robot — wszelkie prace beda oznakowane, drogi ruchu pieszego takze.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie i
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robodt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, i aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, Zze postanowienia ogodlne lub
szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wkasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywa innych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6ét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robdét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. W przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy, jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu
robot. stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. czesciowych

i ostatecznych odbiorow robét.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot.

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z
podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.




[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatbw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt.  Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace
dokumenty:

projekt budowlany, przedmiary prac, oferta wykonawcy,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen.

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z

dokumentacjg projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
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te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

odbiorowi czesciowemu.

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonhczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokot odbioru sporzadzi Zamawiajacy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbioér ostateczny
(koncowy) robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
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Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z p6zno zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz.
177). ,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity, tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147. poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z
podzno zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
podzno zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom [, II, Il IV.
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
W MIEJSCOWOSCI PAWLOW
DZIALKI 961/1, 962/2, 963.
ETAP : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SieC i przytacza wodociggowe

Spis zawartosci opracowania
1. WSTEP
1.1. Nazwa inwestycji

Informacje o terenie budowy

Ochrona srodowiska
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.11. Ogrodzenia placu budowy
1

Przedmiot i zakres robd6t budowlanych
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

0. Warunki dotyczace organizacji ruchu

2. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

2.

3.

4.

.5. Organizacja robo6t , przekazanie placu budowy
.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
7.
8.
9.
A
A
A

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.13 Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

1.14. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow

2.2. Materiaty do wykonania
2.3. Sktadowanie materiatéw
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport rur przewodowych
4.3. Transport kregow

4.4. Transport wtazéw kanatowych
4.5. Transport mieszanki betonowej
4.6. Transport kruszyw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty ziemne

5.4. Roboty montazowe

5.5. Proby cisnieniowe wodociagu
5.6. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
6.3. Badania i pomiary
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6.4. Raporty z badan

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

6.6. Certyfikaty i deklaracje

6.7. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania iloci robot i materiatdw
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.5. Odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty
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1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci i przytaczy wodociggowych na terenie Gminnego Osrodka Kultury w
Pawtowie.

W zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przedmiotowe roboty oprécz
projektu technologiczno — konstrukcyjnego wchodzi przedmiar robot, kosztorys inwestorski oraz
niniejsza specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robot.

1.1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg sieci i przytacza wodociggowego do budynku oraz fontanny.
Sie¢ wodociggowa

Rura PCV 90x4,3mm — 33,0m

Rurociag zeliwny D:80mm — 2,0m

Podtgczenia hydrantéw nadziemnych DN 80 — 1szt

Przytacze do budynku

Rura PE 63x5,8 — 8,0m

Przytacze do fontanny

Rura PE 40x3,7 — 8,50m

Studnia wodomierzowa zelbetowa D:1200 z wyposazeniem zgodnie z projektem technicznym
Szczegobtowy zakres robé6t obejmuje projekt :

- cze$¢ technologiczna ( sanitarna )

- konstrukcyjna

- kosztowa

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Jako roboty towarzyszace i tymczasowe wystgpiq :

- wytyczenie tras i zatozenie reperéw roboczych — obstuga geodezyjna

- makroniwelacja — zdjecie i wywiezienie ziemi

- badanie stopnia zageszczenia zasypéw

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Opis terenu inwestycji
Teren inwestycji potozony jest na terenie Gminnego Osrodka Kultury w Pawtowie, ul. Szkolna 1.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Czynnosci przed przystgpieniem do roboét ziemnych :

- wytyczenie tras i zatozenie reperéw roboczych

- zagospodarowanie placu budowy

- Zmiana organizacji ruchu

Plac budowy( w ramach catego zadania) winien by¢ przekazany Wykonawcy robét protokolarnie z
wpisem do dziennika budowy .

1.6. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Inwestycja bedzie realizowana na teren Inwestora .
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien sprawdzi¢ aktualnosé inwentaryzacji uzbrojenia .

Wykopy beda wykonywane mechanicznie, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé
recznie, a uzbrojenie zabezpieczyC przed uszkodzeniem zgodnie z projektem. Ewentualne
uszkodzenia uzbrojenia nalezy usunac.

1.7. Ochrona srodowiska
Sie¢ wodociggowa z komorami wykonane bedg w wersji szczelnej . Rurociagi bedg prowadzi¢
wode czystg — pitna.
Woda z ptukania i z dezynfekcji bedzie wywozona do kanalizacji sanitarne;.
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Whptyw inwestycji na Srodowisko
Budowa sieci wodociggowej z komorami nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.
Po zakohczeniu budowy teren nalezy zrekultywowac

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W czasie budowy kanalizacji moze wystapiC zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzane z pracg sprzetu i gtebokimi wykopami .

Zurawie , koparki i inne urzadzenia mogace zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$é do
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia .
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo wystgpienia pozaru ani
innych dajgcych sie przewidzie¢ awarii , ktére wymagatyby ewakuaciji .

Sprzet oraz wyposazenie placu budowy nalezy wyposazy¢ w standardowe urzadzenia gasnicze.
Nalezy zapewnic¢ tacznos¢ telefoniczng kierownika i placu budowy oraz umiesci¢ na tablicy w
widocznym i dostepnym miejscu numery telefonéw alarmowych.

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Place budowy
Dla realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ jeden plac budowy.

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wodocigg bedzie budowany poza jezdniami czynnych ulic. Nie ma potrzeby wyznaczania
objazdow, ale nalezy oznakowac rejon budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Transport materiatéw i urobku nalezy wykonywac przestrzegajac dopuszczalnych obcigzen drdog .
Wykonawca winien dba¢ o zachowanie czystosci drog i chodnikdéw w rejonie robét oraz na drogach
transportowych urobku.

1.11. Ogrodzenia placu budowy

Place budowy winny by¢ ogrodzone dla zabezpieczenia sprzetu i materiatdw przed kradziezg lub
zniszczeniem .Ogrodzenie zabezpieczy teren prze dostepem osob niepowotanych. Plac nalezy
oznakowac tablicami:

- informacyjng z telefonami alarmowymi

- bhp z podaniem zagrozenh

- bhp z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy

1.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami Inwestora. Ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia
usunac.

1.13 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV).

Kwestie dot. stosowania Wspdélnego Stownika Zamoéwien reguluje obecnie Rozporzadzenie Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzgadzenie (WE) Nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z obecnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (art.227 pkt. 2 w zwigzku z art.30
ust.4).

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (( CPV )

- 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow

komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

1.14. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rbwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
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warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz literaturg techniczng. Nie wystepuje zatem
koniecznos¢ dodatkowego ich definiowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci wodociggowej muszg spetniaé wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczace o mozliwosci ich
zastosowania do wykonania sieci wodociggowe;.

2.2 Materiaty do wykonania sieci i przygczy wodociggowych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg rury
PCV i rury PE dla PN10.

2.2.1 Rury uktadane w wykopach otwartych
Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur kielichowych PVC. Rury posiadajg certyfikat aprobate
techniczng COB-RTI INSTAL numer AT/2000-02-0961 -03 i IBD i M — AT/98 — 04 -0500.
Przyjeto rury zgodnie z PN-EN 1401 — 01:1999 .
Rury bedg taczone w gruncie :

w kielichach — na odcinkach prostych z uszczelkg - STANDARD

w kielichach — na zatamaniach z uszczelkg kotwigcg ( zabezpieczeniem przed przesunieciem ) -
STANDARD Vi
kotnierzowo przy podtgczeniach armatury i hydrantow
Rury i ksztattki powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz ocene higieniczng
wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Montaz i technologia uktadania rurociagu wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanej przez producenta rur.
Do budowy mogg by¢ zastosowane materiaty innych producentéw o tych samych parametrach
hydraulicznych i wytrzymatosciowych.

2.2.2. Podiaczenie przylacza
Wigczenie do sieci poprzez nasade rurowa.

2.2.3. Studnie i komory zasuw
Uzbrojenie stanowi¢ bedzie studnia wodomierzowa z kregébw betonowych D:1200mm z
wyposazenie zgodnym z projektem ( rys. nr 9 ).

2.2.4. Zasuwy i zawory,filtry

Na rurociggach zainstalowane bedq zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem np.
firmy HAWLE lub AVK typu E nr kat. 4000A .

Na podtgczeniu hydrantéw zainstalowane bedg zasuwy klinowe kotnierzowe jw.

Do kazdej zasuwy w gruncie zainstalowac¢ obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke sztywng .
Teren wokét skrzynek ulicznych do zasuw o powierzchni 1m? wybrukowaé — prefabrykat betonowy.
Do budowy moga by¢ zastosowane materiaty innych producentéw o tych samych parametrach
hydraulicznych i funkcjonalnych.

2.2.6. Hydranty

Hydrant bedg zainstalowany na odgatezieniu od rurociggu gtdwnego. Zastosowano hydranty
zeliwne nadziemne sztywne DN=80mm, h = 1,3-1,8 m, zabezpieczone przed kradziezg wody np.
firmy HAWLE Ilub AVK typu E nr kat. 5053 H4 - 1 szt. Na podiaczeniu kazdego hydrantu
zainstalowana bedzie zasuwa odcinajgca.

W czasie zasypywania hydrantow nalezy wokot otworu odwodnieniowego wykonaé obsyp z
pospétki w ilosci 0,1m3 , co zapewni odwodnienie hydrantu. Hydrant posadowiony bedzie na bloku
podporowym .

Teren wokét hydrantu o powierzchni 1m? wybrukowacé — prefabrykat betonowy.
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2.2.7. Bloki oporowe

2.2.8.1. Bloki oporowe na zalamaniach.

Zaprojektowano bloki oporowe na zatamaniach pod katem 90° dla Bloki nalezy wykonac¢ z betonu
B20.

2.3. Skladowanie materiatéow

Rury wodociggowe

Sktadowanie rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni,
uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosoéw lub
pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Sprzet do wykonania sieci wodociggowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,

Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy

sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

4.2 Transport rur przewodowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o gruboéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji skfadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
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robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé¢. Decyzje
inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze do inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy i posadowienia rur.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w PN-
B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania .
Po zakohczeniu robét teren nalezy zrekultywowaé
Przy prowadzeniu robé6t w poblizu istniejace;j linii elektrycznej zachowaé szczegdlng ostroznosé,
stosowac zalecenia PN-67/B-05125, oraz obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP. Na kable
natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac inwentaryzacje
geodezyjna.
Montaz i technologia uktadania rurociggu wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanej przez producenta rur.
Projektuje sie wykopy o scianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz
recznie w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.
Zasypka pozostatej czesci wykopu:

- pod projektowanymi chodnikami: piaskiem nienormowym zageszczanym

warstwami do uzyskania 1s=0,97

- w terenie zielonym: gruntem rodzimym z wykopu zageszczonym warstwami

do uzyskania parametrow zblizonych do gruntu rodzimego.

5.4. Roboty montazowe

Rury beda taczone w gruncie :

w kielichach z uszczelkg

kotnierzowo przy podtaczeniach armatury i hydrantow

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcje
wodociggu.

Wykonawca uzgodni z Inwestorem sposob utylizacji materiatdow z demontazu.

5.5. Proby cisnieniowe wodociagu.

Po utozeniu, uszczelnieniu rurociggu nalezy wykonaé probe hydrauliczng. Napetnienie rurociggu

wodg nalezy prowadzi¢ od miejsc potozonych najnizej przy jednoczesnym odpowietrzaniu

najwyzszych punktéw. Rurociag prébowac przy niezasypanych wykopach w miejscach potaczen.
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Cisnienie prébne 0.98 MPa ( 10 atn ). Wymagania i badania przy odbiorze szczelnosciprzewodow
wg PN — B 10725 ( 1997 ) ~Wodociagi — Przewody zewnetrzne —Wymagania i badania

5.6. Pltukanie, dezynfekcja wodociagu.

Po pozytywnej prébie hydraulicznej rurociag nalezy przeptukaé czystg wodag. Ptukanie
przeprowadzaé az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen mechanicznych.

Po przeptukaniu przytgcze podda¢ dezynfekcji napetniajac je wodg zawierajgcg 20 mg czystego
chloru na 1 | wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach nie mniej niz 24 h.

Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag napetni¢ wodg i wykonaé¢ badania bakteriologiczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,
- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikaciji.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okredlone w specyfikaciji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaciji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami
specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére
posiadaja;
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektor nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci
harmonogramow robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robaot.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zafgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej w m.
Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako iloczyn dtugosci i szerokosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi .
Objetosci bedg wyliczone w m33 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjq i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy.
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8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

28



8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét i ustalenia dotyczgce podstawy i warunkow ptatnosci zalezne sg od ustalen
umowy z Wykonawca.

Koszt prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogdinych budowy.

Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robét podstawowych np.
odwodnienie wykopdéw) nie wystepuja.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranego wodociggu obejmuije:
- dostawe materiatow;

- wykonanie robét przygotowawczych;

- przygotowanie podtoza i fundamentu;

- utozenie przewoddw wodociggowych, przytgczy

- préby szczelnosci;

- pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podtoza i fundamentu

- zakup i dostawa materiatow

- montaz prefabrykatéw studziennych

- wykonanie izolacji

- wykonanie przej$¢ szczelnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 |PN - B -10725 (1997) |Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

W N

|PN —B -10702 (1999) |Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania.
PN —B - 01700 (1999) |Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna —
Oznaczenia graficzne.

|4 |PN—-B-10720 (1998) |Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych.

|5  |PN-B-10726 (1999) |Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na
terenach gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

|6 |PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe — Wymagania i badania przy odbiorze.

7 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

|8 |PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

|9 |PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

|10 |PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

|11 |PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

12 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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|PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

|PN-82/M-01600
|PN-92/M-74001
|PN-84/M-74003

|PN-83/M-74024/00
|PN-83/M-74024/02

|PN-83/M-74024/03

|PN-85/M-74081
|PN-89/M-74091

|PN-89/M-74301
|PN-EN 12201
|PN -87/B-01060

|BN-76/0648-76
|BN-77/5213-04
|BN-75/5220-02

|BN-74/6366-03
|BN-74/6366-04
|BN-80/6366-08
|BN-77/6731-08

|BN-62/6738-03,04,07

|BN-66/6774-01
|BN-84/6774-02

|BN-83/8836-02

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatoéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.
Witazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury Zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury Zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdline.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

|Armatura przemystowa. Terminologia. |
|Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania. |
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na
ciSnienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.
Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia - Terminologia.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
|Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena

wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

|Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

|Rury cignieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
|Cement. Transport i przechowywanie.

|Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. zwir
i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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|53 |PN — EN 545:200 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan.
|54 |ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tagczace w
cisnieniowych wody

10.2. Inne dokumenty

W czasie wykonania i odbioru rob6t nalezy przestrzega¢ podanych nizej przepiséw i norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r., poz. 29).

- Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4. 03. 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3. 04. 2001r w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm Dz. U.Nr 38 poz. 456 ).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000r. w sprawie warunkéw , jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji sanitarnej Dz.U.82 z 4.10 .2000r

10.2.1. Rozporzadzenia wykonawcze i BHP

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych :

- Tom | - Budownictwo ogdlne

- Tom Il -Roboty sanitarne i przemystowe”

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdélnych przepiséw BHP (Dz. U.
129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47/2003 ”

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach sciekéw ( DZ. U.
96/93 )

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 27.01.1994r w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow ( DZ. U. 21/94 )

10.2.2. Normy ppoz.

- PN-92/B-02868/01 - Ochrona przeciwpozarowa - Symbole graficzne stosowane na planach
ochrony przeciwpozarowe; .

- PN-B-02864 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw , Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne
— Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru”

- PN-B-02863 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow ,Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”

- PN-B-02863 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow ,Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne —
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa”

- PN-B-02857 : 1982 -PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
~Przeciwpozarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogdlne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-02

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
W MIEJSCOWOSCI PAWLOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg przytgczy kanalizacji deszczowej na terenie Gminnego Osrodka
Kultury w Pawtowie, Pawtow ul. Szkolna 1. W zakres dokumentacji projektowo -kosztorysowej na
przedmiotowe roboty oprécz projektu technologiczno — konstrukcyjnego wchodzi przedmiar robdét,
kosztorys inwestorski oraz niniejsza specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej jak w punkcie 1.1. oraz robét zwigzanych — naprawy
nawierzchni w miejscach wykopow.

Zakres rzeczowy roboét:

Przytacze kanalizacji D:250mm L=26,0m
Wopusty uliczne 2 szt.
Zbiorniki szczelne do magazynowania wéd opadowych 3 szt.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza.

Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robét podstawowych, ale
nie przekazywane Zamawiajgcemu) nie wystepuja.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla roboét sieci kanalizacji deszczowej miesci sie na terenie Gminnego
Osrodka Kultury w Pawtowie ul. Szkolna 1 tj. na terenie planowanym do zajecia dla inwestycji.
Zaplecze placu budowy robét kanalizacji deszczowej nalezy zorganizowaé na terenie Gminnego
Osrodka Kultury, razem z zapleczami dla innych robaot.

1.6. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robot wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
* grupa robot 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
* klasa robo6t 45230000-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei
* kategoria robot 45231000-5 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

1.7. Okreslenia podstawowe

-Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

-Przykanalik — kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

-Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

-Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

-Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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-Studzienka potgczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

-Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonej powierzchni

-Elementy studzienek:

-Komora robocza — zasadnicza czesC studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
-Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

-Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

-Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

-Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
-Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe w dokumentacji sg zgodne lub réwnowazne z odpowiednimi
normami, a w przypadku ich braku z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Gtéwny
zbior okreslenh i nazw dotyczacych sieci kanalizacyjnych zawarty jest w normie PN-EN 752-1 : 2000
LZewnetrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogdélne i definicje.”

1.8. OgdéIine wymagania dotyczace robot

Catos¢ robdt wykonacC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9 -opracowanie COBRTI ,Instal’- Warszawa, sierpien 2003 r. i ,Warunki
wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r. oraz instrukcji opracowanych przez producenta rur. Wszelkie roboty prowadzi¢
przy zachowaniu przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, instrukciji
i norm. Niewyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu muszg by¢é nowe i musza spetniaé
wymagania norm, posiada¢ wymagane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
inne dokumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét.
Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materiatdw i elementéw stuzg jedynie do celdéw
przyktadowego podania wymiaréw i okreslenia wymaganych parametrow. Zamiast tych materiatéw i
elementéw mozna stosowac¢ materiaty i elementy o parametrach rownowaznych. W przypadkach
niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje inspektora
nadzoru.

2.1. Rury

Projektuje sie kanaly grawitacyjne z rur kielichowych PVC klasy S. Rury posiadajg
certyfikat aprobate techniczng COB-RTI INSTAL numerAT/2000-02-0961 -03 i IBD i M — AT/98 — 04
-0500.
Rury beda taczone na uszczelki. Przyjeto rury zgodnie z PN-EN 1401 — 01:1999 .

Kanaty bedg wykonane z rur :
D:250mm L =26,0m
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Do budowy moga by¢ zastosowane rury réznych producentéw pod warunkiem zachowania
projektowanej $rednicy i wytrzymatosci oraz posiadajgce certyfikaty i aprobate techniczng COBRTI
.instal”.

2.2. Elementy studni kanalizacyjnych szczelnych do magazynowania wéd opadowych

Trzon studni z podstawy betonowej o srednicy 1200mm oraz kregdéw betonowych o
wysokosci 100 cm, 50 cm i 30 cm. Jako przykrycie studni 1200 zastosowac¢ zwezki betonowe o
wysokosci 60,0 cm z otworami o srednicy 62,5 cm. Wiazy zeliwne klasy C 250 lub D 400 z dwoma
ryglami (zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby niepowotane), o srednicy 600 mm osadzone
na zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych o wysokosciach h = 6 cm i 8 cm. Stopnie ztazowe
zeliwne moga by¢ osadzone fabrycznie. Przejscia rur przez sciany — szczelne. Podstawy betonowe
posadowione na warstwie betonu B10 (8 cm) i warstwie zaprawy cementowej marki 10 (2 cm).
Czes¢ studni dodatkowo posadowi¢ na wzmochnionym podtozu z tlucznia . Izolacja
przeciwwilgociowa zewnetrznych powierzchni zwezki lub stropu i gérnych fragmentéw $Scian
Abizolem R + P lub substancjg réwnowazna.

Beton B10 i B25 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 -1. Zaprawa cementowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.Studnia D425 PE-typowa studzienka w klasie
D400np. Firmy Wawin.

2.3. Elementy wpustéw deszczowych

Uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wykona¢ ze specjalnych prefabrykatéw
betonowych o srednicy 500 mm. Dolna cze$¢ wpustu (osadnik) obetonowana betonem B10. Catosé
posadowiona na warstwie betonu B 10 (ptyta denna) o grubosci 10 cm. Do uszczelnienia rur
wylotowych z wpustu i kregdéw miedzy sobg -zaprawa polimerowa.

Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne, tradycyjne z wlotem gérnym, nowej generaciji,
klasy C 250 i D 400 z zawiasem i ryglem, do osadzenia na prefabrykowanej zelbetowej ptycie
pokrywowej typu PPW-96/48 i na pierscieniu fundamentowym z betonu
B20.

Uzyty do budowy beton B10 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206
—1:2003.

2.4. Materiaty do roboét drogowych

Materiaty do tymczasowego odtworzenia istniejgcych nawierzchni w miejscach robot winny
odpowiada¢ ogolnym wymogom stosowanym przy robotach drogowych. Po zakonczeniu roboét
sanitarnych nalezy odtworzyé nawierzchnie.

2.5.Skladowanie materiatow

Powierzchnia do sktadowania rur PCV musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Rury z PCV korzystnie jest sktadowac na utwardzonej i odwodnionej powierzchni (nie
na asfalcie) przy wykorzystaniu specjalnych elementéw wsporczych uzywanych do transportu.
Przektadki drewniane zaopatrzone w boczne kliny powinny byé utozone max. co 3 m. Wszystkie
rury powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem lub rozsunieciem sie. Maksymalna wysokos$¢
sktadowania rur wynosi 2 m. Po przywiezieniu na budowe nalezy poddaé wszystkie rury
szczegotowej kontroli wizualnej i stwierdzié, czy nie nastgpity uszkodzenia w czasie transportu.
Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dtugotrwatym, nadmiernym dziataniem promieni
stonecznych oraz przed kontaktem z ttuszczem, olejami i chemikaliami.

Betonowe podstawy studni, kregi, zwezki, zelbetowe piyty pokrywowe, zelbetowe
pierscienie wyrownawcze pod wiazy oraz prefabrykaty betonowe na wpusty uliczne skladowaé na
otwartej, utwardzonej i odwodnionej przestrzeni.

Wiazy i wpusty zeliwne sktadowac na paletach na utwardzonej i odwodnionej powierzchni z
dala od substanciji dziatajgcych korodujgco.
Kruszywo sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
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przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w trakcie
sktadowania i poboru. Kruszywo powinno by¢ skfadowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci.

Cement na budowie powinien by¢ gromadzony w ilosciach zapewniajacych ciggto$¢ robot.
Sktadowanie cementu w workach dopuszcza sie tylko w magazynach zamknietych, z
bezwzglednym zapewnieniem odizolowania od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

Po przywiezieniu na budowe nalezy podda¢ wszystkie materiaty i elementy szczegdtowej
kontroli wizualnej i stwierdzi¢, czy nie nastgpity uszkodzenia w czasie transportu. Wszystkie
materiaty i elementy nalezy przechowywac w sposob gwarantujacy spetnienie warunkow BHP.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
przepisach zwigzanych. Sprzet musi by¢ w peini sprawny oraz musi spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu zaprojektowanych elementow.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki od 0,4 m* do 0,6 m* .
-spycharka
-spalinowy sprzet do zageszczania zasypki: lekki ubijak wibracyjny, wstrzgsarka ptytowa,
Sredni ubijak wibracyjny
-wciggarka reczna 3-5 t
-beczkowdz 4 t
-zuraw samochodowy do 4 t
-betoniarka wolnospadowa elektryczna

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatbw muszg spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw (np. o ruchu drogowym) jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikow na terenie placu budowy. Ponadto muszag
zapewni¢ dostarczenie materiatdw gwarantujgce utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2. Srodki transportu
Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowaé nastepujace srodki transportu:
-samochdd samowytadowczy do 5 t
-samochdd skrzyniowy do 5 t
-samochdd z dtugq platformag do transportu rur

Przewozone rury w pozycji poziomej (wzdtuz srodka transportu) wykonawca zabezpieczy
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Maksymalna wysoko$¢ uktadania rur nie powinna przekroczy¢ 2 m. Rury nalezy ukfadac
na specjalnych przektadkach drewnianych. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy paséw z
tworzywa sztucznego.
Podstawy studni, kregi, zwezki przykrywajace, zelbetowe piyty pokrywowe, zelbetowe pierscienie
wyréwnawcze pod wiazy oraz betonowe elementy wpustow przewozi¢ w pozycji wbudowania i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez zastosowanie przektadek i klindw z drewna. Podnoszenie
i i opuszczanie ptyt do przykrycia studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wiazy typu ciezkiego oraz
wpusty zeliwne mogg by¢ przewozone na paletach lub luzem w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Transport mieszanki betonowej srodkami transportu gwarantujacymi, Se jakosé betonu nie ulegnie
pogorszeniu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz gwarantujacy
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem drog publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas prowadzenia robot moze sie okazac, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostaty pokazane na planie i profilu lub czes¢ uzbrojenia ma inny przebieg. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany, razem z wiascicielem odkopanego uzbrojenia i
projektantem, ustali¢ tymczasowy i docelowy sposéb zabezpieczenia kolizji.

5.1. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie. Przed przystgpieniem do robdét nalezy w
terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale oznaczyé trase projektowanej kanalizacji. Oznaczenie
wykonac¢ za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkow krawedziowych.

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni
Nalezy wykonaé rozbiorke pasow istniejgcej nawierzchni z podbudowa. Uzyskany z
rozbidrki gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

5.3. Roboty ziemne i przygotowanie podtoza

Wykopy wykonaé za pomocg koparki podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m? lub 0,4 m?.
W trakcie wykopdw mechanicznych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosc
wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W miejscach kolizji i zblizeh do innego
uzbrojenia wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wydobyty grunt z
wykopu pod jezdniami i chodnikami powinien by¢ catkowicie wywieziony przez Wykonawce
(obsypka rur i zasypka pod jezdnig piaskiem) na miejsce wskazane przez Inwestora. Poza
nawierzchniami utwardzonymi czes$ciowe wywiezienie urobku (obsypka piaskiem, a zasypka
rozdrobnionym gruntem rodzimym). Projektuje sie wykop otwarty o scianach pionowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt warunki gruntowe okazg sie inne niz przyjeto w
projekcie, nalezy zawiadomic projektanta w celu skorygowania posadowienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Podiloze wykona¢ z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm (dla réznych $rednic). Podsypka i
obsypka rur z piasku grubego lub sredniego, dobrze uziarnionego (o charakterystyce wg czesci
konstrukcyjnej projektu), zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 95 % SP
(Standardowa Wartos¢ Proctora). Podczas zageszczania nalezy unika¢ wolnych przestrzeni pod
rurg oraz wystepowania w materiale obsypki kamieni wiekszych niz 20 mm. Pierwszg warstwe,az
do osi rury, nalezy zageszczac ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Szczegodlnie ostroznie i
starannie nalezy zagesci¢ obsypke po bokach rury. W obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej
wierzch, do zageszczenia powinny by¢ stosowane lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny
0,3 kN) lub wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Bezposrednio nad rurg na
szerokosci 0,7 x DN zasypke wbudowac ze zmniejszonym zageszczeniem. Do wysokosci 1,0 m
nad wierzchotkiem rury mozna stosowac Srednie ubijaki (max ciezar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie
urzadzenia do zageszczania moga by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury ponad 1,0 m. Wskazniki
zageszczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzor geologiczny.
Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac ich inwentaryzacje geodezyjna.
Po wykonaniu obsypki ochronnej rur, dalsze zasypanie wykopu i zageszczanie zasypki nalezy
prowadzi¢ warstwami o grubosci po 15 cm. Pod jezdniami i chodnikami zasypka piaskiem wg PN-
EN 13043 : 2004 o zageszczeniu od podbudowy do 1,20 m gtebokosci — Is = 1,0, a ponizej 1,20 m
— Is = 0,98. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach
przewodu. Poza nawierzchniami utwardzonymi zasypka wykopow rozdrobnionym gruntem
rodzimym zageszczanym do uzyskania parametrow zblizonych do gruntu rodzimego.
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Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Nalezy
przestrzegac¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym. W przypadku naruszenia
gruntu rodzimego nalezy dno wyréwnac piaskiem srednim lub grubym. Wykopy nalezy chroni¢
przed zalaniem dna woda. Szczegdlnie nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
opadowej z ulicy. Zaleca sie realizacje rob6t w okresie suchym. Roboty prowadzi¢ w wykopach
suchych. Teren robét wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowad.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej kanalizaciji
deszczowej wykopy wykonywac recznie — bez uzycia fomow i kilofow, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ zabezpieczenia zgodne z
wymogami wtascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w
czasie trwania roboét oraz docelowe.

W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac potgczen na kanalizacji
deszczowe;j.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom PN/E05125.
Odlegtosci bezpieczne wedlug w/w normy. Skrzyzowanie z istniejgcym kablem elektrycznym eNN
wykonac¢ poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 110 mm
np. AROT typ A 110 PS lub produkcji ELPLAST -Jastrzebie Zdrgj (lub réwnowaznej) o diugosci 3,0
m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej koloru niebieskiego (dla
eNN). Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela jednostki eksploatujgcej. Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytgczy¢ napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robaot.
W razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, aby linia nie ulegta
zatamaniu. W przypadku wystgpienia kabla telekomunikacyjnego (bez rury przepustowej lub z
uszkodzong rurg przepustowqg z tworzywa sztucznego) zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng z PP lub
PE o srednicy 110 mm np. AROT — A 110 PS o dtugosci 3,0 m. Nalezy szczegdlnie dokfadnie
zagesci¢ zasypke pod krzyzujgcym sie uzbrojeniem. Skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng oraz
doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi winny odpowiada¢ wymaganiom “Zarzadzenia Ministra
tacznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ linie i urzadzenia
telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw i gazow w razie zblizenia sie lub
skrzyzowania” (Monitor Polski nr 59 z 1997 r. poz. 567). Przejscie kanalizacji deszczowej pod
kanalizacjg telefoniczng Telekomunikacji Polskiej SA winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96
TP SA — 004, a miejsca skrzyzowan podlegajg odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP.

Skrzyzowania z istniejgcym wodociggiem i kanalizacjag sanitarng wykonaé¢ bez
dodatkowego zabezpieczenia statego na kanalizacji. Na okres realizacji robot rurociggi w obrebie
wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem skrzynka zbitg z desek o grubosci 42mm, opartg na
deskowaniu i zagtebiong w $ciany wykopu.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej w obrebie wykopu podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5.5. Roboty montazowe

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ rury pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. taczenie rur za pomoca kielichdw z uszczelkg
wykonywac zgodnie z instrukcjg opracowang przez producenta. Przewody nalezy uktadac
ze spadkiem wg profilu. Utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.
Przejscia rur przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.
Montaz studni o srednicy 1200 i 1400 mm oraz wpustow deszczowych w oparciu o elementy
prefabrykowane opisane w punkcie 2.2. oraz 2.3.
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5.6. Odtworzenie nawierzchni

Po zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ nawierzchnie do poziomu jezdni. Roboty te winny
odpowiadac¢ ogoélnym wymogom stosowanym przy robotach drogowych.

Teren robot doprowadzi¢ do stanu i wygladu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okredlonymi w przepisach szczegodtowych oraz zaakceptowanymi przez
Inwestora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg przyjetych warunkéw gruntowych w wykopie,
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktdéw  wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
- badanie odchylenia osi przewodu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg przewodéw i studni,
- badanie odchylenia spadku przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studni i osadnikdw studzienek sciekowych oraz rzednych
wpustéw sciekowych i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosic wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie gruboéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ 5 % projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ nie nizszy niz okreslony w projekcie,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig
do £ 5 mm, ale rdownoczesnie winny by¢ dostosowane do poziomu nawierzchni.

7. UWAGI OGOLNE

Catos¢ robot nalezy wykonacé i dokonaé ich odbioru zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 -opracowanie COBRTI ,Instal’— Warszawa,
sierpien 2003 r., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
(wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994)
oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, przy zachowaniu wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, instrukciji
i norm._Niewyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zaleceh wynikajgcych z wydanej przez
ZUDP opinii uzgadniajgcej lokalizacje sieci. Nalezy réwniez scisle przestrzega¢ zasad montazu i
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zasypki rur podanych w projekcie oraz w instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem
kanalizacji nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i jej dwa egzemplarze
przekazaé komisji odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbioru robo6t dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania przykanalikow,
- wykonanie studni,
- wykonanie wpustéw deszczowych,
- wykonanie izolacji studni,
- préby szczelnosci kanatow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- montaz separatora wod deszczowych
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robaot.

8.2. Odbior koncowy robét

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
- badanie szczelnosci studni,
- badanie szczelnosci i droznosci przewodow.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Przy odbiorze konhcowym nalezy komisji przedstawic:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania sieci,

- Dziennik Budowy,

- $wiadectwa jakosci i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i elementow,
- protokéty odbioru robot zanikowych,

- inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego oraz
badanie szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci
dziatania kanalizacji deszczowej i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Koncowy odbior robdt oraz odbiory miedzyoperacyjne winny by¢é przeprowadzane
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i w uzgodnionym
zakresie MPWIK .

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Biedy zostang
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poprawione wedtug postanowien Inwestora. Obmiar rob6t zalezy od formy umowy Inwestora z
Wykonawcg. Obmiaru robét nalezy dokonywac na etapie wykonywania i po zakonczeniu robaét.
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z projektem i
specyfikacjag w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do celu okresowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce lub Inwestora. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru rob6t bedg akceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

9.1. Rozliczenie robét

Rozliczenie robét i ustalenia dotyczace podstawy i warunkdéw ptatnosci zalezne sg od
ustaleh umowy z Wykonawca.
Koszt prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogélnych budowy.
Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robét podstawowych np.
odwodnienie wykopdéw) nie wystepuja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
-PN-EN 752 — 1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
-PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

-PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Ogodlne zasady ochrony.
-PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
-PN-82/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

-PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne.

-PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

-PN-EN 12889 : 2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

-PN-EN 1917 : 2004 Betonowe, zelbetowe i widknocementowe rewizyjne studzienki wlazowe.

-PN-EN 124 : 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.
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-PN-EN 13101 : 2004 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodnosci.

-PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggoéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 2 Wymagania
ogolne

-PN-EN 13244-2: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2. Rury.

-PN-EN 13251 : 2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane przy stosowaniu
w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

-PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
-PN-EN 13139 : 2003 Kruszywa do zapraw
+ AC 2004

-PN-EN 12620 : 2004 Kruszywa do betonu

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
powszechnego uzytku.

-PN-EN 206 — 1 : 2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci, produkcja zgodnos$¢.
Ap 1:2004

-PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu. (w zakresie piasku do zasypki zastepujgcym norme PN-B-11113)

10.2. Inne dokumenty

-“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” -opracowanie COBRTI
“Instal” -Warszawa 2003 (zeszyt 9)

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane
przez Polskg

Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —

Warszawa 1994 r.

-,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401).

-“Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych” (Dz. U. Nr 96/1993 poz. 437).

mgr inz. arch. Andrzej Skiba
upr. St.937/76
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