Zatacznik Nr 2

Umowa o wykonanie robot budowlanych

Nr 1/7020/2009

Wdniu......cooeeee. w Rejowcu Fabrycznym, w rezultacie wyboru oferty, dokonanego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 14 tys. euro i
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, pomigdzy:
Gmina Rejowiec Fabryczny z siedziba w Rejowcu Fabrycznym ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
1) W¢jta Gminy - Pana Zdzistawa Krupg

Przy kontrasygnacie

2)Pani Marianny Jarmoszczuk — Skarbnik Gminy

Z STEAZIDE Wittt ettt ettt ettt e et e e et e et e e eteeeteeetteebeeetaeebeeeteeeaeeeteeeteeeteeebeeeteeereeateeeteeeaesereeaareenns
zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

YT

zostala zawarta umowa na wykonanie robot budowlanych o tre$ci nastgpujace;j:

§1
Przedmiot i zakres umowy oraz jego wlasciwosci

1. Zamawiajacy zamawia, w Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
»Budowa drogi osiedlowej w m. Kanie Stacja od. A-B, C-D, E-F wraz z o§wietleniem ulicznym”
2. Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) Zapoznat si¢ szczegotowo ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dostarczona mu przez
Zamawiajacego a takze z dokumentacja techniczna i innymi dokumentami stanowiacymi zataczniki do tej

specyfikacji;

b) Oferta przez niego sporzadzona na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zawiera
wszystkie elementy niezbedne do realizacji robot okre§lonych w dokumentacji zataczonej do tej
specyfikacji oraz w rozdziale specyfikacji okreslajacym przedmiot zamdowienia, niezaleznie od tresci
przedmiaréw robot, zataczonych do specyfikacji oraz kosztorysu ofertowego, ztozonego przez
Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego;

d) Akceptuje istotne dla Zamawiajacego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoéwienia 1 zataczonych do niej dokumentach;

3. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zataczonymi dokumentami oraz oferta Wykonawcy,
na podstawie ktorej dokonano wyboru w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowi

integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.



. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sig cato§¢ zakresu robot wynikajacy ze specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, i zatacznikow do niej z uwzglednieniem dokonanych przez Wykonawceg weryfikacji

przedmiaréw robot zataczonych do specyfikacji.

§2

Termin wykonania umowy

. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na: 01.08.2009 r.

. Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na 30.10.2009.r.

. Zalacznikiem Nr 1 do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania roboét. Strony
ustalaja, ze w okresie realizacji robot co najmniej raz na 14 dni zostanie przeprowadzona przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru kontrola terminowos$ci wykonywania robot.
. W przypadku stwierdzenia podczas tych kontroli op6Znienia w wykonywaniu robot powyzej 14 dni

w stosunku do harmonogramu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo

do odstapienia od umowy traktowanego wowczas jako odstapienie z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy pozwolenie na budowg w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany w 1 egzemplarzu w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodlo czerpania wody i miejsce poboru energii elektrycznej na potrzeby

budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§4

Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzymac na swoj koszt ogrodzenie budowy jezeli jest to niezbgdne, strzec
mienia znajdujacego sig na terenie budowy, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w okresie prowadzenia robot.
. Wykonawca zainstaluje pomiar w zakresie poboru wody i energii elektrycznej dla celéw budowy.
Rozliczenie nastapi w oparciu o biezace odczyty.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot, przy czym ubezpieczeniu podlegaja

w szczegoblnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robdt od ognia,

huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych;



b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczace
pracownikow Wykonawcy i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowatl na biezaco i na wlasny koszt wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbgdne, materiat, odpady, $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn

i urzadzen jezeli bedzie istniata taka potrzeba.

. Wykonawca ma obowiazek poinformowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych

zakryciu oraz o terminie robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru

0 wyzej wymienionych terminach odno$nie okreslonych robdt, ma obowiazek na zadanie inspektora nadzoru

roboty te odkry¢, a nastgpnie przywrdcic¢ do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu i doprowadzenie go do stanu

pierwotnego.

§5

Nadzor inwestorski

. Zamawiajacy powotluje inspektora nadzoru w osobie ,

posiadajacego uprawnienia budowlane nr w specjalnosci ,

bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ,

1 posiadajacego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o petnienie nadzoru,

w szczego6lnosci inspektor nadzoru jest uprawniony do kontrolowania rozliczen robét.

. Podstawowe prawa i1 obowiazki Inspektora Nadzoru okresla Art. 25, 26 — Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (z pdZniejszymi zmianami).

. Inspektor nadzoru nie ma prawa wydania Wykonawcy polecenia zwigkszenia ilosci wykonywanych robot
bez sporzadzenia stosownego protokotu koniecznosci z doktadnym okresleniem kosztu tych robot

i uzyskania na nim pisemnej akceptacji Zamawiajacego z § 10 niniejszej umowy.

§6

Kierownik budowy

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ,

posiadajacego uprawnienia budowlane nr w specjalnosci ,

bedacego cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewidencyjnym ,

i posiadajacego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
. Podstawowe prawa i obowiazki Kierownika budowy okresla Art. 21a, 22, 23 — Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).



§7

Zasady weryfikacji rodzaju, jakoSci i iloSci materialéw i robot

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatlow wiasnych.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru rob6t co do jakosci, a takze musza by¢ stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentow.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia w stosunku
do zastosowanych materialow, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych
1 innych dokumentow, stwierdzajacych ich dopuszczenie i przydatno$é do stosowania w okreslonym
przypadku.

4. Materiaty zastosowane przez Wykonawcg, ktorych cechy sa nicodpowiednie do zastosowania w okreslonym
przypadku, albo ktorych whasciwosci Wykonawca nie bedzie mogt szczegétowo udokumentowac,
lub tez takie, ktore nie posiadaja wymaganych certyfikatow i aprobat technicznych, podlegaja wymianie
na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezposrednie i posrednie koszty zwiazane
z ich wymiana.

5. Materialy wymienione w ust. 1 co do jako$ci i iloSci, a takze jakoSci i ilo§ci wykonanych robot zostang
poddane badaniom na kazde zadanie Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ w tym celu
potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i techniczny.

6. Badania o ktéorych mowa w ust. 5 wykonane zostana na koszt Wykonawcy. Jezeli jednak w wyniku
przeprowadzonych badan okaze sig, ze materiaty i roboty wykonywane sa zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, niniejsza umowa, specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacja

techniczna, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione na ten cel koszty.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi, chyba ze informacjg o

podwykonawcach zamiescit w swojej ofercie zgodnie z pkt.24 SIWZ.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, Ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokosci:

Netto:

Stownie netto:
Z podatkiem VAT:
Stownie z podatkiem VAT:




2. Okreslona w ust. 1 wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z oferty ztozonej przez Wykonawceg w toku

postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego.

§ 10

Zamowienia dodatkowe

1. Ewentualne roboty nieprzewidziane w przedmiarach, ktoérych konieczno$¢ wykonania mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore sa niezbedne do wykonania catosci robot bedacych
przedmiotem zamdwienia sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie oferty i w zwiazku z tym podlegaja
wykonaniu przez Wykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Roboty dodatkowe, ktorych niezbgdnos¢ nie wynika z dokumentacji technicznej dostarczonej przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ do wysokosci 50% wartosci wynikajacej
Z niniejszej umowy przy zastosowaniu tych samych cen (czynnikéw cenotworczych), jakie zostaty przez
niego zastosowane przy sporzadzaniu oferty. Wykonanie tych robot moze nastapié¢ na podstawie odrgbne;j
umowy bedacej efektem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej
reki. O potrzebie wykonanie tych robdt Wykonawca poinformuje inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia ich konieczno$ci, a nastepnie:

a) Sporzadzi kosztorys ofertowy na wykonanie tych robdt przy zastosowaniu cen jednostkowych przyjetych
w ofercie, zlozonej w czasie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

b) Sporzadzi wspdlnie z inspektorem nadzoru protokot koniecznosci wykonania tych robot dodatkowych;

¢) Sporzadzi ofert¢ na wykonanie tych rob6t w okreslonej przez Zamawiajacego formie;

d) Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego i podpisaniu odrgbnej umowy o roboty budowlane wykona

te roboty w terminie i na zasadach w nim okres$lonych.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonanie umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% wartosci brutto umowy,

tzn.: zt (stownie: ztotych)

2. Forma zabezpieczenia jest :
a) pieniadz, w tym wysokos¢ wptaconego wadium, zaliczonego na poczet zabezpieczenia: zt

b) gwarancje bankowe:

c) weksle wlasne in blanco z porgczeniem bankowym banku krajowego:

d) porgczenia bankowe:

e) gwarancje ubezpieczeniowe:

f) porgczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsigbiorczos$ci.



Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen

z tytutu udzielonej przez Wykonawcg gwarancji na wykonane roboty, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznacza si¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu zgodnego z umowa wykonanie robot.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot zostanie zwolnione w terminach i na zasadach okreslonych

w ustawie — Prawo zamdwien publicznych Art. 151.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wyzej wysoko$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej kwoty, lub z powodu zwigkszenia si¢ wartosci robot
nalezatoby to zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca jest zobowiazany zwigkszy¢ to zabezpieczenie

w terminie do 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego.

§12

Odszkodowania

Strony ustalaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.

. Zamawiajacemu przystuguja kary umowne od Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia terminu wykonania, okreslonego w niniejszej umowie. Termin wykonanie uwaza si¢ za
dotrzymany, jezeli Wykonawca zgtosit gotowo$¢ odbioru w terminie nie pézniejszym, niz termin
wykonania umowy okre§lony w paragrafie 2 ust.2, a w wyniku odbioru podpisany zostat protokot odbioru
koncowego;

b) za zwlok¢ w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym: 0,2% warto$ci
umowy brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie
w protokole odbioru koncowego;

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey 0,2% wartosci
umowy brutto za kazdy dzien przerwy stwierdzonej w protokole kontroli, o ktérym mowa w paragrafie
2 ust. 3;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10% wartosci umowy brutto;

. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okoliczno$ci Zamawiajacy zawiadomi o tym

Wykonawcg listem poleconym, podajac w tym zawiadomieniu wysoko$¢ naliczonych kar umownych,

a nastgpnie potraci kary umowne w wysokosci obliczonej zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami

z naleznosci przypadajacych od Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu

niniejszej umowy z faktur przejsciowych i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

. Jezeli wysokos$¢ wyliczonych kar umownych przekracza¢ bedzie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem

Wykonawcy pozostate do zrealizowania na dzien wyliczenia kar umownych, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu czgs$¢ kar umownych, nie znajdujacych pokrycia w zobowiazaniach Zamawiajacego

wzglgdem Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od dorgczenia tego wezwania.

. Zatrzymane przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania robot, o ktérych mowa w paragrafie

11 niniejszej umowy nie jest w tym rozumieniu nalezno$cia Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgodg na sposob rozliczenia kar umownych opisany w ust. 3 do 5.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczgcia robdt albo spowodowanie
przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego 0,2% warto$ci umowy
brutto za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwlokg w przeprowadzeniu odbioru 100,- zt za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym
w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, chyba, ze zachodza okoliczno$ci opisane w § 12 ust. 4 niniejszej umowy;

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego 10% warto$ci umowy brutto.
Zamawiajacy nie ma obowiazku zaptaty kary umownej, jesli odstapit od umowy z przyczyn opisanych
w paragrafie 18 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, podnoszacego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j straty.

§13
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy.

Potwierdzenie to wpisu lub brak ustosunkowania si¢ do niego przez inspektora nadzoru w ciagu 7 dni od jego

dokonania, oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci odbioru koncowego w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 14 dni od daty osiagnigcia

gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawcg i zawiadomi go o wyznaczonym terminie pisemnie.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki, wady, niedordbki),

dotyczace wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

a) Jezeli zostana stwierdzone uchybienia nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania
odbioru konicowego do czasu ich usunigcia lub dokonaé odbioru koncowego i rownoczes$nie wyznaczy¢
termin usunigcia tych uchybien. Po usunigciu uchybien Wykonawca zglosi gotowo$é do odbioru
ich usunigcia na pis$mie.

b) Jezeli zostana stwierdzone uchybienia nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy z winy Wykonawcy gdy uchybienia uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie
do warto$ci czgsci umowy, w ktdrym te uchybienia stwierdzono, gdy istnienie tych uchybien
nie wyklucza uzytkowania przedmiotu odbioru koficowego zgodnie z jego przeznaczeniem,;

. Z czynno$ci koncowego odbioru spisany bedzie protokot odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w jego toku.

. Z czynnoSci stwierdzajacych usunigcie usterek, wad i niedordbek zostanie sporzadzony stosowny protokot

usuniecia usterek, wad i niedordbek.

. Po dokonaniu odbioru koncowego i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego rozpoczynaja

swoj bieg terminy dotyczace rozliczenia umowy, zaptaty faktury koncowej, gwarancji, i terminy zwigzane

ze zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonanie umowy. Jezeli jednak w czasie odbioru koncowego

zostaty stwierdzone uchybienia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. a), a Zamawiajacy dokona odbioru koncowego



1 wyznaczy termin usunigcia tych uchybien, wyzej wymienione terminy zaczynaja swoj bieg od daty

podpisania protokotu stwierdzajacego usunigcie usterek, wad lub niedorébek, o ktérych mowa w ust. 6.

§14

Gwarancje

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonywane na podstawie niniejszej umowy
na okres miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty
odbioru usuniecia usterek, wad i niedordbek.

2. Okres gwarancji ustalony w ust. 1 jest zgodny z trescig oferty ztozonej przez Wykonawcg w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

§15
Rozliczenie umowy
. Strony ustalaja, Ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie si¢ faktura koncowa po zakonczeniu robot
i ich odbiorze koncowym, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego.
. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury koncowej i faktur czgdciowych w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania.
. W razie opdznienia w zaplacie wierzytelnos$ci pieni¢znych strony zobowiazuja si¢ do zaptaty

ustawowych odsetek.

§ 16

Zmiany w treSci umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zgody.
. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, stanowiacej zatacznik Nr 2, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia zmiany wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajacego.
§17

Odstapienie od umowy
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanie czg§ci umowy.
. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) W przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy;

b) W przypadku wydania nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy;



c) Jezeli wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego albo przerwal realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

d) W przypadku op6znienia w wykonywaniu rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy powyzej
14 dni w stosunku do harmonogramu, stwierdzonego w protokole kontroli, o ktorym mowa
w paragrafie 2 ust. 3.

W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z wymienionych wyzej powodow, uwaza sig,

ze odstapienie to nastapito z winy Wykonawcy

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze si¢ ze zobowiazan okreslonych w paragrafie 3 niniejszej umowy;

b) Jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sig z zaplaty faktur pomimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu zaptaty okreslonego w niniejszej umowie;

¢) Jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt wypetnié swoich zobowiazan wobec Wykonawcy;

d) Jezeli Zamawiajacy odmawia podania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru koncowego;

W razie odstapienia przez Wykonawce od umowy z wymienionych wyzej powoddw, uwaza sig,

ze odstapienie nastgpito z winy Zamawiajacego.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

w terminie 7 dni od daty odstapienia:

a) Sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia;

b) Zabezpieczy przerwane roboty;

¢) Sporzadzi wykaz tych zakupionych w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy materiatow,
konstrukeji i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t
nie objetych niniejsza umowa;

d) Zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpdzniej w terminie 7 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4a). Oraz robdt zabezpieczajacych, o ktérych mowa
w ust. 4b).;

b) Zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4a). 1 4b). jezeli odstapienie nastapito
z winy Zamawiajacego;

¢) Odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen okreslonych w ust. 4c). jezeli odstapienie nastapito
z winy Zamawiajacego;

d) Zwrdcenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzadzen zwiazanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie
tych obiektow i urzadzen;

e) Przejecia terenu budowy.



§18
Rozstrzyganie sporow
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazane sg do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.
. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygnigcia sporu na drodze postgpowania reklamacyjnego stronom
przystuguje droga postgpowania sadowego.
. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wlasciwy
rzeczowo Sad dla Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe i zalaczniki

. Cesja wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez Wykonawcg wylacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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