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I. A/ CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) jest to opracowanie opisujace zaméwienie, ktdérego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych. Zostaja w nim okres§lone
wymagania i oczekiwania Zamawiajacego dotyczace zadania budowlanego (przeznaczenia
wykonywanych robot oraz stawiane im wymagania: techniczne, ekonomiczne, materiatowe,
funkcjonalne 1 architektoniczne). Stanowi podstawe ustalania planowanych kosztéw prac
projektowych 1 robot budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie
obliczania jej ceny.

UWAGA! Podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy
czym Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,ofert¢ rownowazng"
nalezy rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne
parametry okreslone przez Zamawiajacego, lecz oznaczona innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem.

W ramach projektu Wykonawca jest zobowiazany uszczegdétowi¢ rozwiazania, takze
zaproponowac inne niz w PFU, jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztow lub poprawy walorow uzytkowych modernizowanych obiektow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie
prac projektowych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Tematem niniejszego PFU jest opis zamowienia, ktdrego przedmiotem jest wykonanie
kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich niezbgdnych branzach
(wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz wykonanie, zgodnie z w/w projektem, robot
budowlanych dotyczacych przedmiotowej inwestycji ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
m. Krasne” (po uzyskaniu pozwolenia na budowg).

Cel opracowania:

Opracowanie ma stuzy¢ Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami Art. 31 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien publicznych, do ogloszenia przetargu na realizacj¢
robot w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" dla zrealizowania przedmiotowej inwestycji pod
klucz wraz z budowlami, urzadzeniami 1 wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie przebudowanej oczyszczalni.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w miejscowosci Krasne, gmina Rejowiec
Fabryczny, na dziatkach o nr ew. 2201 215.

Ze wzgledu na planowana rozbudowg sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz planowany
odbidr Sciekdw taborem asenizacyjnym od mieszkancoOw z pobliskich miejscowosci
(docelowe RLM=399), konieczna jest przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekbw w m.
Krasne, przyjmujacej obecnie $cieki bytowe od ok. 200 Mk oraz dostosowanie parametrow
odprowadzanych do odbiornika $ciekéw do wymagan okreSlonych w Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych— w zakresie RLM do 20000 —
(Dz. U. 2019r. poz. 1311), tj.:

— BZT5 25 g O2/m?’,

— ChZT 125 g Oy/m’,




— zawiesiny ogdlne 35 g/m’.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania modernizacji (budowy, przebudowy) istniejacej oczyszczalni
scieckbw 1 wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi W nhiniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym, zadaniem Wykonawcy begdzie wykonanie projektu
rozbudowy oczyszczalni $ciekdéw, ich realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektow
(parametrow technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich
kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pelnienia
nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a takze
koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwiazane z wykonaniem robot tymczasowych
niezbednych dla utrzymania ciagtosci eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaz obej$¢
(,,by-passow”) obiektow, tymczasowe przepompowywanie Sciekow).

Koszty utrzymania, wynikajace z biezacej eksploatacji oczyszczalni, nie bgda ponoszone
przez Wykonawcg.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu,
szkolenie personelu, jak rowniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen oraz bedzie
na biezaco przygotowywal protokoty likwidowanych srodkow trwatych.

Wykonawca opracuje instrukcj¢ przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja
rozruchowa zostanie powotana przez Zamawiajacego.

Wyzej wyszczegbdlnione koszty nie podlegaja oddzielnej zaptacie i uznaje si¢ je za
uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.

Niniejszy PFU moze stanowi¢ podstawe przygotowania oferty w zakresie obliczania jej ceny
1 ustalania planowanych kosztow prac projektowych 1 robot budowlanych.

Jednakze kazdy Wykonawca, w szczegolnosci, gdy bedzie chciat zaoferowaé rozwiazania nie
uwzglednione w PFU, ale spelniajace podstawowe cele 1 wymagania stawiane przy
modernizacji  (budowie, rozbudowie) oczyszczalni, tj. zachowanie parametrow
odprowadzanych do odbiornika $ciekow zgodnie obowiazujacymi przepisami, minimalne
koszty inwestycji oraz minimalne koszty eksploatacji, w tym zuzytej energii i materiatow,
bedzie obliczal koszty majace wplyw na ceng oferty, zgodnie ze swoja najlepsza wiedza 1
doswiadczeniem.

Nalezy wzia¢ pod uwage, ze Zamawiajacy okreslit doktadnie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, ze oferta przedstawiona przez Wykonawceg na przetarg, ktory bedzie
ogloszony dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, bedzie musiata spelniaé wszystkie
wymagania Zamawiajacego okreslone w SIWZ, a cena oferty bedzie cena ryczattowa
zawierajacq wszystkie koszty 1 sktadniki okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia, w tym
sktadniki skalkulowane przez Wykonawcg 1 wynikajace z jego wlasne] wiedzy 1
doswiadczenia. Co do zasady opracowany przez przysziego Wykonawce projekt budowlany
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powinien spetnia¢ standardy jako$ciowe wykonania, aby mogt by¢ podstawa ubiegania si¢
przez Zamawiajacego o dofinansowanie inwestycji z Funduszy europejskich lub krajowych, a
przede wszystkim powinien spelnia¢ wymagania stawiane przed oczyszczalniami
zaprojektowanymi w oparciu o najlepsza dostgpna technikg, w szczegodlnosci w zakresie
substancji biogennych.

Prace budowlane i technologia powinny by¢ wykonane w standardzie nie nizszym niz
okreslonym w niniejszym PFU.

1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

a/ W zakresie technologii
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

* uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji 1 decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robot
budowlanych,

* wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedza inzynierska wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym - takim jak do
uzyskania ,,Pozwolenia na budowe" zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbgdnym do
zrealizowania robdt budowlanych dla przedmiotowej oczyszczalni celem zwigkszenia
ilosci przyjmowanych $ciekow, zmiang odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych do
rowu,

* wilasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robot budowlano-
montazowych dla Inwestycji, jaka jest rozbudowa budynku technicznego, budowa
instalacji technologicznej oczyszczalni, budowa nowego odcinka tlocznego
doprowadzenia $ciekéw oczyszczonych do rowu, demontaz nieczynnego BIOBLOKU
MU - 50,

e utrzymanie ciaglo$ci odprowadzenie $ciekow w odpowiedniej ilosci 1 jako$ci w
trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

* uruchomienie i rozruch instalacji 1 obiektow stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

* przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

* opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji oczyszczalni,

» przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia,

* zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot,

* uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogdéw pozwalajacych
przekazac¢ obiekt do eksploatacji i uzytkowania.

Budowa i rozbudowa (modernizacja) istniejacej oczyszczalni $cieckow w m. Krasne ma
uwzglednia¢ zatozenia:

* Unowoczes$nienie technologii biologicznego oczyszczania §ciekow,

» Zwigkszenie ilo$ci przyjmowanych $ciekow,

* Uzupehienie ciagu technologicznego o odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do
rowu,

Docelowa liczba mieszkancéw: RLM=399

Warto$ci wspotczynnikdéw nierdwnomiernosci: Nd = 2,4; Nh = 3,0

Wartosci  jednostkowych tadunkow  zanieczyszczen na mieszkanca w  $ciekach
przyjmowanych na oczyszczalnig:

* BZTS =60 g O,/Mk/dobe,
*  ChZT =120 g O,/Mk/dobe,
* zawiesina ogdlna =70 g/Mk/dobe



Wartosci jednostkowych wskaznikow ilosci $ciekow: sredniodobowo 125 dm’/Mk/d.
Docelowa $rednia przepustowos¢ oczyszczalni (przyjmowanej Sredniej ilosci Sciekow dobg):
Qdsr = 50 m*/dobe,

Jako$¢ $ciekdw odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika: zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych — w
zakresie RLM do 2000 — Zatacznik nr 2, tj.:

* BZT5<40 g Oy/dm’,

*  ChZT <150 g Oy/dm’,

* Zawiesiny ogolne < 35 g/dm’

*  Technologii oczyszczania $ciekow.

1.3. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmnie;j:

* projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujacej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z pdzZniejszymi zmianami
obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robdt dla oczyszezalni tj.
architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, technologiczna, instalacyjna w zakresie
instalacji sanitarnych, elektroenergetyczna, AKPiA, zagospodarowania terenu. Faza
projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

* dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji budowy obejmujaca wszystkie
wymagane branze zgodne z zakresem robot dla oczyszczalni tj. konstrukcyjno-
budowlana, technologiczna, instalacyjna w zakresie instalacji sanitarnych,
elektroenergetyczna, AKPiA. Dokumentacja (projekty techniczne) powinna byc¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego,

* dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
sieci, instalacji 1 obiektow,

* instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poz dla
obstugi w warunkach normalnego uzytkowania i1 sytuacjach awaryjnych,

* plan zapewnienia jakosci,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jako podstawe opracowania projektow 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania 1 analizy (w
tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej technologii zataczonej do
opracowania), inwentaryzacje uzupeiniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
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kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz
zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu Okresu
Zglaszania Wad.

1.3.1. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje 1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania.

1.3.2. Mapy do celow projektowych.
Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robdt objetych projektem, jest zobowiazany do
uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty objgte
zakresem robot przewidzianych w Kontrakcie.

1.3.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli obiektow, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

1.3.4. Projekty i koncepcje Zamawiajqcego.
Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i
opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wlasnych obliczen technologicznych,
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.
Ostateczne ilosci elementdw przedmiaru zostana ustalone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawceg dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W
przypadku rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania robdt w ramach wskazanych
elementow w stosunku do zalozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bgdzie roscil praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

1.3.5. Dostepnos¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe
beda zrealizowane i1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupelnien i1 zmian, ktoére zostana dotaczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostgpie do placu budowy (bedacego we wiadaniu
Zamawiajacego) 1 trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty wedlug pozyskanych informacji.
Roboty wykonywane bgda na terenie istniejacej oczyszczalni, zlokalizowanej na
wydzielonym geodezyjnie terenie oraz w pasie drogi gminne;j.

1.3.6. Rozpoczecie robot.
Warunkiem rozpoczgcia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow
Wykonawcy oraz wypehienie pozostalych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

1.3.7. Wizytacja terenu budowy.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacj¢ Terenu Budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny, na witasna odpowiedzialnos¢, koszt 1 ryzyko, wszystkich



czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbgdne
prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano
— montazowych 1 instalacyjnych jak i przygotowania projektu uzyskania niezbgdnych
uzgodnien.

W celu umozliwienia rownego dostgpu do informacji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci
zwiazanych z przedmiotem zamoOwienia, a przede wszystkim zapoznania si¢ potencjalnych
Wykonawcow ze stanem istniejacym i skonfrontowaniu go z zakresem robot przewidzianym
w PFU mozliwe jest spotkanie potencjalnych Wykonawcéw z przedstawicielem (-ami)
Zamawiajacego potaczone z wizja lokalna obiektow objgtych zakresem robot.

Udzial potencjalnych Wykonawcow w przedmiotowej wizycie nie jest obowiazkowy,
jednakze ze wzgledu na ztozono$¢ Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie
beda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace SIWZ, jednakze po jej
zakonczeniu Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub droga
elektroniczna. Powyzsze podyktowane jest koniecznos$cia zachowania w postepowaniu zasady
uczciwej konkurencji.

1.4. Zakres robot

Ogolny zakres robot obejmuje:
* wykonanie rozbudowy oczyszczalni,
* zmiany w zagospodarowaniu dziatki,
* wykonanie przepompowni S$ciekow oczyszczonych 1 przewodu tlocznego, zrzut
sciekéw do rowu melioracyjnego.
Roboty nalezy prowadzi¢ montujac urzadzenia i instalacje niezbgdne dla uzyskania
zaktadanych efektow ilosciowych, jakosciowych i ekonomicznych.

Szczegotowy zakres robdt obejmuje:
a/ Prace budowlane:
* dostawa i montaz oczyszczalni kontenerowej - BIOREAKTORA
* wykonanie przepompowni $ciekow $ciekow oczyszczonych wraz z kolektorem
tlocznym odprowadzajacym Scieki do rowu melioracyjnego
* demontaz BIOBLOKU -MUS50

b/ Montaz technologii obejmuje:
* montaz nowych pomp w przepompowni $ciekow surowych
e budowe ciagu technologicznego na zatozong ilo$¢ Sciekow Q=50m’/d
* montaz pomp osadu nadmiernego
* montaz rurociagu napowietrzania
* montaz dmuchaw do napowietrzania reaktorow
* montaz sieci migdzyobiektowych i rozdzielacza $ciekow
* wymiang aparatury kontrolno-pomiarowej — montaz przepltywomierza $ciekow
* wykonanie rozruchu nowej instalacji wraz z wykonaniem niezbg¢dnej dokumentacji
techniczno-prawne;j
* wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA
Przy realizacji montazu technologii wykorzystujacej istniejace urzadzenia niezbgdnym jest
dokonanie wymiany/montazu nowych pomp: pompa wody nad osadowe;j
c) Inne
 opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych
oraz przygotowanie niezbednych dokumentéow do przekazania obiektu do
uzytkowania
» szkolenie pracownikow z obstugi oczyszczalni.



1.5. Umowa serwisowa

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen 1 Instalacji az do konca Okresu Gwarancji —
Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci serwisowe w ramach Kontraktu. Dopehienie
formalnosci z dostawcami urzadzen/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje
si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie Gwarancji
pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewni dostgp do czg$ci zamiennych na swoj koszt.

1.6. Rozruch i szkolenie personelu

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w PFU.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W postgpowaniu przetargowym moga wzig¢ udzial wylacznie wykonawcy spetniajacy
wszystkie warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i zloza wymagany
specyfikacja komplet os§wiadczen, dokumentow i opracowan.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, na
kazdym etapie jej wykonywania.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia
ciaglo$ci pracy oczyszczalni, wspolpracujac w tym wzgledzie z Zamawiajacym.

Zamawiajacy poiada decyzje pozwolenie wodnoprawne na szczego6lne korzystanie z wod w
zakresie wprowadzania do ziemi — rowu, w obrgbie Krasne oczyszczalni $ciekow
komunalnych o rownowaznej liczbie mieszkancoéw 250 (RLM) w zakresie:

a/ ilo$ci wprowadzanych $ciekéw komunalnych:
* Qxr dob. = 25,00 m*/d
*  Qumaxn = 3,75 m’/h

= 9125,00 m’/r

L]
Qmax. roczne.

b/ najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznika zanieczyszczan na wylocie kolektora do
rowu:

 BZT; 25,0 mg O,/1
 ChZT 125,0 mg O»/1
* Zawiesina ogdlna 25,0 mg/1

2.1. WarunkKi i ustalenia prawne

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowiazujacego prawa —
w szczegdlnosci. Wykaz przepiséw prawnych i norm ujgto w czg$ci informacyjnej PFU.

2.2. Przewidywana technologia

Potrzeba budowy (modernizacji) i rozbudowy istniejacej oczyszczalni $ciekow w m. Krasne
wynika z nastgpujacych faktow:

1) Obecnie istniejaca oczyszczalnia nie spelnia juz wymagan w zakresie iloSci przyjmowanych Sciekow,
co uniemozliwia podlaczanie do kanalizacji kolejnych mieszkancow

2) Row odprowadzajacy Scieki nie posiada wystarczajacego spadku powierzchniowego, co
doprowadza do powstania rozlewiska i zalegania odprowadzanych $ciekow w obrgbie
gospodarstw domowych.
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Remont uktadu technologicznego powinien opiera¢ si¢ na wytycznych i postanowieniach
zawartych w PFU, w ktérym Zamawiajacy okresla wymagania oraz zakres prac dla remontu
istniejacej oczyszczalni.

Przewidywana technologia po zakonczeniu remontu oczyszczalni wplynie na mozliwos¢
przytaczenia kolejnych uzytkownikow.

2.3. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem rozbudowy 1 remontu oczyszczalni bedzie:

* ciagle 1 stale utrzymanie odprowadzanych $ciekbw do rowu, ktore sktadem
odpowiadaé beda Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 . w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych

* poprawa niezawodnoS$ci pracy oczyszczalni i jej utrzymanie na nastepne lata

* optymalizacja kosztow eksploatacji.

2.4. Oczyszczalnia — stan istniejacy

Oczyszczalnia zostala zbudowana i oddana do eksploatacji w 1983r. Pracowala na bazie
reaktora ,,BIOBLOK” MU-50, ktéry w dalszym ciagu znajduje si¢ na terenie oczyszczalni. W
2003 r. oczyszczalnia zostala przebudowana. Zastosowano nowy ciag technologiczny z
bioreaktorem ,,BIOCOMACT” BCT-S 25, sktadajacy si¢ z dwu niezaleznych kontenerow
reaktora dajacych przepustowos¢ 25 m’/d.

Osad nadmierny gromadzony jest w zbiorniku zlokalizowanym obok reaktora. Calos¢
posadowiona jest na jednej ptycie zelbetowe;.

Scieki surowe, po odebraniu skratek na kracie przepompowni sa przepompowywane na obiekt
rozdzielaczy reaktora, a nastgpnie zrzucane do komor kolektora. Osad nadmierny w miarg
potrzeby odpompowywany jest do zbiornika osadu nadmiernego skad wywozony jest wozami
asenizacyjnymi na wigksza oczyszczalni¢ celem dalszego zagospodarowania. Wody nad
osadowe zawracane s za pomoca pompy do bioreaktora. Oczyszczone Scieki odprowadzane
sa grawitacyjnie do rowu melioracyjnego.

Aktualnie Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do ziemi-rowu
oczyszczonych $ciekdw komunalnych o rownowaznej liczbie mieszkancow 250(RLM) w
ilo$ci Qgr,dob,=25,00 m3/d

2.4.1. Bioreaktor
Reaktor biologiczny stanowia dwie komory konteneréw o wymiarach 6,0x2,2x2,58 m
posadowione na ptycie zelbetowej wykonanej na podsypce piaskowe;.

2.4.2. Zbiornik magazynowania osadu
To wydzielona komora posadowiona poza kontenerem o wymiarach 2,30x2,30x2,30m o
pojemno$ci czynnej 12 m® wykonany w technologii zelbetowej. Woda nad osadowa
odprowadzana jest przy pomocy pompy rurociggiem tlocznym do strefy denitryfikacji
reaktora.
Zastosowano pompg¢ KSB o wydajnosci 4 1/s 1 wysokosci podnoszenia 7 m. Sterowanie
pompa za pomoca sond ptywakowych w sekwencjach czas lub rgcznie.

2.4.3. Stacja dmuchaw

Dla komory nitryfikacji zastosowano 1 szt. dmuchawy czeskiego producenta - KUBIK - typ
3D16C-S o wydajno$ci 1,00 m*/min i sprezu 30 kPa.
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3.4.4. Przepompownia Sciekow surowych
To obiekt sktadajacy si¢ z czesci podziemnej 1 nadziemnej. Czg$¢ podziemna to komora z
kregow zelbetowych §r. wewngtrznej 2,25 m. Czg$¢ nadziemna to budynek murowany o
wymiarach 4,8x4,8m 1 zmiennej wysokosci 3,15m 1 3,30m.Przepompownia wyposazona jest
w dwie pompy KSB typ AMAREX F 50-150 o wydajnosci 4 /s i wysoko$ci podnoszenia 12
m. Pompy pracuja naprzemiennie.

2.4.5. AKP
Stacja dmuchaw - dmuchawa Dra
a/ sterowanie wylacznikiem czasowym 15'
Przepompownia Sciekow surowych
a/sterowanie wytacznikiem wg okreslonego poziomu w sekwencjach czasowych
Przeplywomierz
a/ odczyty przy panelu szafy sterowniczej (chwilowy, sumaryczny)

2.4.6. Odbiornik sciekow oczyszczonych
Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest row melioracyjny o szerokosci ok. 0,5m. Dtugos¢
rowu przed ujsciem do Stawoéw Kanskich 1 rzeki Dorohuczy wynosi ok. 4 km.
W okresach wiosenno-jesiennych row jest napetniony. Stopien nasycenia tlenowego dla wody
plynacej z matymi predkos$ciami okresla si¢ na 6g/m’/d przy temp. 18°C.
W okresach zimy i lata réw jest suchy.
Podtoze gruntowe rowu to warstwa humusu, a ponizej glina piaszczysta.

2.5. Dostepnos¢ mediow

Okresla si¢ nastepujace punkty wiaczenia i przytacza mediow do istniejacego uzbrojenia
technicznego rejonu przedsigwzigcia:
» Istniejace przylacze do sieci energetycznej,
» Istniejace uzbrojenie terenu w zalezno$ci od przyjetej przez Wykonawce technologii
moze stanowi¢ kolizje z inwestycja 1 w tym zakresie bedzie podlega¢ przebudowie w
ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

2.6. Dostepnosé Placu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe beda zrealizowane i
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcg i1 zatwierdzonej
przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i1 pozostatych dokumentéw Kontraktu.
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostgpie do Placu Budowy oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug
pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane beda na obiektach funkcjonujacej oczyszczalni $ciekow. Wszystkie
prace, ktore beda polegaly na potaczeniu nowych instalacji z funkcjonujacymi musza uzyskaé
zgode Uzytkownika/Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystgpowat na pismie
do Uzytkownika. Pisma te powinny by¢ przediozone, co najmniej 3 dni robocze przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika/Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.7. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczgcia robdt w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentoéw
Wykonawcy oraz wypelienie innych wymagan wynikajacych z Kontraktu.
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3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku realizacji Kontraktu ma nastapi¢:
-pod wzgledem technologicznym:

* poprawa jako$ci oczyszczania $ciekOw z zapewnieniem jako$ci Sciekow
odprowadzanych z oczyszczalni zgodnej] z wymogami stawianymi przez prawo
polskie (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311))

* zwigkszenie przepustowos$ci oczyszczalni

-pod wzgledem eksploatacyjnym:
* optymalizacja kosztow eksploatacyjnych calego zaktadu
* maksymalna automatyzacja obstugi i sterowania
-pod wzgledem architektoniczno-srodowiskowym:
* ograniczenie oddziatlywania na srodowisko do granic lokalizacyjnych zaktadu
-pod wzgledem formalno-prawnym:
* uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zaktadu po modernizacji
-pod wzgledem konstrukcyjnym:

* poprawa stanu technicznego 1 trwatosci istniejacych konstrukcji budowlanych poprzez

wykonanie gruntownych prac remontowych,

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i
oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowiazany do analizy informacji przedstawionych przez Zamawiajacego
pod katem ilosci i jakosci $ciekow surowych, tadunkow zanieczyszczen oraz przyjetych
rozwiazan technicznych i optymalizacji systemu, weryfikacji podanych rozwiazan poprzez
wykonanie wlasnych obliczen konstrukcyjnych i technologicznych ze szczegdlnym
uwzglednieniem doboru urzadzen i1 wyposazenia dla wszystkich Robot wchodzacych w
zakres Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostana wykonane przy wykorzystaniu materiatow
spetniajacych wymagania obowiazujacych przepisow, norm przy zachowaniu standardu i

jakosci robot jak dla tego typu inwestycji.

Na polecenie Zamawiajacego Wykonawca opracuje wymagane metodologie robot wraz z
niezb¢dnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje si¢, ze koszt tych opracowan
wliczony jest w Kwotg Kontraktowa.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przepustowo$¢ oczyszczalni ustala si¢ na przejecie $ciekow komunalnych na Q d$r=50m?/d.

13



Nalezy przyja¢ nowoczesna technologi¢ oparta na procesie nisko obcigzonego osadu
czynnego, o przedtuzonym czasie napowietrzenia, z biologicznym doczyszczaniem zwiazkow
biogennych i wykorzystaniem filtracji sciekoOw na osadzie czynnym zawieszonym w strefie
separacji.

Na obiekcie nie przewiduje si¢ prowadzenia gospodarki osadowej. Osad tlenowo
stabilizowany czynny nadmierny magazynowany w zbiorniku osadu nadmiernego bedzie
okresowo wywozony, celem dalszego zagospodarowania.

Zatozenia do zaprojektowania budowy/przebudowy oczyszczalni.
Przy projektowaniu budowy/rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni §ciekdw nalezy przyjac
nastgpujace wymagania ogolne:
* jako podstawe opracowania projektoéw 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie funkcjonalno — uzytkowym,
* $cieki oczyszczone odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego,
* rozwiazania projektowe winny uwzglednia¢ ciagtos¢ pracy oczyszczalni,
* proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,
* proponowane urzadzenia winny si¢ charakteryzowa¢ wysoka jakoScia,
niezawodnoscia pracy oraz wysokim standardem wykonania,
* wymagania dla pomieszczen budynku oczyszczalni i przepompowni — wszystkie
urzadzenia znajdujace si¢ pod napigciem i zawierajace substancje chemiczne powinny
by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

4.1. Zalozenia do wykonania modernizacji oczyszczalni

Zabezpieczenie skltadowanych materiatdw na terenie oczyszczalni, sprzgtu lub innych
elementéw wymaganych do realizacji zadnia lezy po stronie Wykonawcy. Dostawe wszelkich
materiatdw wymaganych do realizacji zadania, wej$cie na teren prowadzonych prac przez
pracownikow bioracych udzial przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ w sposob zgodny z
poszanowaniem bezpieczenstwa 1 interesow o0sOb postronnych. Wszelkie uszkodzenia
istniejacej infrastruktury dokonane przez Wykonawce w toku prowadzonych prac, a
wynikajace z naruszenia powyzszych warunkdéw, winny by¢ niezwlocznie usunigte.

Nie przewiduje si¢ robdt specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do
przygotowania terenu budowy.

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie PFU sa rozszerzeniem zapisu w
punktu ,,Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” 1 jako takie stanowia uzupehnienie 1
uszczegotowienie. Jakikolwiek wymog podany w dokumencie, chociazby w jednym miejscu
bedzie traktowany przez Wykonawce jako wiazacy element Kontraktu w rozumieniu opisu
przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie obiekty zaktadu (projektowane lub przebudowywane i modernizowane) powinny
spelnia¢  wymagania Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych” oraz warunki
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. nr 75,
poz. 690 z 2002 r, z pdézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegbdtowe rozwiazania techniczne nalezy opracowaé na etapie Projektu Budowlanego i
Wykonawczego, po uwzglednieniu wybranej najlepszej dostepnej technologii mozliwej do
zastosowania oraz wytycznych producentow i dostawco6w materiatow.

Podczas przebudowy oczyszczalni nalezy zachowaé ciaglos¢ doptywu $ciekéw do
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oczyszczalni. W razie potrzeby nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ tymczasowego
przepompowywania $ciekow badz wykonanie tymczasowych obejs¢.

4.1.1. PrzepustowoS¢ oczyszczalni
Na podstawie danych o liczbie osob i1 przeprowadzonych obliczen ustala si¢ przeplyw
projektowanej oczyszczalni na:

* Q¢ = 50,0 m’/d.
* Qua = 60,0 m’/d
b Qmaxh = 5,0 m3/h

4.1.3. Bilans ilosciowy i jakosciowy Sciekow

Q24 — przeptyw dobowy 50 | m3/d
2,1 |m3/h
0,6 | /s
Qd — przeptyw dobowy maksymalny 60 | m3/d
2,5 [ m3/h
0,7 [Vs
Qh — przeplyw maksymalny godzinowy 5 |m3/h
1,4 Vs

SREDNIE DOBOWE EADUNKI ZANIECZYSZCZEN

ChZT 48 | kg/d
BZT5 24 | kg/d
Zawisina 24 | kg/d
azot 4| kg/d
fosfor 1| kg/d
Qdsr 50 | m3/d
Qhmax 5|m3/h
STEZENIE ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH SUROWYCH

ChZT 0,960 | kg/m3
BZT5 0,480 | kg/m3
Zawisina 0,480 | kg/m3
azot 0,088 | kg/m3
fosfor 0,016 [ kg/m3

4.1.2. Jakos¢ Sciekow oczyszczonych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej I Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. Poz 1311) w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziem $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzadzen wodnych.

ChZT 125 mg/l
BZT5 25 mg/l
Zawisina 35 mg/l

4.1.3. Program oczyszczania Sciekow
Obecna oczyszczalnia Sciekow pracuje niemal 20 lat. Istniejace komory reaktora sa spekane
co moze doprowadzi¢ do ich rozszczelnienia, a tym samym zagraza¢ srodowisku. Istniejace
urzadzenia — pompy sa w znacznym stopniu wyeksploatowane. W zwiazku z tym zaleca si¢
dokona¢ demontazu istniejacych urzadzen i zamontowac nowy ciag technologiczny.

15



Zastosowa¢ technologi¢ oparta na procesie nisko obcigzonego osadu czynnego o
przedtuzonym czasie napowietrzania z biologicznym doczyszczaniem zwiazkow biogennych 1
wykorzystaniem filtracji $ciekOw na osadzie czynnym zawieszonym w strefie separacji.

Opis poszczegolnych procesow :

Oczyszczanie mechaniczne - $cieki musza by¢ poddane oczyszczeniu wstgpnemu, co bedzie
realizowane na istniejacej kracie koszowej w pompowni $ciekow, w wyniku czego zostana
usunigte substancje nieorganiczne.

Proces denitryfikacji - w trakcie, ktorego na drodze biologicznej nastgpuja przemiany azotu
azotanowego 1 azotynowego do form gazowych i ostateczne usunigcie ze sciekow. Proces ten
jest prowadzony jako denitryfikacja wstgpna, w wydzielonej strefie, w ktorej utrzymywane sa
warunki beztlenowe.

Proces nitryfikacji - prowadzony w wydzielonych strefach tlenowych, w ktorych nastgpuje
szereg przemian biochemicznych tj. amonifikacja i nitryfikacja (przemiana azotu amonowego
do azotynow 1 azotandw), utlenianie zanieczyszczen organicznych.

Proces sedymentacji koncowej - w miejsce klasycznego osadnika wtérnego prowadzony jest
w komorze separacji z wykorzystaniem osadu zawieszonego, na ktorym dodatkowo zachodzi
proces filtracji.

W wyniku oczyszczania $ciekOw metoda osadu czynnego, jako produkt uboczny powstaje
osad nadmierny. W zaproponowanym uktadzie o przedtuzonym czasie napowietrzania i
obciazeniu osadu < 0,05 kg BZTs/kg.sm*d, bedzie zachodzita petna stabilizacja osadu.

Osad ustabilizowany bedzie odpompowywany do istniejacej komory osadu, nastepnie
poddany wstepnemu zaggszczaniu grawitacyjnemu. Po zageszczeniu woda nad osadowa
bedzie odpompowywana do rozdzielacza S$ciekdw, a osad wywozony na wigksza
oczyszczalnig posiadajaca gospodarke osadem, gdzie bgdzie podany dalszej obrobce.

4.2. Poszczegolne procesy oczyszczania Sciekow

4.2.1. Oczyszczanie mechaniczne

W celu wychwycenia nieorganicznych substancji doptywajacych kolektorem do pompowni
(skratek) 1 zabezpieczenia pomp przed zapychaniem stosuje si¢ krat¢ koszowa.

4.2.1.1. Przepompownia Sciekow
Pompownia istniejaca. Dokona¢ demontazu istniejacych pomp typ KSB.
Zamontowac¢ dwie nowe pompy.
Dobra¢ dwie pompy zatapialne, zamontowane na podwdjnej prowadnicy rurowej, o
wydajnosci maksymalnej 4,8 1/s przy podnoszeniu grawitacyjnym 8 m.
Pompa tloczy $cieki do rozdzielacza. Rozdzielacz w sposdb grawitacyjny rozdziela $cieki na
dwa ciagi technologiczne. Zastosowa¢ taki uklad, aby w razie awarii mozna takze odcia¢
scieki kazdego ciagu technologicznego.

4.2.2. Oczyszczanie biologiczne
Scieki z rozdzielacza transportowaé grawitacyjnie do reaktorow biologicznych.

- Strefa denitryfikacji

Scieki kierowaé do strefy denitryfikacji, gdzie zaczynaja sie procesy biologicznego
oczyszczania. Do utrzymywania osadu w ruchu i1 mieszaniu ze $wiezym S$ciekiem
zaprojektowac ruszt napowietrzajacy. Ruszt w denitryfikacji zaprojektowacé tak, aby nie
naruszy¢ procesow beztlenowych zachodzacych w tej strefie.

W procesie denitryfikacji na drodze biologicznej nastgpuja przemiany azotu azotynowego i
azotanowego do form gazowych i jego ostateczne usunigcie ze §ciekéw. Proces ten jest
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prowadzony jako denitryfikacja wstgpna (wyprzedzajaca). Stad mieszanina $ciekdw 1 osadu
czynnego przepltywa do nastgpnej strefy.

- Strefa nitryfikacji

Tu na drodze utleniania i1 proceséw enzymatycznych doczyszczane sa zanieczyszczenia
organiczne, czemu towarzyszy przyrost osadu czynnego. Symultanicznie biegnie réwniez
proces nitryfikacji (utlenianie amoniaku i soli amonowych do azotyndéw i azotanéw). Dla
pokrycia potrzeb tlenu uzy¢ dmuchawy - wysokoobrotowych sprezarek. Urzadzenia izolowaé
akustycznie przez zastosowanie obudowy dzwigkochtonne;j.

Do napowietrzania drobno-pecherzykowego zastosowaé dyfuzory rurowe membranowe
rozmieszczone wg. zapotrzebowania na tlen na dnie strefy.

Kazdy dyfuzor powinien posiada¢ wlasny zaw6r kulowy umieszczony na gldéwnym rurociagu
umozliwiajacy regulacjg ttoczonego powietrza (rozdzielacz powietrza).

- Strefa separacji

W strefie napowietrzania wygrodzi¢ przestrzen osadnika wtérnego — gdzie nastapi
oddzielenie oczyszczonego $cieku od osadu czynnego.

W miejsce klasycznego osadnika wtornego wprowadza strefe separacji z wykorzystaniem
osadu zawieszonego, na ktérym zachodzi proces filtracji $ciekow. Tak oczyszczony i
przefiltrowany $ciek odprowadzi¢ poprzez przelew do odbiornika.

Recyrkulacja $ciekdw w reaktorach realizowana winna by¢ pompa powietrzng Mamut. Osad
zawrocony transportowac ze strefy separacji do strety denitryfikacji.

Regulacja przeptywu osadu odbywaé si¢ powinna za pomoca zaworu kulowego
zamontowanego na rurociagu powietrznym gtownym.

Osad nadmierny usuwaé za pomoca pompy mamut z separacji do zbiornika osadu.

- Cze¢s¢ budowlana

Zbiorniki bioreaktora wykona¢ w technologii zelbetowej lub wykona¢ z polipropylenu.
Wszystkie materialy metalowe znajdujace si¢ w reaktorze wykonac ze stali nierdzewnej klasy
AISI 304 1 tworzyw sztucznych odpornych na korozj¢ oraz warunki atmosferyczne. Cate
orurowanie wykona¢ z materiatow nierdzewnych lub z tworzyw sztucznych PP, PVC badz
PE.

- Dmuchawy

Na etapie projektu Wykonawca uwzgledni niezbgdne zapotrzebowanie powietrza dla komory
nitryfikacji 1 dokona wyboru dmuchawy.

Dmuchawy z obudowa dzwigkochlonna zamontowaé w istniejacym pomieszczeniu
technicznym. Rur¢ ssaca powietrza wyprowadzi¢ na zewnatrz. Istniejaca dmuchawa do
demontazu

4.2.3. Gospodarka osadem
W wyniku oczyszczania $ciekdw metoda osadu czynnego jako produkt uboczny powstaje
osad nadmierny. W zaproponowanym ukladzie o przedluzonym czasie napowietrzania i
obciazeniu osadu < 0,05 Kg BZTs/kg sm/d, bedzie zachodzita petna stabilizacja osadu. Osad
ustabilizowany podawa¢ nastgpnie do zbiornika osadu nadmiernego.
Osad w zbiorniku osadu nadmiernego moze by¢ magazynowany przez okres 14 dni /przy
pelnym obciazeniu/.
Tak zaggszczony osad bedzie wywozony wozami asenizacyjnymi na wigksza oczyszczalnie
posiadajaca gospodarke osadem. Na zewnatrz zbiornika zamontowa¢ w tym celu tak zwana
ztaczke strazacka umozliwiajaca pobdr osadu przez woz asenizacyjny.
Wode nad osadowa ze zbiornika odprowadzaé¢ poprze pompe wody nad osadowej do
rozdzielacza $ciekow.
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Istniejaca pompa do demontazu.

4.2.4. Zestawienie parametrow procesowo-technologicznych

W zastosowanej technologii, oczyszczanie odbywa si¢ o przedluzonym czasie napowietrzania
1 obciazeniu osadu < 0,05 Kg BZTs/kg sm/d, bedzie zachodzila pelna stabilizacja osadu

Denitryfikacja — odbywa sig przy ilosci okoto 0,5 mgO-/1
Nitrifykacja — odbywa sig przy ilosci 0,5-2,0 mgO,/1

4.2.5. Okreslenie zasiegu oddziatywania na srodowisko

Zapach — W oferowanej technologii nie zachodza procesy fermentacji §ciekéw lub
osadu, co sprawia ze technologia ta nie jest uciazliwa dla otoczenia. Nie przewiduje
si¢ dowozenia $ciekOw wozami asenizacyjnymi zatem przykre zapachy Sciekow z
szamb nie wystapia.

Halas — Jedynym mozliwym zrédtem hatasu jest dmuchawa. Projektuje sig
zainstalowanie w dzwigkochtonnych obudowach, co zredukuje hatas do wartosci
dopuszczalnych

Skratki — Zasypane wapnem chlorowym i czasowo sktadowane w kontenerze na
$mieci.

Osad — Powstajacy osad tlenowo stabilizowany bedzie magazynowany w zbiorniku
osadu nadmiernego i wywozony na pobliska oczyszczalnig. Nie przewidujg si¢
sktadowanie osadu na terenie oczyszczalni.

4.2.6. Odprowadzenie Sciekow oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzié do odbiornika, ktorym jest row melioracyjny. Zastosowaé
prefabrykowana przepompowni¢ Sciekow zelbetowa lub z PEHD. Wielko$¢ przepompowni
oraz zastosowane pompy tloczne dostosowac na etapie projektu technologicznego.

Przewdd odprowadzajacy $cieki wykona¢ z rur PE HD100 SDR 17. Dhugos¢ przewodu
odprowadzajacego ok. 520 m.

Wylot do rowu wykona¢ zgodnie z zaleceniami.

4.3. Prace remontowe budynku technicznego i przepompowni $ciekow surowych

Przepompownia:
* powierzchnia zabudowy - 23,04 m?2
e kubatura - 63,13 m3
* wysoko$¢ budynku ( od poz. terenu ) - 3,00 -3,30 m

strefa obciazenia $niegiem - 3.
strefa obcigzenia wiatrem - 1.

Zakres rob6t obejmuje wymiang dwdch pomp.

Budynek techniczny:
* powierzchnia zabudowy - 32,47 m?
* powierzchnia uzytkowa - 26,782 m?
«  kubatura - 102,28 m3
* wysoko$¢ budynku ( od poz. terenu ) - 3,00 -3,30m

strefa obciazenia $niegiem - 3.
strefa obciazenia wiatrem - 1.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie napraw po montazu nowych urzadzen w
budynku.
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II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wymagania dotyczace oferty cenowej.

Wykonawca przedktada oferte¢ cenowa na wykonanie cato$ci zamdwienia zgodnie z opisem
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.
Przedstawiona cena ofertowa bedzie ceng ryczaltowa.
W celu oszacowania i1 wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

* wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

* wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego,

* oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU.
Wykonawca musi sig liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno —
uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2. Dane ogolne.

Przystapienie do realizacji robot powinno nastapic:
* w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezwtocznie po podpisaniu
umowy,
* w zakresie realizacji robdt niezwtocznie po zawiadomieniu PINB o zamiarze
przystapienia do wykonywania robot budowlanych

Przed przystapieniem do prac remontowych, nalezy opracowa¢ harmonogram rzeczowo-
finansowy majac na uwadze maksymalny czas na wytaczenie produkcji wody rowny 4h w
ciagu dnia i 6h w ciagu nocy, a odstep pomig¢dzy wilaczeniami stacji minimum 12h, oraz ze
przetaczenia na gltéwnych kolektorach moga by¢ wykonywane noca, przy najmniejszym
rozbiorze wody.

Wykona¢ tymczasowy uktad zasilania w wodg.

3. Wymagania dotyczace fazy projektowej
3.1. Inwentaryzacja

Projekt winien by¢ poprzedzony inwentaryzacja stanu istniejacego w zakresie niezbgdnym do
prawidtowego funkcjonowania stacji, ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw
budynku.

Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupeiniajace niezbgdne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zalozenia tak, aby
zagwarantowaé osiagni¢cie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajacego informacje
dotyczace problemow istniejacych dla oczyszczalni.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawa rozwiazan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spelnione wymagania niezawodnosci, tak aby
budynki, budowle, urzadzenia 1 wyposazenie zapewnialy dlugotrwala, bezproblemowa
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zapewnienie
tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone
urzadzenia 1 wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie
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pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas
wykonywania Robdt 1 w okresie eksploatacji po ukonczeniu Roboét, obejmujace miedzy
innymi najwyzsze 1 najnizsze obciazenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.

3.2. Dokumentacja projektowa

3.2.1. Forma dokumentacji projektowej

Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajacemu wchodzace w zakres
dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 1 wigksze. Wykonawca opracuje i
dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem
opracowan i o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia jej
przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢.

Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (pltyta CD) wykonana zostanie z
zastosowaniem nastgpujacych formatéw elektronicznych:

* rysunki, schematy — format dwg lub dxf oraz pdf,

* pliki tekstowe — format doc lub rtf,

» arkusze kalkulacyjne — xIs lub csv,

* harmonogramy — xls lub csv,

* schematy elektryczne i AKPiA - format zw1 i pdf

* oprogramowanie PLC 1 HMI - format zapl3, oprogramowanie nie moze by¢

zabezpieczone hastem,

Projekt musi zosta¢ przekazany w formie edytowalnej umozliwiajacej zarzadzanie
projektem (Powiazanie projektu z baza danych osprzgtu). W przypadku niekompatybilnosci
wersji edytowalnej, nalezy dostarczy¢ z projektem do ZAMAWIAJACEGO program wraz z
licencja w celu mozliwosci edycji i zarzadzania projektem,

Projekt powinien zawiera¢ si¢ w jednym pliku PDF umozliwiajacym wyszukiwanie
elementow oraz posiadajacym odno$niki pomi¢dzy powigzanymi elementami,

Projekt powykonawczy powinien uwzgledni¢ réwniez istniejaca infrastrukturg
sterowania we wspdlnym ciagu technologicznym,

Zakres dokumentacji projektowe;:

*  Wykonawca begdzie dysponowat do projektowania Robodt zespotem doswiadczonych
projektantow  posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie
uprawnienia do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy. Prace geologiczne w zakresie projektowania i wykonywania i
kierowania tymi robotami beda wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

* Projekt budowlany wielobranzowy (jesli bedzie niezbgdny), opracowany w zakresie
zgodnym z wymaganiami obowiazujacej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane i inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
Budowge i Rozbiorke oraz wszelkie niezbgdne dokumenty 1 uzgodnienia,

* Projekt wykonawczy dla celow realizacji Robot. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ beda uszczegdlowienie Projektu Budowlanego (jesli bedzie niezbgdny) dla
potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w
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uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w wymaganiach Zamawiajacego,

* Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposOb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
obiektow 1 potaczen migdzy obiektowych,

Nie pdzniej niz 30 dni przed Przejeciem Robodt przez Zamawiajacego Wykonawca przekaze
do zatwierdzenia ostateczng formg Instrukcji odpowiednio poprawiona i uzupetniong tam,
gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca ma obowiazek dostarczenia 4 egzemplarzy
ostatecznej Instrukcji obstugi w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Zamawiajacy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robot oraz w trakcie prob winny by¢ ujgte w
wyzej wymienionych czterech egzemplarzach instrukcji obslugi w postaci stron
uzupehiajacych lub zastgpczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek ponowi Wykonawca.

3.2.2. Instrukcja obstugi powinna zawierac¢ w szczegolnosci:

* wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i1 kazdy z
jej elementow sktadowych,

* opis trybu dziatania wszystkich systemow,

* schemat technologiczny instalacji,

* plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacj¢ po zakonczeniu Robot,

* rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

* pelna i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,

* instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji 1 wylaczania dla instalacji i
wszystkich elementow sktadowych,

» specyfikacje wszystkich stalych i zmiennych nastaw wyposazenia zweryfikowanych
podczas prob koncowych,

* procedury przestawien sezonowych,

* procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

* procedury lokalizowania awarii,

* wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

© nazwg 1 dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

© model, typ, numer katalogowy,

© podstawowe parametry techniczne,

o lokalizacjg,

o unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

o wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

© wykaz dostarczonych czg$ci zamiennych,

o zalecenia dotyczace czgstotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

© harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

o listg zalecanych smarow 1 ich rOwnowaznikow,

o liste normalnych pozycji zuzywalnych,

o listg zalecanych czg$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czg$ci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore
moga powodowaé konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania:
» certyfikatow proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikow ci$nieniowych, zaréwno

21



dotyczacych robdt, jak i1 prob, oraz dla transformatoréw, instalacji elektrycznej i
innych elementow, dla ktérych jest to wymagane,

* instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony z odpowiednio
zatytulowana na okladce.

3.2.3. Zawartos¢ dokumentacji

a) Projekt budowy/rozbudowy oczyszczalni sciekow (4 egzemplarze) w szczegolnosci, winien
obejmowac:

* Instalacje technologiczne

* Instalacj¢ napowietrzania — rurociagi wraz z armatura,

* Instalacj¢ pomiarowa przepltywu $ciekow,

* Instalacjg zasilania elektrycznego nowych urzadzen i armatury,

* Instalacje sterowania nowymi urzadzeniami i armatura
b) Projekt instalacji sterowania i zasilania AKPiA powinien zosta¢ wykonany w programie
umozliwiajacym zarzadzanie projektami automatyki i powinien zawieraé w sobie czg$¢
elektryczna, sterownicza oraz czujniki (kompletny rysunek obwodoéw zasilajacych,
sterowniczych 1 PLC na jednej stronie schematu w celu szybkiej lokalizacji usterki).
Projekt szafy sterowniczo-zasilajacej powinien zawieraé:

*  Opis projektu,

* Schemat technologiczny,

* Algorytm sterowania,

* Schemat struktury sterowania

e Schemat komunikacji,

* Schemat prowadzenia tras kablowych,

*  Widok PLC z opisanymi wejSciami 1 wyj§ciami,

*  Widok rozmieszczenia aparatow w szafie sterowniczej wraz z tabela opisujaca
c) Projekt budowlany budynku technicznego i przepompowni §ciekéw surowych

powinien zawierac:

* opis techniczny

*  czg$¢ rysunkowa
d) Projekt zagospodarowania terenu
e) Projekt — przepompownia $ciekdw oczyszczonych
f) Projekt kanalizacji sanitarnej - kolektor ttoczny
g) Informacja o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie pdf
dotaczonej do projektu budowy stacji,
h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 1 egzemplarz w wersji papierowej
oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf
1) Operat wodnoprawny (o ile jest wymagany).

4. Cechy obiektu w zakresie rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych — faza wykonawcza
4.1. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni

Teren opracowania dla rozbudowy oczyszczalni to czg$¢ dzialki o nr ewidencyjnym 220 i
215, potozona w miejscowosci Krasne, gm. Rejowiec Fabryczny. Teren ogrodzony,
zabudowany budynkiem technicznym przeznaczonym do rozbudowy i remontu. Budynek
stacji wodociagowej — wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany. Stropodach jedno spadkowy pokryty papa. Oprocz zabudowy
kubaturowej na terenie opracowania znajduja si¢: nieczynny zestaw oczyszczalni BIOBLOK-
MUS0 1 urzadzenia aktualnego ciagu technologicznego. Dziatka posiada uzbrojenie w
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infrastruktur¢ techniczna w postaci sieci wodociagowej, kanalizacji, instalacji energii
elektrycznej.

Teren od strony zachodniej graniczy z droga publiczna, z ktorej jest bezposredni dostgp
poprzez istniejacy urzadzony zjazd na teren oczyszczalni. Komunikacja wewnetrzna po
terenie dziatki — teren nieutwardzony. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia budynkéw. Podczas remontu nie przewiduje si¢ robot specjalnych (typu
wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy.

W ramach realizacji Kontraktu przewiduje si¢ dokonanie zmian w architekturze budynku
technicznego, budowe¢ nowego ciagu technologicznego. Ponadto w ramach planowanej
inwestycji zostanag wymienione i poprowadzone nowe przewody podziemnej infrastruktury
technicznej dostosowane do projektowanego systemu oczyszczania.

4.1.1. Sieci i instalacje zewnetrzne
Wykorzystaé istniejace 1 wykona¢ nowe sieci zewngtrzne niezbgdne do prawidlowej pracy
oczyszczalni. Zastosowa¢ przewody PE HD 100 SDR 17, PVC-U, SDR 11.

4.1.2. Ogrodzenie
Istniejace ogrodzenie bez zmian.

4.1.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren dziatki.

4.2. Architektura, konstrukcja - Budynek techniczny, Przepompownia S$ciekéow
surowych i oczyszczonych

Bez zmian.
4.3. Instalacje i urzadzenia technologiczne

Dobor urzadzen technologicznych dokona¢ dla obliczeniowego przeptywu $ciekdw jednak nie
mniejszego niz Qg4 = 50,0 m*/d

4.3.1. Pompy w przepompowni sciekow surowych

Zastosowac¢ pompg zatapialng do Sciekéw z zewngtrznym urzadzeniem tnacym.
Przyja¢ wydajnos¢ pompy min. Q = 4,8 1/s przy wysokosci podnoszenia H = 8 m,
Dane techniczne

* Napigcie zasilania: 1~230 'V, 50 Hz (tylko MTC 40) 1 3~400 V, 50 Hz

* Rodzaj pracy — zanurzony: S1

* Rodzaj pracy — wynurzony: S2-15 min; S3 30%

* Stopien ochrony: IP68

» Klasa izolacji: F

4.3.2. Przepompownia Sciekow oczyszczonych

Przepompownia winna spetnia¢ wymagania PN-EN12050-1:2002.
Zbiornik
Zbiornik wykonany z polimerobetonu D=1200. Konstrukcja nieprzejazdowa.
Wyposazenie

* przewody ci$nieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301

* przewody bezcis$nieniowe z tworzyw sztucznych

* zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego

* wilazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301
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* celementy zlaczne, tancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali
kwasoodpornej gat. 1.4301
* uszczelki miedzykotierzowe z EPDM
Parametry pompy
Wydajnos¢  Q=4,81/s
Podnoszenie H=8m

4.3.3. Reaktor biologiczny Czes¢ budowlana
Zbiorniki bioreaktora prostokatne, wykonane z polipropylenu. Wszystkie materiaty metalowe
znajdujace si¢ w reaktorze wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i tworzyw
sztucznych odpornych na korozje¢ oraz warunki atmosferyczne. Cate orurowanie wykonane z
materiatdéw nierdzewnych lub z tworzyw sztucznych PP, PVC badz PE

4.3.4. Przeptywomierz
Do pomiaru ilosci przeptywu S$ciekow przyja¢ przeptywomierz wirowy DN 80 mm.
Zabudowa przeptywomierza w przepompowni $ciekOw oczyszczonych lub oddzielnej studni.

4.3.5. Zasilenie w energie elektrycznq
Zasilanie w energi¢ elektryczna oczyszczalni odbywaé sig¢ bedzie istniejacymi liniami
kablowymi doprowadzonymi do zlacza ZK na budynku. Uklad pomiarowy istniejacy w
rozdzielni R.G.
Moc obiektu po modernizacji nie ulega zmianie.

4.3.6. Rozdzielnie R.T.
Rozdzielnie R.T. Dedykowana jest do zasilania urzadzen technologicznych. Rozdzielnia oraz
zasilanie 1 sterowanie urzadzeniami technologicznymi wg technologii Oczyszczalni.

5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
5.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i projektowaniem 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw przy sporzadzaniu Dokumentow Wykonawcy i podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwiazane z
Robotami podane zostaly w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania
oraz prowadzenia i ukonczenia Robot.

5.2. Zgodnosé robot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z podpisana Umowa, SIWZ, PFU i
dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bg¢da zgodne z
zatwierdzona dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce. Cechy Materiatow i
Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiaty 1 Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementdw budowli, to takie
Materialy 1 Urzadzenia bgda niezwloczne zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub pomini¢¢ w wymienionych
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dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i1 weryfikacji danych do
projektowania 1 wykona na wlasny koszt wszystkie badania i1 analizy uzupetniajace
niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowe;j. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze to przeprowadzenie
weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan okreslonych w wymienionych dokumentach. W
szczeg6lnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbg¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Umowy.

5.3. Program Robot

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy Program Robot, ktory
winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
* kolejnos¢ realizacji Robdt z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robot
budowlanych,
* czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowiazujacym prawem,
* wymagania okre§lone w PFU
* ograniczenia wynikajace z faktu, ze Roboty beda realizowane na
terenie eksploatowanych stacji uzdatniania wody.

5.3. 1. Przystgpienie do Robot. Pozwolenia

Rozpoczgcie prac moze nastapi¢ wylacznie na podstawie projektow (Projektow
Budowlanych i projektow wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych z Zamawiajacym i zatwierdzonych ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca jesli to wymagane - wystapi i
uzyska, w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia:

* decyzj¢ o pozwoleniu na budow¢ wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i

pozwoleniami, ktorych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegdélowymi.

* pozwolenia wodnoprawne,

* pozwolenia na rozbidrki,

* dokona niezbgdnych zgloszen.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
rozpoczgeia i zakonczenia Robdt. Razem z Programem Robdt Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wykaz wszystkich tych zezwolen. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do
wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia
kontrole i badanie rob6t. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udzial w badaniach 1
procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow
kontraktowych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww.
decyzji 1 zezwolen w zakresie wynikajacym z obowiazujacego prawa, wedle ktorego
Zamawiajacy jest strona w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz realizacj¢ prac budowlanych. Zamawiajacy udzieli
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Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw jezeli bgdzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajace wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow nowobudowanych.

5.3.2. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

5.3.3. Tablica informacyjna i tablica pamiqtkowa
W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie
tablice informacyjne i tablice pamiatkowe.

5.3.4. Tablice informacyjne wynikajqce z Prawa Budowlanego
Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego Zadania begdzie zamontowana tablica
informacyjna o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostana
wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108,
2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Urzadzenia 1 wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe
albo inne stale oznaczenia niezb¢dne do identyfikacji sprzgtu 1 zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak
réwniez instrukcje 1 ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

5.3.5. Tablice informacyjne i pamiqtkowe wynikajqce z wytycznych dla projektu
wspolfinansowanego ze srodkow unijnych
Wykonawca ma zapewni¢ na wilasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym miejsca na
rozmieszczenie 1 posadowienie tablic informacyjnych 1 pamiatkowych wraz z ich montazem.
Tablice winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi i regulacjami prawnymi
w zakresie promocji projektoéw wspotinansowanych przez Uni¢ Europejska. Projekt tablicy
informacyjnej, pamiatkowej oraz miejsce ich umieszczenia musza uzyska¢ akceptacjg przez
Zamawiajacego, przed ich montazem. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin
montazu tablic informacyjnych nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni kalendarzowych od dnia
akceptacji szczegdlowych projektow tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montazu.
Wykonawca uzyska niezbedne prawem wymagane pozwolenia 1 uzgodnienia w tym takze z
wlasdcicielem wskazanego terenu do montazu tablic. Wykonawca ma zapewni¢ na wlasnym
koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie trwania umowy. Ilo$¢
tablic przewidzianych do wykonania w zakresie Zadania — 2 szt.: jedna informacyjna, jedna
pamiatkowa.

5.3.6. Teren budowy, Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do Terenu Budowy Oczyszczalni i Zze w
okreslonym terminie przekaze Wykonawcy ten Teren.
Do czasu prowadzenia robot Wykonawca bedzie miatl prawo wstepu na teren przysziej
budowy po spisaniu protokotu przekazania placu budowy z Zamawiajacym.

5.3.7. Zaplecze budowy
Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z
Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zlokalizowania czg$ci zaplecza budowy poza
terenem Oczyszczalni to koszt zaplecza winien by¢ uwzgledniony w kosztach jednostkowych
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robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we wlasciwym stanie oraz
odpowiednio czgsty wywoz nieczystosci. Wykonawca moze korzysta¢ z energii elektryczne;,
wody 1 kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow socjalnych. Zamawiajacy wskaze pole
energii, z ktorego Wykonawca bgdzie mogl pobiera¢ energi¢ elektryczna po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrana energig¢ rozliczy si¢ z
Zamawiajacym.

Wykonawca zawrze Umowg z Zamawiajacym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb
budowy i do celow socjalnych.

Wszystkie prace, ktore beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji i obiektow z
funkcjonujacymi oraz wylaczeniu urzadzen 1 instalacji z eksploatacji musza uzyska¢ zgode
Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystgpowal na pismie do Zamawiajacego.
Pisma te powinny by¢ przedlozone Zamawiajacemu, co najmniej 3 dni robocze przed
planowanym terminem robo6t. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wyltacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego 1 po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

5.3.8. Czystos¢ terenu budowy
Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci 1 porzadku. Odpady nalezace do
Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadow.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem. W
razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni strong trzecia do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca
zostanie przez niego obciazony kosztami w czasie trwania Zadania.

5.3.9. Bezpieczenstwo budowy
Prace budowlane nalezy projektowaé i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposob zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

* oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

* warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow 1 odpadoéw, ogrzewania,
wentylacji oraz tacznosci,

* ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwiazanych nalezy zapewni¢ dojscie 1 dojazd umozliwiajacy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich $rodkow
bezpieczenstwa 1 zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caty okres od
rozpoczgceia do zakonczenia Robot.

5.3.10. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i projektowane w taki
sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i1 uzytkowania nie
prowadzity do:
* zniszczenia calosci lub czegsci budynku,
* przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
* uszkodzenia czg$ci budynkow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
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znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,
* zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow
granicznych no$nos$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w Zadnym z
jego elementdéw 1 w catej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sig¢ w
obiekcie oraz w jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia.
Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sa otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga
wystapic:

* lokalne uszkodzenia w tym rowniez rysy, ktéore moga ujemnie wplywa¢ na
przydatnos¢ uzytkowa, trwato$¢ 1 wyglad konstrukceji, jej czesci a takze przyleglych do
niej czgsci budynku,

* odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos$¢ uzytkowa wlaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen
oraz uszkodzenia czg$ci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

* drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

5.3.11. Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w
razie pozaru:

* no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

* ograniczania rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

* mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.3.12. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

5.3.13. Ochrona przed hatasem
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas
Robdt mozliwie najmniej glosnych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w
thumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywaé¢ w nocy, podczas weekendow
ani w dni $wiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych $cieki lub
odwadniajacych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej uciazliwe dla otoczenia. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom halasu
wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55
dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robo6t nie moze nigdy przekroczy¢é 85 dB. Podczas
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prowadzenia robdt budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr
263 poz. 2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy projektowac i realizowaé z takich materialow 1 wyrobow oraz w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw, w szczegodlnosci w
wyniku:

* wydzielania si¢ gazow toksycznych,

* obecnosci szkodliwych gazéw lub pytow w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidtowego uOczyszczalniania dymu lub spalin oraz nieczystosci 1 odpadéw w

postaci statej lub ciektej,

* wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

* przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

* nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegbdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996
nr 24 poz. 110) Dziat dziesiaty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.4. Materialy i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociagi wykonywaé¢ z materialow odpornych na korozj¢. Urzadzenia
stanowiace elementy ciagu technologicznego produkcji wody winne by¢é wykonane z
materiatdw dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone
na dziatanie srodkéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
tych srodkow.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania musza by¢:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegllnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.
1409) 1 z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr
92 poz.881),

* spelniajace wymagania obowiazujacych norm wilasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie,

* zgodne postanowieniami Zadania, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajacego,

* nowe i nieuzywane,

* musza posiadac certyfikat CE.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostepne czg$ci zamienne. Wszystkie
materialty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania begda zgodne z postanowieniami
umowy 1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddzialywanie §rodowiska
powinny by¢ wykonane z materialdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 whasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.
Czas przechowywania Materiatow 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Urzadzenia i1 materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwiazane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materialow 1 Urzadzen uwaza sig za
zawarte w Zadaniu 1 z tego tytulu Wykonawcy nie naleza si¢ zadne dodatkowe ptatnosci. Na
Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatow dopdki nie bgda spetnione nastgpujace
warunki:

* Zamawiajacy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatéw na

Terenie Budowy;
* Teren, na ktéorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i1 zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Kazda partia materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zostac
zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Przed rozpoczgciem projektowania Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz
planowanych producentéw / dostawcow Urzadzen i Materiatow wszystkich branz (od 3 do 4 z
kazdej branzy), ktorych Wykonawca zamierza zastosowaé. Wykaz podlega¢ bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze, ktdrzy producenci / dostawcy sa
preferowani.
Po akceptacji producentéw / dostawcow Wykonawca sporzadzi Liste materiatowa zawierajaca
wszystkie pozycje gtownych Urzadzen i Materialow, ktore Wykonawca zamierza zastosowac,
wraz z ich charakterystyka oraz dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z
wymaganiami Zadania. Lista podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie aktualizowat list¢ w przypadku zmian. Wykonawca bgdzie stosowat w
projektowaniu i w Robotach wytacznie Urzadzenia i Materiaty zgodne z zatwierdzona przez
Zamawiajacego Lista materiatowa.

5.4.1. Materialy z rozbiorki
Materialy z rozbidrki instalacji Oczyszczalni takie jak: pompy wraz silnikami, armatura,
osprzgt elektryczny czy instalacje nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzg¢tu sprawnego technicznie, ktory nie
powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzgt wykorzystywany przy wykonywaniu Robét, bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajgty, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spelniajace wymagan i nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.
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5.6. Transport

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna negatywnie na jako§¢ wykonywanych Robot, wlasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drog. Liczba wykorzystywanych §rodkéw transportu winna zapewniaé
ptynne prowadzenie Robot oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych winny speinia¢ wymagania odno$nych
przepiséw ruchu drogowego, w szczegolnosci w zakresie dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom Umowy,
na polecenie zamawiajacego, bgda usunigte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do
wykorzystania przy prowadzeniu Robdét.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzgtem Wykonawcy na drogach ladowych,
wodnych, dojazdach do terenu Budowy, bgda na biezaco usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, na wlasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczen drog publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace zwiazane z jej
odtworzeniem 1 wykona je na wlasny koszt.

5.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, zapewnienie
odpowiedniej jako$ci stosowanych Materiatow 1 wykonywanych Robot oraz za ich zgodnos¢
z wymaganiami PFU.

harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowiazany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Harmonogram, zgodnie z Warunkami
Umowy, do zatwierdzenia. W razie konieczno$ci bedzie go modyfikowatl 1 przedstawiat do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Dokumentacja Robot

Wykonawca opracuje forme i tres¢ formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji
Robot 1 przedstawi ja do akceptacji Zamawiajacego. Formularze beda wykorzystywane do
przekazywania informacji, uzgodnien oraz wprowadzania zmian zwiazanych z prowadzeniem
Robdt. Formularze dokumentacji Robot beda podstawa korespondencji pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

5.8. Dokumenty

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa
Wykonania. Odpowiedzialno$¢ za prowadzeni Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca winien dokonywa¢ na biezaco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw.

Zataczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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» datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i programow Robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajacego,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

* dane dotyczace jakoSci materialdbw, pobierania  probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

* Wszelkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

* Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisac
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci Materialow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatacznik do protokolu koncowego
odbioru robot 1 winny by¢ udostgpnione na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wglady na kazde Jego wezwanie.

5.9. Odbior roboét

Odbior czesciowy

Po zakonczeniu kazdego etapu robot objetego zakresem Umowy, Wykonawca zglosi
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowos$¢ do dokonania odbioru czgsciowego
oraz powiadomi Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru czgsciowego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
czesciowego nie pozniej niz cztery dni, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czg$ciowego. Wykonawca sporzadzi protokot odbioru czgsciowego i
przekaze Zamawiajacemu po dokonaniu czynno$ci odbioru. Odbioru czgsciowego dokonuje
komisja, w sktad, ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Polega on na
ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.

Koncowy odbior robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakos$ci 1 ilo$ci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca zgtosi
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego
oraz powiadomieni Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru cato$ci zadania. Podstawa do odbioru koncowego bedzie
protok6t z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji potwierdzajacego osiagnigcie
zaktadanych projektowo parametréw i wydajno$ci. Wykonawca sporzadzi protokét odbioru
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koncowego 1 przekaze Zamawiajacemu po dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja w sktad, ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji odbioru bgdzie przedstawienie sprawozdania z
dokonanego rozruchu 1 faktyczne zakonczenie prac oraz ich pisemne zgloszenie stosownymi
zapisami w Dzienniku Budowy.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rgkojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie w
ustalonym w umowie czasie, liczac od uptywu umownego okresu gwarancyjnego 1 rgkojmi.
Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru

Dotyczy wszystkich rodzajow robot. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang
stwierdzone wady to Zamawiajacy ma prawo:

* nakaza¢ usunigcie stwierdzonych wad, przerywajac jednoczesnie czynnosci odbioru i
wyznaczajac nowy termin na dokonanie czynnos$ci odbioru robét - jezeli stwierdzone
wady moga by¢ usunigte. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce
odpowiedni protokot.

* odstapi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego
czesci) w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie moga zostac
usunigte. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni
protokot.

Po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czgs$ci), Wykonawca dokona zawiadomienia
Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru robot. Wady stwierdzone w trakcie
odbioru zostang usunigte kosztem i staraniem Wykonawcy.

Proby koncowe i przejecie Robot

Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych dla Robot jest dostarczenie Zamawiajacemu
przez Wykonawcg, nie pdzniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do
przeprowadzenia prob nizej wymienionych dokumentow:

* inwentaryzacj¢ powykonawcza

* program rozruchu,

* instrukcja obstugi i konserwacji,

* dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w je¢zyku
polskim 1 zawierajace wszystkie niezbgdne informacje dotyczace obstugi i
konserwacji, tacznie z wykazem czgsci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych
1 materiatow eksploatacyjnych,

* dokumentacja powykonawcza,

* wyniki badan $ciekow,

* protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob 1 inspekcji,

* dokumenty dotyczace stosowanych materiatow,

* dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

» certyfikat zgodnosci,

* deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne,

* S$wiadectwa jakosci,

* $wiadectwa pochodzenia,atesty higieniczne,

* karty gwarancyjne,

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowany bedzie przez Komisjg, w sktad ktorej wchodzi¢
beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
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Wykonawca sporzadzi protokot z przeprowadzonych Prob Koncowych, wedlug wzoru
uzgodnionego w Zamawiajacym. Protokot winien by¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkow Komisji.

Szczegotowy zakres, przebieg oraz wymagania odno$nie Prob Koncowych okreslone zostana
w Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawcg. Program powinien zawieraé
wszystkie szczegotowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Prob Koncowych cato$¢ Robot mogla zosta¢ uznana za dzialajaca niezawodnie 1
zgodnie z Umowa.

Proby Koncowe przeprowadzane bedq w ustalonym porzqdku:
* Proby przedrozruchowe;
* Proba rozruchowa;
* Proba eksploatacyjna.

Proby przedrozruchowe obejmujq:

* Sprawdzenie zawartosci 1 kompletnos$ci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu.

* Sprawdzenie kompletnosci i1 poprawnosci wykonania Robdt poddanych probom
poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

* Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania i
zamontowania elementoOw instalacji, wykonania potaczen, zamocowan i podpor,
wspotosiowosci silnikéw i napedow

* Sprawdzenie dziatania wszystkich czg$ci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie
ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w pelnym zakresie dzialania.

* Sprawdzenie czystosci i droznosci elementdw dostepnych instalacji (przewody,
zbiorniki).

Proba rozruchowa obejmuje:

* Sprawdzenie dostgpnosci i parametrow mediéw na wejsciu do instalacji

* Sprawdzanie skuteczno$ci 1 poprawnosci dziatania poszczegoélnych elementow
wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice, wylaczniki)

* Sprawdzenie dzialania pod obciazeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilajacych.

* Pojedyncze zalaczanie poszczegdlnych elementoéw instalacji i urzadzen bez podania
medium 1 bez obciazenia (na biegu jalowym) 1 przeprowadzenie pomiarow
parametrOw pracy instalacji i urzadzen.

e Zalaczanie poszczeg6lnych zespolow instalacji 1 urzadzen bez podania medium i bez
obciazenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiarOw parametrOw pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

* Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementow zalaczania, sterowania i
regulacji.

* Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji 1 urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nastgpnie
przeprowadzenie czynno$ci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w
szczegllnosci parametréw pracy pod obciazeniem oraz przeprowadzeni regulacji
urzadzen sterujacych.

*  Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen 1 wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

* Proby odbiorowe zostana przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, jednak
beda trwaty nie krocej niz 24 godziny.
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Probna eksploatacja obejmuje:

*  Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Prob dla eksploatacji probnej zostana
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

* Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie prob odbiorowych i
przedodbiorowych przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie
ponowne sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw instalacji stanowiacych
wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

* Eksploatacja probna zostanie rozpoczgta z minimalnym obciazeniem medium
eksploatacyjnym, a nastgpnie obciazenie bgdzie stopniowo zwigkszane az do wartosci
maksymalnej.

* W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwigkszania obciazenia
przeprowadzone zostana wszystkie czynnosci sprawdzajace, kontrolne i1 regulacyjne
przeprowadzone uprzednio w trakcie prob odbiorowych.

*  Wykonane zostana wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

*  Wykonane zostana czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegblowych.

* Stopniowe obcigzanie instalacji 1 urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone
bedzie az do osiagnigcia stanu stabilnej pracy w catym przedziale obciazen i ustaleniu
si¢ parametroOw pracy w warto$ciach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu i
Umowa.

* Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej
fazie eksploatacji probnej polegajacej na stalej pracy przy zmiennym obciazeniu oraz
rejestracji wszystkich parametrow pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i
Umowa.

* Eksploatacja probna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak
bedzie trwac nie krdocej niz 48 godzin ciagtej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania
odpowiednich efektow sanitarnych, fizykochemicznych i wydajno$ciowych.

* Eksploatacja probna bgdzie uznana za zakonczona wytacznie po spetnieniu wszystkich
wymagan Programu Rozruchu i Kontraktu, a w szczegdlnosci po potwierdzeniu, zZe
instalacja pracuje niezawodnie 1 zgodnie z Kontraktem.

* Nie mozna dopusci¢, by woda pochodzaca z prob, a nie majaca odpowiednich badan
higieniczno — sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona zostala do sieci
wodociagowe;.

Proba koncowa

Proba Koncowa dla catego obiektu polega¢ bedzie na przeprowadzeniu eksploatacji probne;.
W czasie trwania eksploatacji probnej dla calego obiektu musi zosta¢ potwierdzone spehienie
wymagan parametréw zawartych w Umowie.

Przejecie Robot

Przejgcie Robot zostanie dokonane przez Zamawiajacego po zakonczeniu Prob Koncowych z
wynikiem pozytywnym.

Zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do przejgcia Wykonawca stwierdzi dokonujac wpisu w
Dzienniki Budowy oraz bezzwtocznie powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior Robo6t zostanie dokonany przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja dokona oceny jakosciowej Robot na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz pomiaréw, Prob Koncowych, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z dokumentacja projektowa oraz PFU.
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Protokét koncowego odbioru robdt wystawi Zamawiajacy po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz zweryfikowaniu odbioru przez Komisj¢ Odbiorowa.

Dokumenty niezbg¢dne do uzyskania protokotu koncowego odbioru robot)

W celu uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot Wykonawca przygotuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty:

* projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

* uwagi 1 polecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robot czgsciowych i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

* Dziennik Budowy,

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, Prob Koncowych,

» certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatéw i1 urzadzen,

» sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres 1 lokalizacj¢ Robdt, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

* instrukcje obstugi 1 konserwacji dostarczonych Urzadzen, sporzadzone w jezyku
polskim 1 zawierajace wszystkie niezbgdne informacje dotyczace obstugi i
konserwacji, tacznie z wykazem czgsci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych
1 materiatow eksploatacyjnych,

5.10. Gwarancje

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

5.11. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji, az do konca Okresu Usuwania Wad
oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych uméw podwykonawcami @ w
przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen
1 instalacji oraz dostep do czeséci zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca.
W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostgp do czgsci zamiennych na
podstawie odrgbnej umowy.

5.12. Platnosci
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawcg na podstawie

dokumentow kontraktowych. Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
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B/ CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow, beda wynika¢ z:

uzgodnienia z Zamawiajacym,

uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wlascicielem dzialek, na ktéorych bedzie realizowana
inwestycja w zakresie Oczyszczalni oraz czgséci dzialek, na ktérych realizowana bedzie sie¢
ttoczna.

2.

Przepisy prawne i normy

Wykonanie robot budowlanych

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 471);

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019);

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r.
poz.215);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U.2016 poz.
542);,

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2019 poz.
1396);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(tj. Dz.U. 2013 poz.1129);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz.898);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniall sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.1968)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988
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PN-93/M-7502 Armatura sanitarna — zawory.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plynow.
Wymiary

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢l: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-B-10725:1997 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

37) PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 3: Oznaczanie czasOw wi
azania 1 stato$ci objetosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego u zytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego u zytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego u zytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3 COBRTI

INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7 COBRTI

INSTAL

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych,
wydaweca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji
Wytyczne 1 zalecenia producentow urz adzen

Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych zalecen
konserwatorskich.

Zataczniki
W zalaczniku znajduja si¢ nastgpujace materiaty:
1.

00N U R W

Zatacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zatacznik nr 7
Zalacznik nr 8
Zatacznik nr 9

10. Zatacznik nr 8
11. Decyzja z dnia 29.01.2014 — Pozwolenie wodonoprawne

- wycinek mapy

- trasa sieci kanalizacji ttoczne;j

- przepompownia §ciekdw — rzut

- przepompownia $ciekow — elewacje
- przepompownia $ciekOw — elewacje
- budynek technologiczny — rzut

- budynek technologiczny — elewacje
- budynek technologiczny — elewacje
- planowane zagospodarowanie dziatki
- planowany schemat technologiczny
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