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I. A/ CZĘŚĆ OPISOWA  
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) jest to opracowanie opisujące zamówienie, którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim określone 
wymagania  i  oczekiwania  Zamawiającego dotyczące  zadania  budowlanego (przeznaczenia 
wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania: techniczne, ekonomiczne, materiałowe, 
funkcjonalne  i  architektoniczne).  Stanowi  podstawę  ustalania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  i  robót  budowlanych,  przygotowania  oferty  przede  wszystkim  w  zakresie 
obliczania jej ceny.

UWAGA!  Podane  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym  nazwy  (znaki  towarowe)  mają 
charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy 
czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" 
należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub 
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne 
parametry  określone  przez  Zamawiającego,  lecz  oznaczoną  innym  znakiem  towarowym, 
patentem lub pochodzeniem.
W  ramach  projektu  Wykonawca  jest  zobowiązany  uszczegółowić  rozwiązania,  także 
zaproponować inne niż w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, 
obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych modernizowanych obiektów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie 
prac projektowych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Tematem  niniejszego  PFU  jest  opis  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  wykonanie 
kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich niezbędnych branżach 
(wraz  z  zagospodarowaniem  terenu)  oraz  wykonanie,  zgodnie  z  w/w  projektem,  robót 
budowlanych dotyczących przedmiotowej inwestycji  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
m. Krasne” (po uzyskaniu pozwolenia na budowę).

Cel opracowania:
Opracowanie ma służyć Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Art. 31 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych, do ogłoszenia przetargu na realizację 
robót w formule „zaprojektuj  i  wybuduj" dla  zrealizowania przedmiotowej  inwestycji  pod 
klucz  wraz  z  budowlami,  urządzeniami  i  wyposażeniem,  zagospodarowaniem terenu  oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przebudowanej oczyszczalni.
Teren  przedsięwzięcia  zlokalizowany  jest  w  miejscowości  Krasne,  gmina  Rejowiec 
Fabryczny, na działkach o nr ew. 220 i 215.
Ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz planowany 
odbiór  ścieków  taborem  asenizacyjnym  od  mieszkańców  z  pobliskich  miejscowości 
(docelowe  RLM=399),  konieczna  jest  przebudowa  istniejącej  oczyszczalni  ścieków w m. 
Krasne, przyjmującej obecnie ścieki bytowe od ok. 200 Mk oraz dostosowanie parametrów 
odprowadzanych  do  odbiornika  ścieków  do  wymagań  określonych  w  Rozporządzenie 
Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca  2019  r.  w  sprawie 
substancji  szczególnie  szkodliwych dla  środowiska wodnego oraz warunków, jakie  należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych– w zakresie RLM do 20000 – 
(Dz. U. 2019r. poz. 1311), tj.:
− BZT5 25 g O2/m3,
− ChZT 125 g O2/m3,
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− zawiesiny ogólne 35 g/m3.

1.1.  Charakterystyczne parametry określające  wielkość  obiektu i  zakres  robót 
budowlanych 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla 
zaprojektowania i  wykonania modernizacji  (budowy,  przebudowy)  istniejącej  oczyszczalni 
ścieków  i  wymaganiami  stawianymi  przez  Zamawiającego,  opisanymi  w  niniejszym 
Programie  funkcjonalno-użytkowym,  zadaniem  Wykonawcy  będzie  wykonanie  projektu 
rozbudowy  oczyszczalni  ścieków,  ich  realizacja  oraz  uzyskanie  wymaganych  efektów 
(parametrów  technologicznych,  technicznych  i  ekonomicznych)  zgodnych  z  PFU  i 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  w  cenie  oferty  wszelkich  kosztów 
związanych  z  kompleksowym  wykonaniem  Przedmiotu  Zamówienia,  w  tym  wszelkich 
kosztów  wykonania  dokumentacji  projektowej,  przeniesienia  praw  autorskich,  pełnienia 
nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także 
koszty  wszelkich  innych  działań  wskazanych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  ponosić  koszty  związane  z  wykonaniem  robót  tymczasowych 
niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść 
(„by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie ścieków).
Koszty  utrzymania,  wynikające  z  bieżącej  eksploatacji  oczyszczalni,  nie  będą  ponoszone 
przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, 
szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń oraz będzie 
na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych środków trwałych.
Wykonawca  opracuje  instrukcję  przeprowadzenia  rozruchu  technologicznego.  Komisja 
rozruchowa zostanie powołana przez Zamawiającego.
Wyżej  wyszczególnione  koszty  nie  podlegają  oddzielnej  zapłacie  i  uznaje  się  je  za 
uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.

Niniejszy PFU może stanowić podstawę przygotowania oferty w zakresie obliczania jej ceny 
i ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
Jednakże każdy Wykonawca, w szczególności, gdy będzie chciał zaoferować rozwiązania nie 
uwzględnione  w  PFU,  ale  spełniające  podstawowe  cele  i  wymagania  stawiane  przy 
modernizacji  (budowie,  rozbudowie)  oczyszczalni,  tj.  zachowanie  parametrów 
odprowadzanych  do  odbiornika  ścieków  zgodnie  obowiązującymi  przepisami,  minimalne 
koszty inwestycji oraz minimalne koszty eksploatacji,  w tym zużytej energii i  materiałów, 
będzie obliczał koszty mające wpływ na cenę oferty, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i 
doświadczeniem.
Należy  wziąć  pod  uwagę,  że  Zamawiający  określił  dokładnie  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, że oferta przedstawiona przez Wykonawcę na przetarg, który będzie 
ogłoszony dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, będzie musiała spełniać wszystkie 
wymagania  Zamawiającego  określone  w  SIWZ,  a  cena  oferty  będzie  ceną  ryczałtową 
zawierającą wszystkie koszty i składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 
składniki  skalkulowane  przez  Wykonawcę  i  wynikające  z  jego  własnej  wiedzy  i 
doświadczenia. Co do zasady opracowany przez przyszłego Wykonawcę projekt budowlany 
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powinien spełniać standardy jakościowe wykonania, aby mógł być podstawą ubiegania się 
przez Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji z Funduszy europejskich lub krajowych, a 
przede  wszystkim  powinien  spełniać  wymagania  stawiane  przed  oczyszczalniami 
zaprojektowanymi  w  oparciu  o  najlepszą  dostępną  technikę,  w  szczególności  w  zakresie 
substancji biogennych.
Prace  budowlane  i  technologia  powinny  być  wykonane  w  standardzie  nie  niższym  niż 
określonym w niniejszym PFU.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

a/  W zakresie technologii
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

• uzyskanie  warunków  technicznych,  wszystkich  wymaganych  uzgodnień,  opinii, 
dokumentacji  i  decyzji  administracyjnych  w  zakresie  wykonywanych  robót 
budowlanych,

• właściwe,  zgodne  z  zasadami  projektowania  i  wiedzą  inżynierską  wykonanie 
dokumentacji  (Projektu  Budowlanego)  w  zakresie  niezbędnym –  takim  jak do 
uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane  oraz  wykonania  projektów  wykonawczych  w  zakresie  niezbędnym do 
zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej oczyszczalni celem zwiększenia 
ilości  przyjmowanych  ścieków,  zmianę  odprowadzenia  ścieków oczyszczonych  do 
rowu,

• właściwe  i  zgodne  z  zasadami  sztuki  budowlanej  wykonanie  robót  budowlano- 
montażowych  dla  Inwestycji,  jaką  jest  rozbudowa budynku  technicznego,  budowa 
instalacji  technologicznej  oczyszczalni,  budowa  nowego  odcinka  tłocznego 
doprowadzenia ścieków oczyszczonych do rowu, demontaż nieczynnego BIOBLOKU 
MU – 50,

• utrzymanie  ciągłości  odprowadzenie  ścieków  w  odpowiedniej  ilości  i  jakości  w 
trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,
• przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,
• opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji oczyszczalni,
• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,
• zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót,
• uzyskanie wszelkich dokumentów i  spełnienie  wszelkich wymogów pozwalających 

przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania.
Budowa   i  rozbudowa  (modernizacja)  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  w m.  Krasne  ma 
uwzględniać założenia:

• Unowocześnienie technologii biologicznego oczyszczania ścieków, 
• Zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków,
• Uzupełnienie  ciągu  technologicznego  o  odprowadzenie  ścieków oczyszczonych  do 

rowu,
Docelowa liczba mieszkańców: RLM=399
Wartości współczynników nierównomierności: Nd = 2,4; Nh = 3,0
Wartości   jednostkowych   ładunków   zanieczyszczeń   na   mieszkańca   w   ściekach 
przyjmowanych na oczyszczalnię: 

• BZT5 = 60 g O2/Mk/dobę, 
• ChZT = 120 g O2/Mk/dobę, 
• zawiesina ogólna = 70 g/Mk/dobę
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Wartości jednostkowych wskaźników ilości ścieków: średniodobowo 125 dm3/Mk/d.
Docelowa  średnia przepustowość oczyszczalni (przyjmowanej średniej ilości ścieków dobę): 
Qdśr = 50 m3/dobę, 

Jakość  ścieków odprowadzanych z  oczyszczalni  do odbiornika:   zgodnie  z  wymaganiami 
określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – w 
zakresie RLM do 2000 – Załącznik nr 2, tj.:

• BZT5 < 40 g O2/dm3,
• ChZT < 150 g O2/dm3,
• Zawiesiny ogólne < 35 g/dm3

• Technologii oczyszczania ścieków.

1.3. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:
• projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo Budowlane,  z  późniejszymi  zmianami 
obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla oczyszczalni tj. 
architektoniczną,  konstrukcyjno-budowlaną,  technologiczną,  instalacyjną w zakresie 
instalacji  sanitarnych,  elektroenergetyczną,  AKPiA,  zagospodarowania  terenu.  Faza 
projektu  budowlanego  winna  być  zakończona  uzyskaniem prawomocnej  decyzji  o 
pozwoleniu na budowę,

• dokumentację  wykonawczą  dla  celów  realizacji  budowy  obejmującą  wszystkie 
wymagane  branże  zgodne  z  zakresem  robót  dla  oczyszczalni  tj.  konstrukcyjno-
budowlaną,  technologiczną,  instalacyjną  w  zakresie  instalacji  sanitarnych, 
elektroenergetyczną,  AKPiA.  Dokumentacja  (projekty  techniczne)  powinna  być 
opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zawartych  w  uzyskanych  opiniach  i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego,

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
sieci, instalacji i obiektów,

• instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poż dla 
obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych,

• plan zapewnienia jakości,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jako  podstawę  opracowania  projektów  i  wykonania  robót  należy  przyjąć  założenia  i 
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

Przed  rozpoczęciem  prac  Wykonawca  zweryfikuje  dane  wyjściowe  do  projektowania, 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w 
tym  technologiczne  w  przypadku  zmiany  proponowanej  technologii  załączonej  do 
opracowania),  inwentaryzacje  uzupełniające  oraz  ekspertyzy  techniczne  niezbędne  dla 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez 
Wykonawcę  na  jego  koszt  przed  przedłożeniem tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia  przez 
Zamawiającego.  Dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  nie  przesądza  o 
zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  który  odmówi  zatwierdzenia  w  każdym  przypadku, 
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kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
Przez  okres  realizacji  robót  Wykonawca  musi  zapewnić  nadzór  autorski  projektanta  oraz 
zapewnić,  że  projektanci  będą  do  dyspozycji  Zamawiającego  aż  do  daty  upływu  Okresu 
Zgłaszania Wad.

1.3.1. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem polskim uzgodnienia,  opinie, 
dokumentacje  i  decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania,  wybudowania, 
uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania.

1.3.2. Mapy do celów projektowych.
Wykonawca,  w  zależności  od  rodzaju  robót  objętych  projektem,  jest  zobowiązany  do 
uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 
zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie.

1.3.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.
Wykonawca winien  uwzględnić  w cenie  wszelkie  koszty nadzorów,  opinii  i  sporządzenia 
dokumentacji  wymaganych  przez  właścicieli  obiektów,  sieci  lub  urządzeń.  Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek  dokumentu  przez  Inżyniera  nie  ogranicza  odpowiedzialności  Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu.

         1.3.4. Projekty i koncepcje Zamawiającego.
Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  weryfikacji  podanych  rozwiązań  koncepcyjnych  i 
opracowań  archiwalnych,  poprzez  wykonanie  własnych  obliczeń  technologicznych, 
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład Kontraktu.
Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
Wykonawcę  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy).  W 
przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych 
elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia.

1.3.5. Dostępność placu budowy
Wszelkie  roboty przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe i  wykończeniowe 
będą  zrealizowane  i  wykonane  według  Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez 
Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  pod  kątem  niniejszych  wymagań  i 
pozostałych  dokumentów  Kontraktu  oraz  uzupełnień  i  zmian,  które  zostaną  dołączone 
zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  Projektu  Wykonawczego  Wykonawca 
uzyskuje  wszelkie  informacje  o  dostępie  do  placu  budowy  (będącego  we  władaniu 
Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji.
Roboty  wykonywane  będą  na  terenie  istniejącej  oczyszczalni,  zlokalizowanej  na 
wydzielonym geodezyjnie terenie oraz w pasie drogi gminnej.

1.3.6. Rozpoczęcie robót.
Warunkiem  rozpoczęcia  Robót  w  ramach  kontraktu  jest  zatwierdzenie  dokumentów 
Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu.

1.3.7. Wizytacja terenu budowy.
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy oraz 
jego  otoczenia  w  celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  koszt  i  ryzyko,  wszystkich 
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czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano 
–  montażowych  i  instalacyjnych  jak  i  przygotowania  projektu  uzyskania  niezbędnych 
uzgodnień.
W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości 
związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych 
Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym 
w  PFU  możliwe  jest  spotkanie  potencjalnych  Wykonawców  z  przedstawicielem  (-ami) 
Zamawiającego połączone z wizją lokalną obiektów objętych zakresem robót.
Udział  potencjalnych  Wykonawców  w  przedmiotowej  wizycie  nie  jest  obowiązkowy, 
jednakże ze względu na złożoność Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie 
będą  udzielane  jakiekolwiek  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  SIWZ,  jednakże  po  jej 
zakończeniu  Wykonawca  może  złożyć  zapytania  do  SIWZ  pisemnie,  faksem  lub  drogą 
elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady 
uczciwej konkurencji.

1.4. Zakres robót

Ogólny zakres robót obejmuje:
• wykonanie rozbudowy oczyszczalni,
• zmiany w zagospodarowaniu działki,
• wykonanie  przepompowni  ścieków  oczyszczonych  i  przewodu  tłocznego,  zrzut 

ścieków do rowu melioracyjnego.
Roboty  należy  prowadzić  montując  urządzenia  i  instalacje  niezbędne  dla  uzyskania 
zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:
a/  Prace budowlane:

• dostawa i montaż oczyszczalni kontenerowej - BIOREAKTORA
• wykonanie  przepompowni  ścieków  ścieków  oczyszczonych  wraz  z  kolektorem 

tłocznym odprowadzającym ścieki do rowu melioracyjnego
• demontaż BIOBLOKU -MU50

b/ Montaż technologii obejmuje:
• montaż nowych pomp w przepompowni ścieków surowych
• budowę ciągu technologicznego na założoną ilość ścieków Q=50m3/d
• montaż pomp osadu nadmiernego
• montaż rurociągu napowietrzania
• montaż dmuchaw do napowietrzania reaktorów
• montaż sieci międzyobiektowych i rozdzielacza ścieków
• wymianę aparatury kontrolno-pomiarowej – montaż przepływomierza ścieków
• wykonanie rozruchu nowej instalacji wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji 

techniczno-prawnej
• wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA

Przy realizacji  montażu technologii  wykorzystującej istniejące urządzenia niezbędnym jest 
dokonanie wymiany/montażu nowych pomp: pompa wody nad osadowej
c) Inne

• opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych 
oraz  przygotowanie  niezbędnych  dokumentów  do  przekazania  obiektu  do 
użytkowania

• szkolenie pracowników z obsługi oczyszczalni.
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1.5. Umowa serwisowa

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Gwarancji – 
Wykonawca  będzie  wykonywał  czynności  serwisowe  w  ramach  Kontraktu.  Dopełnienie 
formalności z dostawcami urządzeń/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje 
się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Gwarancji 
pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt.

1.6. Rozruch i szkolenie personelu

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W  postępowaniu  przetargowym  mogą  wziąć  udział  wyłącznie  wykonawcy  spełniający 
wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  w  SIWZ  i  złożą  wymagany 
specyfikacją komplet oświadczeń, dokumentów i opracowań.
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na 
każdym etapie jej wykonywania.
W  trakcie  realizacji  prac  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia 
ciągłości pracy oczyszczalni, współpracując w tym względzie z Zamawiającym.
Zamawiający poiada decyzję pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w 
zakresie  wprowadzania  do  ziemi  –  rowu,  w  obrębie  Krasne  oczyszczalni  ścieków 
komunalnych o równoważnej liczbie mieszkańców 250 (RLM) w zakresie:

a/ ilości wprowadzanych ścieków komunalnych:
• Qśr. dob. =       25,00 m3/d 
• Qmax. h. =         3,75 m3/h
• Qmax. roczne. =  9 125,00 m3/r  

b/  najwyższe  dopuszczalne  wartości  wskaźnika  zanieczyszczań  na  wylocie  kolektora  do 
rowu:

• BZT5   25,0 mg O2/l
• ChZT 125,0 mg O2/l
• Zawiesina ogólna   25,0 mg/l

2.1. Warunki i ustalenia prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – 
w szczególności. Wykaz przepisów prawnych i norm ujęto w części informacyjnej PFU.

2.2. Przewidywana technologia

Potrzeba budowy (modernizacji) i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Krasne 
wynika z następujących faktów:
1) Obecnie istniejąca oczyszczalnia nie spełnia już wymagań w zakresie ilości przyjmowanych ścieków, 
co uniemożliwia podłączanie do kanalizacji kolejnych mieszkańców
2) Rów odprowadzający ścieki nie posiada wystarczającego spadku powierzchniowego, co 
doprowadza  do  powstania  rozlewiska  i  zalegania  odprowadzanych  ścieków  w  obrębie 
gospodarstw domowych.
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Remont  układu  technologicznego  powinien  opierać  się  na  wytycznych  i  postanowieniach 
zawartych w PFU, w którym Zamawiający określa wymagania oraz zakres prac dla remontu 
istniejącej oczyszczalni.
Przewidywana  technologia  po  zakończeniu  remontu  oczyszczalni  wpłynie  na  możliwość 
przyłączenia kolejnych użytkowników.  

2.3. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem rozbudowy i remontu oczyszczalni będzie:
• ciągłe  i  stałe  utrzymanie  odprowadzanych  ścieków  do  rowu,  które  składem 

odpowiadać  będą  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 
do wód lub do urządzeń wodnych

• poprawa niezawodności pracy oczyszczalni i jej utrzymanie na następne lata
• optymalizacja kosztów eksploatacji.

2.4. Oczyszczalnia – stan istniejący

Oczyszczalnia  została  zbudowana  i  oddana  do  eksploatacji  w  1983r.  Pracowała  na  bazie 
reaktora „BIOBLOK” MU-50, który w dalszym ciągu znajduje się na terenie oczyszczalni. W 
2003  r.  oczyszczalnia  została  przebudowana.  Zastosowano  nowy  ciąg  technologiczny  z 
bioreaktorem „BIOCOMACT” BCT-S 25,  składający się  z  dwu niezależnych kontenerów 
reaktora dających przepustowość 25 m3/d. 
Osad  nadmierny  gromadzony  jest  w  zbiorniku  zlokalizowanym  obok  reaktora.  Całość 
posadowiona jest na jednej płycie żelbetowej.
Ścieki surowe, po odebraniu skratek na kracie przepompowni są przepompowywane na obiekt 
rozdzielaczy reaktora, a następnie zrzucane do komór kolektora. Osad nadmierny w miarę 
potrzeby odpompowywany jest do zbiornika osadu nadmiernego skąd wywożony jest wozami 
asenizacyjnymi  na  większą  oczyszczalnię  celem  dalszego  zagospodarowania.  Wody  nad 
osadowe zawracane są za pomocą pompy do bioreaktora. Oczyszczone ścieki odprowadzane 
są grawitacyjnie  do rowu melioracyjnego.
Aktualnie  Gmina  posiada  pozwolenie  wodnoprawne  na  wprowadzenie  do  ziemi-rowu 
oczyszczonych  ścieków  komunalnych  o  równoważnej  liczbie  mieszkańców  250(RLM) w 
ilości Qśr.dob.=25,00 m3/d. 

2.4.1. Bioreaktor
Reaktor  biologiczny  stanowią  dwie  komory  kontenerów  o  wymiarach  6,0x2,2x2,58  m 
posadowione na płycie żelbetowej wykonanej na podsypce piaskowej. 

2.4.2. Zbiornik magazynowania osadu
To  wydzielona  komora  posadowiona  poza  kontenerem  o  wymiarach  2,30x2,30x2,30m  o 
pojemności  czynnej  12  m3 wykonany  w  technologii  żelbetowej.  Woda  nad  osadowa 
odprowadzana  jest  przy  pomocy  pompy  rurociągiem  tłocznym  do  strefy  denitryfikacji 
reaktora. 
Zastosowano  pompę  KSB o  wydajności  4  l/s  i  wysokości  podnoszenia  7  m.  Sterowanie 
pompą za pomocą sond pływakowych w sekwencjach czas lub ręcznie.

2.4.3. Stacja dmuchaw
Dla komory nitryfikacji zastosowano 1 szt. dmuchawy czeskiego producenta - KUBIK - typ 
3D16C-S o wydajności 1,00 m3/min i sprężu 30 kPa.
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3.4.4. Przepompownia ścieków surowych
To obiekt składający się z części podziemnej i nadziemnej. Część podziemna to komora z 
kręgów żelbetowych  śr.  wewnętrznej  2,25  m.  Część  nadziemna  to  budynek  murowany o 
wymiarach 4,8x4,8m i zmiennej wysokości 3,15m i 3,30m.Przepompownia wyposażona jest 
w dwie pompy KSB typ AMAREX F 50-150 o wydajności 4 l/s i wysokości podnoszenia 12 
m. Pompy pracują naprzemiennie.

2.4.5. AKP
Stacja dmuchaw - dmuchawa Dra
a/ sterowanie wyłącznikiem czasowym 15'
Przepompownia ścieków surowych
a/sterowanie wyłącznikiem wg określonego poziomu w sekwencjach czasowych
Przepływomierz 
a/ odczyty przy panelu szafy sterowniczej (chwilowy, sumaryczny)

2.4.6. Odbiornik ścieków oczyszczonych
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny o szerokości ok. 0,5m. Długość 
rowu przed ujściem do Stawów Kańskich i  rzeki Dorohuczy wynosi ok. 4 km. 
W okresach wiosenno-jesiennych rów jest napełniony. Stopień nasycenia tlenowego dla wody 
płynącej z małymi prędkościami określa się na 6g/m3/d przy temp. 180C.
W okresach zimy i lata rów jest suchy.
Podłoże gruntowe rowu to warstwa humusu, a poniżej glina piaszczysta.

2.5. Dostępność mediów

Określa  się  następujące  punkty włączenia  i  przyłącza  mediów do  istniejącego  uzbrojenia 
technicznego rejonu przedsięwzięcia:

• Istniejące przyłącze do sieci energetycznej,
• Istniejące uzbrojenie terenu w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii 

może stanowić kolizje z inwestycją i w tym zakresie będzie podlegać przebudowie w 
ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

2.6.  Dostępność Placu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe będą zrealizowane i 
wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu.
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska 
wszelkie  informacje  o  dostępie  do  Placu  Budowy  oraz,  że  zaprojektuje  Roboty  według 
pozyskanych informacji.
Roboty  wykonywane  będą  na  obiektach  funkcjonującej  oczyszczalni  ścieków.  Wszystkie 
prace, które będą polegały na połączeniu nowych instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać 
zgodę Użytkownika/Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie 
do  Użytkownika.  Pisma  te  powinny  być  przedłożone,  co  najmniej  3  dni  robocze  przed 
planowanym terminem robót.  Do robót  można będzie  przystąpić  wyłącznie  po  uzyskaniu 
pisemnej zgody Użytkownika/Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.7. Rozpoczęcie robót

Warunkiem  rozpoczęcia  robót  w  ramach  kontraktu  jest  zatwierdzenie  Dokumentów 
Wykonawcy oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

W wyniku realizacji Kontraktu ma nastąpić:
-pod względem technologicznym:

• poprawa  jakości  oczyszczania  ścieków  z  zapewnieniem  jakości  ścieków 
odprowadzanych  z  oczyszczalni  zgodnej  z  wymogami  stawianymi  przez  prawo 
polskie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12  lipca  2019  r.  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie  należy spełnić  przy wprowadzaniu  do wód lub  do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 
lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311))

• zwiększenie przepustowości oczyszczalni
-pod względem eksploatacyjnym:

• optymalizacja kosztów eksploatacyjnych całego zakładu
• maksymalna automatyzacja obsługi i sterowania

-pod względem architektoniczno-środowiskowym:
• ograniczenie oddziaływania na środowisko do granic lokalizacyjnych zakładu

-pod względem formalno-prawnym:
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zakładu po modernizacji

-pod względem konstrukcyjnym:
• poprawa stanu technicznego i trwałości istniejących konstrukcji budowlanych poprzez 

wykonanie gruntownych prac remontowych,

Wykonanie  robót  budowlanych  i  oddanie  do  użytku  przedmiotu  zamówienia  musi  być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i 
oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 
przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do analizy informacji przedstawionych przez Zamawiającego 
pod  kątem ilości  i  jakości  ścieków  surowych,  ładunków  zanieczyszczeń  oraz  przyjętych 
rozwiązań technicznych i  optymalizacji  systemu, weryfikacji  podanych rozwiązań poprzez 
wykonanie  własnych  obliczeń  konstrukcyjnych  i  technologicznych  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  doboru  urządzeń  i  wyposażenia  dla  wszystkich  Robót  wchodzących  w 
zakres Kontraktu.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich 
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z 
wymaganiami  Zamawiającego,  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów 
spełniających  wymagania  obowiązujących  przepisów,  norm  przy  zachowaniu  standardu  i 
jakości robót jak dla tego typu inwestycji.

Na polecenie  Zamawiającego Wykonawca opracuje  wymagane metodologie  robót  wraz  z 
niezbędnymi  rysunkami,  schematami,  obliczeniami.  Uznaje  się,  że  koszt  tych  opracowań 
wliczony jest w Kwotę Kontraktową.

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Przepustowość oczyszczalni ustala się na przejęcie ścieków komunalnych na Q dśr=50m3/d. 
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Należy  przyjąć  nowoczesną  technologię  opartą  na  procesie  nisko  obciążonego  osadu 
czynnego, o przedłużonym czasie napowietrzenia, z biologicznym doczyszczaniem związków 
biogennych i wykorzystaniem filtracji ścieków na osadzie czynnym zawieszonym w strefie 
separacji.
Na  obiekcie  nie  przewiduje  się  prowadzenia  gospodarki  osadowej.  Osad  tlenowo 
stabilizowany  czynny  nadmierny  magazynowany  w  zbiorniku  osadu  nadmiernego  będzie 
okresowo wywożony, celem dalszego zagospodarowania.

Założenia do zaprojektowania budowy/przebudowy oczyszczalni.
Przy projektowaniu budowy/rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków należy przyjąć 
następujące wymagania ogólne:

• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 
wymagania przedstawione w Programie funkcjonalno – użytkowym,

• ścieki oczyszczone odprowadzić do rowu melioracyjnego,
• rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy oczyszczalni,
• proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję,
• proponowane  urządzenia  winny  się  charakteryzować  wysoką  jakością, 

niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania,
• wymagania  dla  pomieszczeń  budynku  oczyszczalni  i  przepompowni  –  wszystkie 

urządzenia znajdujące się pod napięciem i zawierające substancje chemiczne powinny 
być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4.1.  Założenia do wykonania modernizacji oczyszczalni

Zabezpieczenie  składowanych  materiałów  na  terenie  oczyszczalni,  sprzętu  lub  innych 
elementów wymaganych do realizacji zadnia leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich 
materiałów wymaganych do realizacji  zadania,  wejście na teren prowadzonych prac przez 
pracowników biorących udział przy realizacji zadania należy przewidzieć w sposób zgodny z 
poszanowaniem  bezpieczeństwa  i  interesów  osób  postronnych.  Wszelkie  uszkodzenia 
istniejącej  infrastruktury  dokonane  przez  Wykonawcę  w  toku  prowadzonych  prac,  a 
wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być niezwłocznie usunięte.
Nie  przewiduje  się  robót  specjalnych  (typu  wycinka  drzew,  makroniwelacje)  do 
przygotowania  terenu budowy.

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie PFU są rozszerzeniem zapisu w 
punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i  jako takie stanowią uzupełnienie  i 
uszczegółowienie. Jakikolwiek wymóg podany w dokumencie, chociażby w jednym miejscu 
będzie traktowany przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu 
przedmiotu zamówienia.

Wszystkie obiekty zakładu (projektowane lub przebudowywane i modernizowane) powinny 
spełniać  wymagania  Polskiej  Normy  PN-ISO  9836:1997  „Właściwości  użytkowe  w 
budownictwie.  Określenie  wskaźników  powierzchniowych  i  kubaturowych”  oraz  warunki 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. nr 75, 
poz.  690  z  2002  r,  z  późn.  zm.)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowe rozwiązania techniczne należy opracować na etapie  Projektu Budowlanego i 
Wykonawczego,  po uwzględnieniu wybranej  najlepszej  dostępnej  technologii  możliwej  do 
zastosowania oraz wytycznych producentów i dostawców materiałów.

Podczas  przebudowy  oczyszczalni  należy  zachować  ciągłość  dopływu  ścieków  do 
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oczyszczalni.  W  razie  potrzeby  należy  uwzględnić  konieczność  tymczasowego 
przepompowywania ścieków bądź wykonanie tymczasowych obejść.

4.1.1. Przepustowość oczyszczalni
Na  podstawie  danych  o  liczbie  osób  i  przeprowadzonych  obliczeń  ustala  się  przepływ 
projektowanej oczyszczalni na:

• Qśr =  50,0 m3/d. 

• Qmax =  60,0 m3/d

• Qmaxh   =    5,0 m3/h

4.1.3. Bilans ilościowy i jakościowy ścieków

Q24 – przepływ dobowy 50 m3/d
 2,1 m3/h
 0,6 l/s
Qd – przepływ dobowy maksymalny 60 m3/d
 2,5 m3/h
 0,7 l/s
Qh – przepływ maksymalny godzinowy 5 m3/h
 1,4 l/s
ŚREDNIE DOBOWE ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ   
ChZT 48 kg/d
BZT5 24 kg/d
Zawisina 24 kg/d
azot 4 kg/d
fosfor 1 kg/d
Qdśr 50 m3/d
Qhmax 5 m3/h
STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH   
ChZT 0,960 kg/m3
BZT5 0,480 kg/m3
Zawisina 0,480 kg/m3
azot 0,088 kg/m3
fosfor 0,016 kg/m3

4.1.2. Jakość ścieków oczyszczonych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. Poz 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziem ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych.

ChZT 125 mg/l
BZT5 25 mg/l

Zawisina 35 mg/l

4.1.3. Program oczyszczania ścieków
Obecna oczyszczalnia ścieków pracuje niemal 20 lat. Istniejące komory reaktora są spękane 
co może doprowadzić do ich rozszczelnienia, a tym samym zagrażać środowisku. Istniejące 
urządzenia – pompy są w znacznym stopniu wyeksploatowane. W związku z tym zaleca się 
dokonać demontażu istniejących urządzeń i zamontować nowy ciąg technologiczny.
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Zastosować  technologię  opartą  na  procesie  nisko  obciążonego  osadu  czynnego  o 
przedłużonym czasie napowietrzania z biologicznym doczyszczaniem związków biogennych i 
wykorzystaniem filtracji ścieków na osadzie czynnym zawieszonym w strefie separacji. 

Opis poszczególnych procesów : 
Oczyszczanie mechaniczne - ścieki muszą być poddane oczyszczeniu wstępnemu, co będzie 
realizowane na istniejącej kracie koszowej w pompowni ścieków, w wyniku czego zostaną 
usunięte substancje nieorganiczne. 
Proces denitryfikacji - w trakcie, którego na drodze biologicznej następują przemiany azotu 
azotanowego i azotynowego do form gazowych i ostateczne usunięcie ze ścieków. Proces ten 
jest prowadzony jako denitryfikacja wstępna, w wydzielonej strefie, w której utrzymywane są 
warunki beztlenowe.
Proces nitryfikacji - prowadzony w wydzielonych strefach tlenowych, w których następuje 
szereg przemian biochemicznych tj. amonifikacja i nitryfikacja (przemiana azotu amonowego 
do azotynów i azotanów), utlenianie zanieczyszczeń organicznych. 
Proces sedymentacji końcowej - w miejsce klasycznego osadnika wtórnego prowadzony jest 
w komorze separacji z wykorzystaniem osadu zawieszonego, na którym dodatkowo zachodzi 
proces filtracji.

W wyniku oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, jako produkt uboczny powstaje 
osad  nadmierny.  W  zaproponowanym  układzie  o  przedłużonym  czasie  napowietrzania  i 
obciążeniu osadu < 0,05 kg BZT5/kg.sm*d, będzie zachodziła pełna stabilizacja osadu.
Osad  ustabilizowany  będzie  odpompowywany  do  istniejącej  komory  osadu,  następnie 
poddany  wstępnemu  zagęszczaniu  grawitacyjnemu.  Po  zagęszczeniu  woda  nad  osadowa 
będzie  odpompowywana  do  rozdzielacza  ścieków,  a  osad  wywożony  na  większą 
oczyszczalnię posiadającą gospodarkę osadem, gdzie będzie podany dalszej obróbce. 

4.2. Poszczególne procesy oczyszczania ścieków

4.2.1. Oczyszczanie mechaniczne 
W celu wychwycenia nieorganicznych substancji dopływających kolektorem do pompowni 
(skratek) i zabezpieczenia pomp przed zapychaniem stosuje się kratę koszową. 

4.2.1.1. Przepompownia ścieków 
Pompownia istniejąca. Dokonać demontażu istniejących pomp typ KSB. 
Zamontować dwie nowe pompy.
Dobrać  dwie  pompy  zatapialne,  zamontowane  na  podwójnej  prowadnicy  rurowej,  o 
wydajności maksymalnej 4,8 l/s przy podnoszeniu grawitacyjnym 8 m. 
Pompa tłoczy ścieki do rozdzielacza. Rozdzielacz w sposób grawitacyjny rozdziela ścieki na 
dwa ciągi  technologiczne.  Zastosować taki układ,  aby w razie awarii  można także odciąć 
ścieki każdego ciągu technologicznego.

4.2.2. Oczyszczanie biologiczne
Ścieki z rozdzielacza transportować grawitacyjnie  do reaktorów biologicznych.

- Strefa denitryfikacji
Ścieki  kierować  do  strefy  denitryfikacji,  gdzie  zaczynają  się  procesy  biologicznego 
oczyszczania.  Do  utrzymywania  osadu  w  ruchu  i  mieszaniu  ze  świeżym  ściekiem 
zaprojektować  ruszt  napowietrzający.  Ruszt  w  denitryfikacji  zaprojektować  tak,  aby  nie 
naruszyć procesów beztlenowych zachodzących w tej strefie. 
W procesie denitryfikacji na drodze biologicznej następują przemiany azotu azotynowego i 
azotanowego  do  form gazowych  i  jego  ostateczne  usunięcie  ze  ścieków.  Proces  ten  jest 
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prowadzony jako denitryfikacja wstępna (wyprzedzającą). Stąd mieszanina ścieków i osadu 
czynnego przepływa do następnej strefy.

- Strefa nitryfikacji
Tu  na  drodze  utleniania  i  procesów  enzymatycznych  doczyszczane  są  zanieczyszczenia 
organiczne,  czemu  towarzyszy  przyrost  osadu  czynnego.  Symultanicznie  biegnie  również 
proces nitryfikacji  (utlenianie  amoniaku i  soli  amonowych do azotynów i  azotanów).  Dla 
pokrycia potrzeb tlenu użyć dmuchawy - wysokoobrotowych sprężarek. Urządzenia izolować 
akustycznie przez zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej. 
Do  napowietrzania  drobno-pęcherzykowego  zastosować  dyfuzory  rurowe  membranowe 
rozmieszczone wg. zapotrzebowania na tlen na dnie strefy. 
Każdy dyfuzor powinien posiadać własny zawór kulowy umieszczony na głównym rurociągu 
umożliwiający regulację tłoczonego powietrza (rozdzielacz powietrza).

- Strefa separacji 
W  strefie  napowietrzania  wygrodzić  przestrzeń  osadnika  wtórnego  –  gdzie  nastąpi 
oddzielenie oczyszczonego ścieku od osadu czynnego. 
W miejsce  klasycznego osadnika wtórnego wprowadza  strefę  separacji  z  wykorzystaniem 
osadu  zawieszonego,  na  którym  zachodzi  proces  filtracji  ścieków.  Tak  oczyszczony  i 
przefiltrowany ściek odprowadzić poprzez przelew do odbiornika. 
Recyrkulacja ścieków w reaktorach realizowana winna być pompą powietrzną Mamut. Osad 
zawrócony transportować ze strefy separacji do strefy denitryfikacji. 
Regulacja  przepływu  osadu  odbywać  się  powinna  za  pomocą  zaworu  kulowego 
zamontowanego na rurociągu powietrznym głównym. 
Osad nadmierny usuwać za pomocą pompy mamut z separacji do zbiornika osadu. 

- Część budowlana
Zbiorniki  bioreaktora  wykonać  w  technologii  żelbetowej  lub  wykonać  z   polipropylenu. 
Wszystkie materiały metalowe znajdujące się w reaktorze wykonać ze stali nierdzewnej klasy 
AISI  304 i  tworzyw sztucznych odpornych na korozję  oraz warunki  atmosferyczne.  Całe 
orurowanie wykonać  z materiałów nierdzewnych lub z tworzyw sztucznych PP, PVC bądź 
PE.

- Dmuchawy
Na etapie projektu Wykonawca uwzględni niezbędne zapotrzebowanie powietrza dla komory 
nitryfikacji i dokona wyboru dmuchawy. 
Dmuchawy  z  obudową  dźwiękochłonną  zamontować  w  istniejącym  pomieszczeniu 
technicznym.   Rurę  ssącą  powietrza  wyprowadzić  na  zewnątrz.  Istniejąca  dmuchawa  do 
demontażu

4.2.3. Gospodarka osadem 
W wyniku oczyszczania  ścieków metodą osadu czynnego jako produkt  uboczny powstaje 
osad  nadmierny.  W  zaproponowanym  układzie  o  przedłużonym  czasie  napowietrzania  i 
obciążeniu osadu < 0,05 Kg BZT5/kg sm/d, będzie zachodziła pełna stabilizacja osadu. Osad 
ustabilizowany podawać następnie do zbiornika osadu nadmiernego. 
Osad w zbiorniku osadu nadmiernego może być magazynowany przez okres 14 dni /przy 
pełnym obciążeniu/. 
Tak zagęszczony osad będzie wywożony wozami asenizacyjnymi na większą oczyszczalnie 
posiadającą gospodarkę osadem. Na zewnątrz zbiornika zamontować w tym celu tak zwaną 
złączkę strażacką umożliwiającą pobór osadu przez wóz asenizacyjny. 
Wodę  nad  osadową  ze  zbiornika  odprowadzać  poprze  pompę  wody  nad  osadowej  do 
rozdzielacza ścieków. 
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Istniejąca pompa do demontażu.

4.2.4. Zestawienie parametrów procesowo-technologicznych
W zastosowanej technologii, oczyszczanie odbywa się o przedłużonym czasie napowietrzania 
i obciążeniu osadu < 0,05 Kg BZT5/kg sm/d, będzie zachodziła pełna stabilizacja osadu

Denitryfikacja – odbywa się przy ilości około 0,5 mgO2/l
Nitrifykacja – odbywa się przy ilości 0,5–2,0 mgO2/l

4.2.5. Określenie zasięgu oddziaływania na środowisko
• Zapach – W oferowanej technologii nie zachodzą procesy fermentacji ścieków lub 

osadu, co sprawia że technologia ta nie jest uciążliwa dla otoczenia. Nie przewiduje 
się  dowożenia  ścieków wozami  asenizacyjnymi  zatem przykre  zapachy ścieków z 
szamb nie wystąpią.  

• Hałas  –  Jedynym  możliwym  źródłem  hałasu  jest  dmuchawa.  Projektuje  się 
zainstalowanie  w  dźwiękochłonnych  obudowach,  co  zredukuje  hałas  do  wartości 
dopuszczalnych

• Skratki –  Zasypane  wapnem chlorowym i  czasowo składowane  w  kontenerze  na 
śmieci. 

• Osad – Powstający osad tlenowo stabilizowany będzie magazynowany w zbiorniku 
osadu  nadmiernego  i  wywożony  na  pobliską  oczyszczalnię.  Nie  przewiduję  się 
składowanie osadu na terenie oczyszczalni.

4.2.6. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych
Ścieki oczyszczone odprowadzić do odbiornika, którym jest rów melioracyjny. Zastosować 
prefabrykowaną przepompownię ścieków żelbetową lub z PEHD. Wielkość przepompowni 
oraz zastosowane pompy tłoczne dostosować na etapie projektu technologicznego.
Przewód  odprowadzający  ścieki  wykonać  z  rur  PE  HD100  SDR  17.  Długość  przewodu 
odprowadzającego ok. 520 m.
Wylot do rowu wykonać zgodnie z zaleceniami.

4.3.  Prace remontowe budynku technicznego i przepompowni ścieków surowych

Przepompownia:
• powierzchnia zabudowy        -        23,04 m2

• kubatura -        63,13 m3
• wysokość budynku ( od poz. terenu ) -          3,00 – 3,30 m
• strefa obciążenia śniegiem - 3.
• strefa obciążenia wiatrem  - I.

Zakres robót obejmuje wymianę dwóch pomp.

Budynek techniczny:
• powierzchnia zabudowy        -        32,47 m2

• powierzchnia użytkowa        -        26,782 m2

• kubatura -      102,28 m3
• wysokość budynku ( od poz. terenu ) -          3,00 – 3,30 m
• strefa obciążenia śniegiem - 3.
• strefa obciążenia wiatrem  - I.

Zakres  robót  budowlanych  obejmuje  wykonanie  napraw po montażu  nowych urządzeń w 
budynku.
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
     ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące oferty cenowej.

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
Przedstawiona cena ofertowa będzie ceną ryczałtową.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się:

• wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
• wynikami opracowań własnych,
• zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego,
• oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU.

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

2. Dane ogólne.

Przystąpienie do realizacji robót powinno nastąpić:
• w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezwłocznie po podpisaniu 

umowy,
• w zakresie realizacji robót niezwłocznie po zawiadomieniu PINB o zamiarze 

przystąpienia do wykonywania robót budowlanych

Przed  przystąpieniem  do  prac  remontowych,  należy  opracować  harmonogram  rzeczowo- 
finansowy mając na uwadze maksymalny czas na wyłączenie produkcji wody równy 4h w 
ciągu dnia i 6h w ciągu nocy, a odstęp pomiędzy włączeniami stacji minimum 12h, oraz że 
przełączenia  na  głównych  kolektorach  mogą  być  wykonywane  nocą,  przy  najmniejszym 
rozbiorze wody.
Wykonać tymczasowy układ zasilania w wodę.

3. Wymagania dotyczące fazy projektowej
3.1. Inwentaryzacja

Projekt winien być poprzedzony inwentaryzacją stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania stacji,  ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji  i  elementów 
budynku.
Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 
dotychczasowych  założeń  i  w  uzasadnionych  wypadkach  dostosuje  założenia  tak,  aby 
zagwarantować  osiągnięcie  wymagań  zawartych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  oraz  zweryfikuje  wszystkie  przekazane  przez  Zamawiającego  informacje 
dotyczące problemów istniejących dla oczyszczalni.
Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem 
najnowszym  aktualnym  praktykom  inżynieryjnym.  Podstawą  rozwiązań  projektowych 
powinna  być  prostota  oraz  powinny  być  spełnione  wymagania  niezawodności,  tak  aby 
budynki,  budowle,  urządzenia  i  wyposażenie  zapewniały  długotrwałą,  bezproblemową 
eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
łatwego dostępu w celu inspekcji,  oczyszczenia,  obsługi  i  napraw.  Wszystkie  dostarczone 
urządzenia  i  wyposażenie  powinny być  zaprojektowane  w taki  sposób,  aby bezawaryjnie 
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pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.
Projekt  powinien  uwzględniać  najbardziej  skrajne  warunki,  jakie  wystąpią  podczas 
wykonywania  Robót  i  w  okresie  eksploatacji  po  ukończeniu  Robót,  obejmujące  między 
innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.

3.2. Dokumentacja projektowa

3.2.1. Forma dokumentacji projektowej
Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu wchodzące w zakres 
dokumentacji  projektowej  w  rozmiarze:  format  A4  i  większe.  Wykonawca  opracuje  i 
dostarczy  w  ramach  zadania  4  egzemplarze  kompletnej  dokumentacji  wraz  ze  spisem 
opracowań  i  oświadczeniem,  że  dokumentacja  wykonana  jest  zgodnie  z  obowiązującymi 
normami,  przepisami  techniczno-budowlanymi  i  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  jej 
przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.

Forma elektroniczna
Dokumentacja  w wersji  elektronicznej  w 1 egzemplarzu (płyta  CD) wykonana zostanie  z 
zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

• rysunki, schematy – format dwg lub dxf oraz pdf,
• pliki tekstowe – format doc lub rtf,
• arkusze kalkulacyjne – xls lub csv,
• harmonogramy – xls lub csv,
• schematy elektryczne i AKPiA - format zw1 i pdf
• oprogramowanie  PLC  i  HMI  -  format  zap13,  oprogramowanie  nie  może  być 

zabezpieczone hasłem,

·           Projekt  musi  zostać  przekazany w formie edytowalnej  umożliwiającej  zarządzanie 
projektem (Powiązanie projektu z bazą danych osprzętu). W przypadku niekompatybilności 
wersji edytowalnej, należy dostarczyć z projektem do ZAMAWIAJĄCEGO program wraz z 
licencją w celu możliwości edycji i zarządzania projektem,
·           Projekt powinien zawierać się w jednym pliku PDF umożliwiającym wyszukiwanie 
elementów oraz posiadającym odnośniki pomiędzy powiązanymi elementami,
·           Projekt  powykonawczy  powinien  uwzględnić  również  istniejącą  infrastrukturę 
sterowania we wspólnym ciągu technologicznym,

Zakres dokumentacji projektowej:
• Wykonawca będzie dysponował do projektowania Robót zespołem doświadczonych 

projektantów  posiadających  wymagane  Prawem  Budowlanym  odpowiednie 
uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie, 
należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy. Prace geologiczne w zakresie projektowania i wykonywania i 
kierowania tymi robotami będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia,

• Projekt budowlany wielobranżowy (jeśli będzie niezbędny), opracowany w zakresie 
zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – 
Prawo  Budowlane  i  inne  opracowania  wymagane  dla  uzyskania  Pozwolenia  na 
Budowę i Rozbiórkę oraz wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia,

• Projekt  wykonawczy dla  celów realizacji  Robót.  Projekty techniczne  wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego (jeśli będzie niezbędny) dla 
potrzeb  wykonawstwa.  Dokumentacja  powinna  być  opracowana z  uwzględnieniem 
warunków  zatwierdzenia  Projektu  Budowlanego  oraz  warunków  zawartych  w 
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uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego,
• Projekt  powykonawczy  z  naniesionymi  w  sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych,

Nie później niż 30 dni przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca przekaże 
do zatwierdzenia  ostateczną formę Instrukcji  odpowiednio poprawioną i  uzupełnioną tam, 
gdzie  będzie  to  konieczne.  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  4  egzemplarzy 
ostatecznej Instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na CD.
Wszystkie  uzupełnienia,  zmiany  lub  skreślenia,  których  może  zażądać  Zamawiający  po 
doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie prób winny być ujęte w 
wyżej  wymienionych  czterech  egzemplarzach  instrukcji  obsługi  w  postaci  stron 
uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek ponowi Wykonawca. 

3.2.2. Instrukcja obsługi powinna zawierać w szczególności:
• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z 

jej elementów składowych,
• opis trybu działania wszystkich systemów,
• schemat technologiczny instalacji,
• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,
• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,
• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,
• instrukcje  i  procedury  uruchamiania,  eksploatacji  i  wyłączania  dla  instalacji  i 

wszystkich elementów składowych,
• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia zweryfikowanych 

podczas prób końcowych,
• procedury przestawień sezonowych,
• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
• procedury lokalizowania awarii,
• wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający:

◦ nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
◦ model, typ, numer katalogowy,
◦ podstawowe parametry techniczne,
◦ lokalizację,
◦ unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,
◦ wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,
◦ wykaz dostarczonych części zamiennych,
◦ zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,
◦ harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
◦ listę zalecanych smarów i ich równoważników,
◦ listę normalnych pozycji zużywalnych,
◦ listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika  obejmującą  części  ulegające  zużyciu  i  zniszczeniu  oraz  te,  które 
mogą  powodować  konieczność  przedłużonego  oczekiwania  w  przypadku 
zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:
• certyfikatów próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, zarówno 
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dotyczących  robót,  jak  i  prób,  oraz  dla  transformatorów,  instalacji  elektrycznej  i 
innych elementów, dla których jest to wymagane,

• instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony z odpowiednio 
zatytułowana na okładce.

3.2.3. Zawartość dokumentacji
a) Projekt budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków (4 egzemplarze) w szczególności, winien 
obejmować:

• Instalacje technologiczne 
• Instalację napowietrzania – rurociągi wraz z armaturą,
• Instalację pomiarową przepływu ścieków,
• Instalację zasilania elektrycznego nowych urządzeń i armatury,
• Instalację sterowania nowymi urządzeniami i armaturą

b) Projekt instalacji sterowania i zasilania AKPiA powinien zostać wykonany w programie 
umożliwiającym  zarządzanie  projektami  automatyki  i  powinien  zawierać  w  sobie  część 
elektryczną,  sterowniczą  oraz  czujniki  (kompletny  rysunek  obwodów  zasilających, 
sterowniczych i PLC na jednej stronie schematu w celu szybkiej lokalizacji usterki).
Projekt szafy sterowniczo-zasilającej powinien zawierać:

• Opis projektu,
• Schemat technologiczny,
• Algorytm sterowania,
• Schemat struktury sterowania
• Schemat komunikacji,
• Schemat prowadzenia tras kablowych,
• Widok PLC z opisanymi wejściami i wyjściami,
• Widok rozmieszczenia aparatów w szafie sterowniczej wraz z tabelą opisującą

c) Projekt budowlany  budynku technicznego i przepompowni ścieków surowych
powinien zawierać:

• opis techniczny
• część rysunkową

d) Projekt zagospodarowania terenu 
e) Projekt – przepompownia ścieków oczyszczonych
f) Projekt kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny
g) Informacja o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze w wersji 
papierowej  oraz  1  egzemplarz  w  wersji  elektronicznej  na  płycie  CD  w  formacie  pdf 
dołączonej do projektu budowy stacji,
h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej 
oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf
i) Operat wodnoprawny (o ile jest wymagany).

4. Cechy obiektu w zakresie rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych – faza wykonawcza

4.1. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni

Teren opracowania dla rozbudowy oczyszczalni to część działki o nr ewidencyjnym 220 i 
215,  położona  w  miejscowości  Krasne,  gm.  Rejowiec  Fabryczny.  Teren  ogrodzony, 
zabudowany budynkiem technicznym przeznaczonym do  rozbudowy i  remontu.  Budynek 
stacji wodociagowej – wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii 
tradycyjnej,  murowany.  Stropodach  jedno  spadkowy  pokryty  papą.  Oprócz  zabudowy 
kubaturowej na terenie opracowania znajdują się: nieczynny zestaw oczyszczalni BIOBLOK-
MU50  i  urządzenia  aktualnego  ciągu  technologicznego.  Działka  posiada  uzbrojenie  w 
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infrastrukturę  techniczną  w  postaci  sieci  wodociągowej,  kanalizacji,  instalacji  energii 
elektrycznej. 
Teren  od  strony zachodniej  graniczy  z  drogą  publiczną,  z  której  jest  bezpośredni  dostęp 
poprzez  istniejący  urządzony  zjazd  na  teren  oczyszczalni.  Komunikacja  wewnętrzna  po 
terenie  działki  –  teren  nieutwardzony.  Poziom  wody  gruntowej  poniżej  poziomu 
posadowienia  budynków.  Podczas  remontu  nie  przewiduje  się  robót  specjalnych  (typu 
wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy.

W ramach realizacji  Kontraktu  przewiduje  się  dokonanie  zmian  w architekturze  budynku 
technicznego,  budowę  nowego  ciągu  technologicznego. Ponadto  w  ramach  planowanej 
inwestycji zostaną wymienione i poprowadzone nowe przewody podziemnej infrastruktury 
technicznej dostosowane do projektowanego systemu oczyszczania.

4.1.1. Sieci i instalacje zewnętrzne
Wykorzystać istniejące i wykonać nowe sieci zewnętrzne niezbędne do prawidłowej pracy 
oczyszczalni. Zastosować przewody PE HD 100 SDR 17, PVC-U, SDR 11.

4.1.2. Ogrodzenie
Istniejące ogrodzenie bez zmian.

4.1.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren działki. 

4.2.  Architektura,  konstrukcja -  Budynek techniczny,  Przepompownia ścieków 
surowych i oczyszczonych

Bez zmian.

4.3. Instalacje i urządzenia technologiczne

Dobór urządzeń technologicznych dokonać dla obliczeniowego przepływu ścieków jednak nie 
mniejszego niż Qśr.d. = 50,0 m3/d

4.3.1.  Pompy w przepompowni ścieków surowych
Zastosować pompę zatapialną do ścieków z zewnętrznym urządzeniem tnącym.
Przyjąć wydajność pompy min. Q = 4,8 l/s przy wysokości podnoszenia H = 8 m, 
Dane techniczne

• Napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz (tylko MTC 40) i 3~400 V, 50 Hz
• Rodzaj pracy – zanurzony: S1
• Rodzaj pracy – wynurzony: S2-15 min; S3 30%
• Stopień ochrony: IP68
• Klasa izolacji: F

4.3.2. Przepompownia ścieków oczyszczonych
Przepompownia winna spełniać wymagania PN-EN12050-1:2002.
Zbiornik
Zbiornik wykonany z polimerobetonu D=1200. Konstrukcja nieprzejazdowa. 
Wyposażenie

• przewody ciśnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301
• przewody bezciśnieniowe z tworzyw sztucznych
• zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z  żeliwa sferoidalnego
• włazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301
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• elementy  złączne,  łańcuchy,  kotwy,  drabiny,  pomosty,  deflektory  ze  stali 
kwasoodpornej gat. 1.4301

• uszczelki międzykołnierzowe z EPDM
Parametry pompy
Wydajność  Q = 4,8 l/s
Podnoszenie  H = 8 m

4.3.3. Reaktor biologiczny_Część budowlana
Zbiorniki bioreaktora prostokątne, wykonane z  polipropylenu. Wszystkie materiały metalowe 
znajdujące  się  w  reaktorze  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  klasy  AISI  304  i  tworzyw 
sztucznych odpornych na korozję oraz warunki atmosferyczne. Całe orurowanie wykonane z 
materiałów nierdzewnych lub z tworzyw sztucznych PP, PVC bądź PE

4.3.4. Przepływomierz
Do  pomiaru  ilości  przepływu  ścieków  przyjąć  przepływomierz  wirowy  DN  80  mm. 
Zabudowa przepływomierza w przepompowni ścieków oczyszczonych lub oddzielnej studni.

4.3.5. Zasilenie w energie elektryczną
Zasilanie   w  energię  elektryczną oczyszczalni odbywać się będzie  istniejącymi liniami 
kablowymi   doprowadzonymi  do  złącza  ZK na  budynku.  Układ  pomiarowy istniejący w 
rozdzielni R.G.
Moc obiektu po modernizacji nie ulega zmianie. 

4.3.6. Rozdzielnie R.T. 
Rozdzielnie R.T. Dedykowana jest do zasilania urządzeń technologicznych. Rozdzielnia oraz 
zasilanie  i   sterowanie urządzeniami   technologicznymi   wg   technologii Oczyszczalni.

5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

5.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek 
sposób  związane  z  robotami  i  projektowaniem  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas 
prowadzenia  robót.  Ważniejsze  akty prawne oraz  normy i  przepisy branżowe związane  z 
Robotami  podane  zostały  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym.  Wykonawca  jest 
zobowiązany do  bezwzględnego  przestrzegania  Prawa  Polskiego  w  trakcie  projektowania 
oraz prowadzenia i ukończenia Robót.

5.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca  winien  wykonywać  Roboty  zgodnie  z  podpisaną  Umową,  SIWZ,  PFU  i 
dokumentacją  projektową.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie 
Dokumenty  Wykonawcy,  Roboty  i  dostarczone  Materiały  i  Urządzenia  będą  zgodne  z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i 
Urządzeń muszą być  jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi  wymaganiami.  W 
przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 
Zamawiającego  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowli,  to  takie 
Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych 
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dokumentach,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 
projektowania  i  wykona  na  własny  koszt  wszystkie  badania  i  analizy  uzupełniające  
niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 
praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez 
osoby  uprawnione  lub  uzgodnieniu  przez  odpowiednie  władze  to  przeprowadzenie 
weryfikacji  lub /i  uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 
koszt  przed  przedłożeniem  tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego. 
Dokonanie  weryfikacji  lub/i  uzyskanie  uzgodnień  nie  przesądza  o  zatwierdzeniu  przez 
Zamawiającego,  który  odmówi  zatwierdzenia  w  każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi,  że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych w wymienionych dokumentach. W 
szczególności  Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia  i  przekazania  instalacji  i  urządzeń  do  rozruchu  i  przeprowadzenia  Prób 
Eksploatacyjnych.  Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu  przez  Zamawiającego  nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

5.3. Program Robót

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót, który 
winien uwzględniać w szczególności:

• kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót 
budowlanych,

• czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,
• wymagania określone w PFU
• ograniczenia    wynikające    z    faktu,    że    Roboty    będą     realizowane    na    

terenie eksploatowanych stacji uzdatniania wody.

5.3. 1. Przystąpienie do Robót. Pozwolenia
Rozpoczęcie  prac  może  nastąpić  wyłącznie  na  podstawie  projektów  (Projektów  
Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, 
uzgodnionych  z  Zamawiającym  i  zatwierdzonych  ostateczną  decyzją  o  pozwoleniu  na 
budowę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Przed  przystąpieniem do  robót  budowlanych  Wykonawca  jeśli  to  wymagane  -  wystąpi  i 
uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia:

• decyzję  o  pozwoleniu  na budowę wraz ze  wszystkimi decyzjami,  uzgodnieniami i 
pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi.

• pozwolenia wodnoprawne,
• pozwolenia na rozbiórki,
• dokona niezbędnych zgłoszeń.

Wykonawca  uzyska  na  własny  koszt  wszystkie  wymagane  zezwolenia  konieczne  do 
rozpoczęcia  i  zakończenia  Robót.  Razem  z  Programem  Robót  Wykonawca  przedłoży 
Zamawiającemu wykaz wszystkich tych zezwoleń.  Wykonawca winien dostosować się  do 
wymagań tych  zezwoleń  i  winien  w pełni  umożliwić  władzom wydającym te  zezwolenia 
kontrole  i  badanie  robót.  Ponadto  winien  pozwolić  władzom  na  udział  w  badaniach  i 
procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
kontraktowych.  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pomocy  koniecznej  do  uzyskania  ww. 
decyzji  i  zezwoleń  w  zakresie  wynikającym  z  obowiązującego  prawa,  wedle  którego 
Zamawiający  jest  stroną  w  procesie  inwestycyjnym.  Wykonawca  ponosi  pełną 
odpowiedzialność  za  uzyskanie  wszelkiego  rodzaju  zezwoleń  czy  licencji  na  wykonanie 
dokumentacji  projektowej  oraz  realizację  prac  budowlanych.  Zamawiający  udzieli 
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Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca 
przygotuje Zamawiające wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów nowobudowanych.

5.3.2. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.
 

5.3.3. Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa
W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i  zamontuje  na Terenach Budowy odpowiednie 
tablice informacyjne i tablice pamiątkowe.

5.3.4. Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego
Dla  robót  prowadzonych  w  ramach  niniejszego  Zadania  będzie  zamontowana  tablica 
informacyjna  o  prowadzonych  Robotach,  zgodne  z  przepisami  Prawa  Budowlanego  oraz 
wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego zostaną 
wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w 
sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 
2002, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami).
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe 
albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi.
Wszystkie  informacje  zamieszczane  na  urządzeniach  i  tabliczkach  znamionowych,  jak 
również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim.

5.3.5.  Tablice  informacyjne  i  pamiątkowe  wynikające  z  wytycznych  dla  projektu  
współfinansowanego ze środków unijnych
Wykonawca ma  zapewnić  na  własny koszt  w porozumieniu  z  Zamawiającym miejsca  na 
rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamiątkowych wraz z ich montażem. 
Tablice winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i regulacjami prawnymi 
w zakresie promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Projekt tablicy 
informacyjnej, pamiątkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszą uzyskać akceptację przez 
Zamawiającego, przed ich montażem. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do  akceptacji 
projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin 
montażu tablic informacyjnych nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia 
akceptacji szczegółowych projektów tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montażu.
Wykonawca uzyska niezbędne prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym także z 
właścicielem wskazanego terenu do montażu tablic. Wykonawca ma zapewnić na własnym 
koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie trwania umowy.  Ilość 
tablic przewidzianych do wykonania w zakresie Zadania – 2 szt.: jedna informacyjna, jedna 
pamiątkowa.

5.3.6. Teren budowy, Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawa  do  Terenu  Budowy  Oczyszczalni  i  że  w 
określonym terminie przekaże Wykonawcy ten Teren. 
Do  czasu  prowadzenia  robót  Wykonawca  będzie  miał  prawo  wstępu  na  teren  przyszłej 
budowy po spisaniu protokołu przekazania placu budowy z Zamawiającym.

5.3.7. Zaplecze budowy
Zaplecze  budowy winno  spełniać  wymagania  polskiego  prawa  w  tym zakresie.  Zaplecze 
winno  być  zlokalizowane  na  terenie  Stacji  Uzdatniania  Wody,  po  uzgodnieniu  miejsca  z 
Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza 
terenem Oczyszczalni to koszt zaplecza winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych 

26



robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wykonawca może korzystać z energii elektrycznej, 
wody i  kanalizacji  dla potrzeb budowy i  do celów socjalnych.  Zamawiający wskaże pole 
energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu 
własnego  urządzenia  pomiarowego.  Wykonawca  za  pobraną  energię  rozliczy  się  z 
Zamawiającym.
Wykonawca zawrze Umowę z Zamawiającym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb 
budowy i do celów socjalnych.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i obiektów z 
funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę 
Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. 
Pisma  te  powinny  być  przedłożone  Zamawiającemu,  co  najmniej  3  dni  robocze  przed 
planowanym terminem robót.  Do robót  można będzie  przystąpić  wyłącznie  po  uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

5.3.8. Czystość terenu budowy
Teren  Budowy powinien  być  utrzymywany w czystości  i  porządku.  Odpady należące  do 
Wykonawcy powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów.
Niedozwolone  jest  wrzucanie  odpadów do wykopanych  rowów przed  ich  zasypaniem.  W 
razie  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  warunku  utrzymaniu  terenu  budowy w czystości 
Zamawiający  zatrudni  stronę  trzecią  do  wykonania  prac  porządkowych,  a  Wykonawca 
zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Zadania.

5.3.9. Bezpieczeństwo budowy
Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno- 
budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w 
sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia,  zaopatrzenia  w  wodę,  usuwania  ścieków  i  odpadów,  ogrzewania, 
wentylacji oraz łączności,

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowanie  do  Robót  wszystkich  środków 
bezpieczeństwa i  zabezpieczeń przed  kradzieżą i  aktami  wandalizmu przez cały okres  od 
rozpoczęcia do zakończenia Robót.

5.3.10. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń
Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny być  wykonywane  i  projektowane  w taki 
sposób,  aby  obciążenia  mogące  na  nie  działać  w  trakcie  budowy  i  użytkowania  nie 
prowadziły do:

• zniszczenia całości lub części budynku,
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
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znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
• zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja  obiektów  powinna  spełniać  warunki  zapewniające  nie  przekroczenie  stanów 
granicznych nośności  oraz stanów granicznych przydatności  do użytkowania w żadnym z 
jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 
jeżeli  konstrukcja  powoduje  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  ludzi  znajdujących  się  w  
obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. 
Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 
użytkowe dotyczące konstrukcji nie są otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą 
wystąpić:

• lokalne  uszkodzenia  w  tym  również  rysy,  które  mogą  ujemnie  wpływać  na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do 
niej części budynku,

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i  jej 
przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i  urządzeń 
oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania.

5.3.11. Ochrona przeciwpożarowa
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 
razie pożaru:

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
• ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
• możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

5.3.12. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

5.3.13. Ochrona przed hałasem
Hałas  powinien być  utrzymywany na minimalnym poziomie,  przez  zastosowanie podczas 
Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w 
tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów 
ani  w  dni  świąt  publicznych,  z  wyjątkiem  pomp  przepompowujących  ścieki  lub 
odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra  Środowiska z  dnia  29 lipca 2004 r.  w sprawie dopuszczalnych 
poziomów  hałasu  w  środowisku  (Dz.  U.  2004  nr  178  poz.  1841)  poziom  hałasu 
wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 
dB  w porze  dnia  i  45  dB  w  porze  nocy.  Niezależnie  od  powyższego  poziom hałasu  w 
jakimkolwiek  miejscu  wykonywania  Robót  nie  może  nigdy przekroczyć  85  dB.  Podczas 
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prowadzenia  robót  budowlanych  należy  także  uwzględnić  rozporządzenie  Ministra 
Gospodarki  z  dnia  21  grudnia  2005  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 
263 poz. 2202).

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 
aby  nie  stanowiły  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników,  w  szczególności  w 
wyniku:

• wydzielania się gazów toksycznych,
• obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,
• niebezpiecznego promieniowania,
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
• nieprawidłowego uOczyszczalniania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w 

postaci stałej lub ciekłej,
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
• przedostawania się gryzoni do wnętrza,
• nadmiernego hałasu i drgań.

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP 
wynikających z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 
nr  24  poz.  110)  Dział  dziesiąty  –  Bezpieczeństwo  i  Higiena  Pracy  oraz  rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.4. Materiały i urządzenia

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia 
stanowiące  elementy  ciągu  technologicznego  produkcji  wody  winne  być  wykonane  z 
materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone 
na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie 
tych środków.
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:

• dopuszczone do obrotu i  stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 
1409) i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 
92 poz.881),

• spełniające  wymagania  obowiązujących  norm  właściwych  dla  przeznaczenia  i 
zastosowania  danego materiału,  posiadające  wymagane prawem certyfikaty,  atesty, 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

• zgodne  postanowieniami  Zadania,  zatwierdzonymi  Dokumentami  Wykonawcy  i 
poleceniami Zamawiającego,

• nowe i nieużywane,
• muszą posiadać certyfikat CE.

Należy  stosować  Urządzenia,  do  których  są  łatwo  dostępne  części  zamienne.  Wszystkie 
materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami 
umowy  i  poleceniami  Zamawiającego.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 
powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj  korozji  lub odpowiednio 
zabezpieczone przed korozją.
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały i  urządzenia,  do czasu,  gdy 
będą  one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
Czas przechowywania Materiałów i  Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 
koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za 
zawarte w Zadaniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na 
Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki:

• Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na 
Terenie Budowy;

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany 
przez Zamawiającego.

Każda  partia  materiałów,  wszystkie  urządzenia  przeznaczone  dla  Robót  muszą  zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego.
Przed  rozpoczęciem  projektowania  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wykaz 
planowanych producentów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z 
każdej  branży),  których  Wykonawca  zamierza  zastosować.  Wykaz  podlegać  będzie 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / dostawcy są 
preferowani.
Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową zawierającą 
wszystkie pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, 
wraz  z  ich  charakterystyką  oraz  dokumentami  potwierdzającymi  ich  zgodność  z 
wymaganiami  Zadania.  Lista  podlegać  będzie  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego. 
Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w 
projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego Listą materiałową.

5.4.1. Materiały z rozbiórki
Materiały  z  rozbiórki  instalacji  Oczyszczalni  takie  jak:  pompy  wraz  silnikami,  armatura, 
osprzęt elektryczny czy instalacje należy przekazać Zamawiającemu.

5.5. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu  sprawnego  technicznie,  który  nie 
powoduje  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  nie  ma  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  spełniające  wymagań  i  nie  gwarantujące 
zachowania  warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowany  i 
niedopuszczony do Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową.
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5.6. Transport

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  negatywnie  na  jakość  wykonywanych  Robót,  właściwości  przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać 
płynne  prowadzenie  Robót  oraz  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Wymaganiach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową.
Pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  winny  spełniać  wymagania  odnośnych 
przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, 
na  polecenie  zamawiającego,  będą  usunięte  z  Terenu  Budowy  i  nie  dopuszczone  do 
wykorzystania przy prowadzeniu Robót.
Wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  sprzętem  Wykonawcy  na  drogach  lądowych, 
wodnych, dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca,  na  własny  koszt,  wykona  odtworzenie  drogi  dojazdowej,  a  w  przypadku 
zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej 
odtworzeniem i wykona je na własny koszt.

5.7. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  zapewnienie 
odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność  
z wymaganiami PFU.
harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca obowiązany jest  do  przestrzegania  zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- 
finansowego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram, zgodnie z Warunkami 
Umowy, do zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do 
zatwierdzenia Zamawiającemu.
Dokumentacja Robót
Wykonawca opracuje formę i  treść formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji 
Robót i przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego. Formularze będą wykorzystywane do 
przekazywania informacji, uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem 
Robót.  Formularze  dokumentacji  Robót  będą  podstawą  korespondencji  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

5.8. Dokumenty

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  Wystawienia  Świadectwa 
Wykonania. Odpowiedzialność za prowadzeni Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca  winien  dokonywać  na  bieżąco  zapisów  w  Dzienniku  Budowy  dotyczących 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.
Każdy wpis  w Dzienniku  Budowy winien  być  opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem 
osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy  winny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw.
Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
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• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i programów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach,
• uwagi i polecenia Zamawiającego,
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane      dotyczące     jakości     materiałów,     pobierania      próbek     oraz     wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
• Wszelkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika 

Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.
• Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te  stanowić  będą  załącznik  do  protokołu  końcowego 
odbioru robót i winny być udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego.

Przechowywanie dokumentów budowy
Wszelkie  dokumenty  budowy winny być  przechowywane  na  Terenie  Budowy w miejscu 
odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądy na każde Jego wezwanie.
 

5.9. Odbiór robót

Odbiór częściowy
Po  zakończeniu  każdego  etapu  robót  objętego  zakresem  Umowy,  Wykonawca  zgłosi 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru częściowego 
oraz  powiadomi  Zamawiającego.  Jednocześnie  Wykonawca  przedłoży wszelkie  niezbędne 
dokumenty  do  dokonania  odbioru  częściowego.  Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru 
częściowego nie później niż cztery dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o gotowości 
Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego i 
przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje 
komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

Końcowy odbiór robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich  jakości  i  ilości  oraz  całego zakresu  zadania.  Po zakończeniu  prac  Wykonawca zgłosi 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru końcowego 
oraz powiadomieni Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne 
dokumenty do dokonania odbioru całości zadania. Podstawą do odbioru końcowego będzie 
protokół  z  dokonanego  rozruchu  wszystkich  instalacji  potwierdzającego  osiągnięcie 
zakładanych projektowo parametrów i wydajności. Wykonawca sporządzi protokół odbioru 
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końcowego  i  przekaże  Zamawiającemu  po  dokonaniu  czynności  odbioru.  Odbioru 
końcowego dokonuje  Komisja  w skład,  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  i 
Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z 
dokonanego rozruchu i faktyczne zakończenie prac oraz ich pisemne zgłoszenie stosownymi 
zapisami w Dzienniku Budowy.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w 
ustalonym w umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi. 
Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru
Dotyczy  wszystkich  rodzajów  robót.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  robót  zostaną 
stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:

• nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru i 
wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót - jeżeli stwierdzone 
wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę 
odpowiedni protokół.

• odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego 
części) w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać 
usunięte.  Z  czynności  tych  zostanie  sporządzony  przez  Wykonawcę  odpowiedni 
protokół.

Po  usunięciu  przez  Wykonawcę  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  lub  ponownym 
wykonaniu  przedmiotu  umowy  (lub  jego  części),  Wykonawca  dokona  zawiadomienia 
Zamawiającego celem dokonania  ponownego odbioru  robót.  Wady stwierdzone  w trakcie 
odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

Próby końcowe i przejęcie Robót
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Zamawiającemu 
przez  Wykonawcę,  nie  później  niż  wraz  z  pisemnym  powiadomieniem  o  gotowości  do 
przeprowadzenia prób niżej wymienionych dokumentów:

• inwentaryzację powykonawczą
• program rozruchu,
• instrukcja obsługi i konserwacji,
• dokumentacje  techniczno-ruchowe  dostarczonych  urządzeń,  sporządzone  w  języku 

polskim  i  zawierające  wszystkie  niezbędne  informacje  dotyczące  obsługi  i 
konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych 
i materiałów eksploatacyjnych,

• dokumentacja powykonawcza,
• wyniki badań ścieków,
• protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,
• dokumenty dotyczące stosowanych materiałów,
• dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
• certyfikat zgodności,
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne,
• świadectwa jakości,
• świadectwa pochodzenia,atesty higieniczne,
• karty gwarancyjne,

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić 
będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
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Wykonawca  sporządzi  protokół  z  przeprowadzonych  Prób  Końcowych,  według  wzoru 
uzgodnionego  w  Zamawiającym.  Protokół  winien  być  poświadczony  przez  wszystkich 
członków Komisji.
Szczegółowy zakres, przebieg oraz wymagania odnośnie Prób Końcowych określone zostaną 
w  Programie  Rozruchu,  opracowanym  przez  Wykonawcę.  Program  powinien  zawierać 
wszystkie  szczegółowo  opisane  czynności,  które  będą  niezbędne  do  wykonania,  aby  po 
zakończeniu Prób Końcowych całość Robót mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i 
zgodnie z Umową.

Próby Końcowe przeprowadzane będą w ustalonym porządku:
• Próby przedrozruchowe;
• Próba rozruchowa;
• Próba eksploatacyjna.

Próby przedrozruchowe obejmują:
• Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu.
• Sprawdzenie  kompletności  i  poprawności  wykonania  Robót  poddanych  próbom 

poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.
• Sprawdzenie  montażu  instalacji  poddanej  próbom  w  zakresie  usytuowania  i 

zamontowania  elementów  instalacji,  wykonania  połączeń,  zamocowań  i  podpór, 
współosiowości silników i napędów

• Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie 
ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania.

• Sprawdzenie  czystości  i  drożności  elementów  dostępnych  instalacji  (przewody, 
zbiorniki).

Próba rozruchowa obejmuje:
• Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji
• Sprawdzanie  skuteczności  i  poprawności  działania  poszczególnych  elementów 

wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki)
• Sprawdzenie działania  pod  obciążeniem  mediami  wyposażenia  sygnalizacyjno- 

pomiarowego instalacji zasilających.
• Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 

medium  i  bez  obciążenia  (na  biegu  jałowym)  i  przeprowadzenie  pomiarów 
parametrów pracy instalacji i urządzeń.

• Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu.

• Sprawdzenie skuteczności działania  wszystkich elementów załączania,  sterowania i 
regulacji.

• Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 
napełnianie  instalacji  i  urządzeń  medium  neutralnym  (np.  woda),  a  następnie 
przeprowadzenie czynności  j.w. wraz z  dokonaniem pomiaru parametrów pracy,  w 
szczególności  parametrów  pracy  pod  obciążeniem  oraz  przeprowadzeni  regulacji 
urządzeń sterujących.

• Wykonanie wszystkich czynności  dla  urządzeń i  wyposażenia  seryjnego zgodnie z 
wymaganiami  DTR  i  fabrycznych  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  dla  tej  fazy 
uruchomienia.

• Próby odbiorowe zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  Programem rozruchu,  jednak 
będą trwały nie krócej niż 24 godziny.
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Próbna eksploatacja obejmuje:
• Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną 

przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.
• Niezależnie  od  sprawdzeń  dokonanych  w  trakcie  prób  odbiorowych  i 

przedodbiorowych przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie 
ponowne  sprawdzenie  działania  wszystkich  elementów  instalacji  stanowiących 
wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej.

• Eksploatacja  próbna  zostanie  rozpoczęta  z  minimalnym  obciążeniem  medium 
eksploatacyjnym, a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości 
maksymalnej.

• W  trakcie  podania  medium  eksploatacyjnego  oraz  zwiększania  obciążenia 
przeprowadzone zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne 
przeprowadzone uprzednio w trakcie prób odbiorowych.

• Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 
z  wymaganiami  DTR  i  fabrycznych  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  dla  tej  fazy 
uruchomienia.

• Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych.

• Stopniowe  obciążanie  instalacji  i  urządzeń  medium  eksploatacyjnym  prowadzone 
będzie aż do osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu 
się parametrów pracy w wartościach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu i 
Umową.

• Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej 
fazie eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz 
rejestracji wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i 
Umową.

• Eksploatacja  próbna  prowadzona  będzie  zgodnie  z  Programem  rozruchu,  jednak 
będzie trwać nie krócej niż 48 godzin ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania 
odpowiednich efektów sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych.

• Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich 
wymagań Programu Rozruchu i Kontraktu, a w szczególności po potwierdzeniu, że 
instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

• Nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań 
higieniczno  –  sanitarnych,  czy  fizykochemicznych  wprowadzona  została  do  sieci 
wodociągowej.

Próba końcowa
Próba Końcowa dla całego obiektu polegać będzie na przeprowadzeniu eksploatacji próbnej. 
W czasie trwania eksploatacji próbnej dla całego obiektu musi zostać potwierdzone spełnienie 
wymagań parametrów zawartych w Umowie.

Przejęcie Robót
Przejęcie Robót zostanie dokonane przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z 
wynikiem pozytywnym.
Zakończenie Robót oraz gotowość do przejęcia Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w 
Dzienniki Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór  Robót  zostanie  dokonany  przez  Komisję  Odbiorową  wyznaczoną  przez 
Zamawiającego.  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  Robót  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  oraz  pomiarów,  Prób  Końcowych,  oceny  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU.
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Protokół  końcowego  odbioru  robót  wystawi  Zamawiający  po  otrzymaniu  wniosku  od 
Wykonawcy oraz zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową.
Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu końcowego odbioru robót)
W  celu  uzyskania  Świadectwa  Przejęcia  Robót  Wykonawca  przygotuje  i  przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty:

• projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,
• uwagi  i  polecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  częściowych  i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń,
• Dziennik Budowy,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, Prób Końcowych,
• certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,
• sprawozdanie  techniczne,  zawierające:  zakres  i  lokalizację  Robót,  wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,

• instrukcje  obsługi  i  konserwacji  dostarczonych  Urządzeń,  sporządzone  w  języku 
polskim  i  zawierające  wszystkie  niezbędne  informacje  dotyczące  obsługi  i 
konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych 
i materiałów eksploatacyjnych,

5.10. Gwarancje

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  ponosi 
Wykonawca.

5.11. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad 
oraz  serwis  pogwarancyjny.  Zawarcie  stosownych  umów  podwykonawcami  w 
przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń 
i instalacji oraz dostęp do części zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. 
W ramach umowy pogwarancyjnej  Wykonawca zapewni dostęp do części  zamiennych na 
podstawie odrębnej umowy.

5.12. Płatności

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa,  skalkulowaną  przez  Wykonawcę  na  podstawie 
dokumentów  kontraktowych.  Cena  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
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B /     CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
1.         Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:

• uzgodnienia z Zamawiającym,
• uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane),
• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  właścicielem  działek,  na  których  będzie  realizowana 
inwestycja w zakresie Oczyszczalni oraz części działek, na których realizowana będzie sieć 
tłoczna.

2.         Przepisy prawne i normy
Wykonanie robót budowlanych

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 471);•
• Ustawa  z  dn.  29  stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.  2019  poz. 

2019);•
• Ustawa  z  dn.  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (tj.  Dz.  U.  z  2020r. 

poz.215);•
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U.2016 poz. 

542);•
• Ustawa z dn.  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska  (tj.  Dz.U.  2019 poz. 

1396);•
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004r.  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(tj. Dz.U. 2013 poz.1129);•

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311);

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz.898);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobów  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);•

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6  lutego  2003r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401);•

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  20  września  2001r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583);•

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.1968)

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  tom  II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988•
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• PN-93/M-7502 Armatura sanitarna – zawory.
• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-01811:1986  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
• PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.•
• PN-B-06200:2002  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru. 

Wymagania podstawowe.•
• PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe.
• PN-C-89222:1997  Rury  z  tworzyw  termoplastycznych  do  przesyłania  płynów. 

Wymiary•
• PN-EN  1452-1:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne.•

• PN-EN  1452-2:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury.•

• PN-EN  1452-3:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki.•

• PN-EN  1452-4:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze.•

• PN-EN  1452-5:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie.•

• PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości  i ścieków (  o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewn ątrz  konstrukcji 
budowli.  Niezmiękczony  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U).  Część1:  Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu.•

• PN-IEC-60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  na  terenie 
budowy i rozbiórki.

• PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.•
• BN-83/8836-02:  Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania i  badania  przy 

odbiorze.•
• 37) PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu.  Część 3:  Oznaczanie czasów wi 

ązania i stałości objętości.•
• PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.•

• PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część 1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności 
dotyczące cementów powszechnego u żytku.•

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego u żytku.

• PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego u żytku.•

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych,  zeszyt  9  COBRTI 
INSTAL•
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• Warunki  techniczne wykonania i  odbioru sieci  wodociągowych,  zeszyt  3  COBRTI 
INSTAL•

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 
INSTAL•

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych, 
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji•

• Wytyczne i zalecenia producentów urz ądzeń

Dla  obszaru  objętego  planowanym  zadaniem  inwestycyjnym  nie  ma  żadnych  zaleceń 
konserwatorskich.

   Załączniki  
W załączniku znajdują się następujące materiały:

1. Załącznik nr 1 - wycinek mapy
2. Załącznik nr 2 - trasa sieci kanalizacji tłocznej
3. Załącznik nr 3 - przepompownia ścieków – rzut
4. Załącznik nr 4 - przepompownia ścieków – elewacje
5. Załącznik nr 5 - przepompownia ścieków – elewacje
6. Załącznik nr 6 - budynek technologiczny – rzut
7. Załącznik nr 7 - budynek technologiczny –  elewacje
8. Załącznik nr 8 - budynek technologiczny –  elewacje
9. Załącznik nr 9 - planowane zagospodarowanie działki
10. Załącznik nr 8 - planowany schemat technologiczny
11. Decyzja z dnia 29.01.2014 – Pozwolenie wodonoprawne
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