

Gmina Rejowiec Fabryczny
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

Znak sprawy: Rpi.271.7.2022

Rejowiec Fabryczny, dnia 19.07.2022 r.

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr 7/2021 z dnia 27.01.2021 r pn: „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Lisznie**”.

Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości do 130 000,00 zł prowadzonym na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez wykonawcę :

Lege Artis Łukasz Wyka Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin

Cena brutto 50 430,00 zł

Ranking złożonych ofert :

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Wartość netto	Wartość brutto	Termin realizacji
1.	Marek Zieliński 22-200 Włodawa ul. W.Witosa 15	74 000,00	91 020,00	30.12.2022 r
2	INSTAL – TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków	119 000,00	147 370,00	
3	Mirosław Zięba Studio Projektowe ul. Rzeszowska 11/37 39-460 Nowa Dęba	120 420,00	148 116,60	03.03.2022 r
4	Marcin Zieliński ul. Kazimierza Wielkie-	69 000,00	69 000,00	30.12.2022 r

	go 9/202 50-077 Wrocław			
5	A.C.A Ctio-arch Agnieszka Cylwik Pracownia Architektury ul. Pod Krzywą 33/1 15-258 Białystok	65 000,00	79 950,00	6 tygodni od podpisania umowy
6	Andrzej Skiba Autorska Pracownia Architektury ul. Krańcowa 14, 20-356 Lublin	116 000,00	142 680,00	15.12.2022 r
7	Zeneris Projekty S.A ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań	100 000,00	123 000,00	5 miesięcy od podpisania umowy
8	Actiwe Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin	74 236,00	91 310,28	6 miesięcy od podpisania umowy
9	Lege Artis Łukasz Wyka Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin	41 000,00	50 430,00	15.12.2022 r
10	Projektowanie Terenów Zieleni Dominika Karbowniczek ul.Kryształowa 12/2	78 000,00	78 000,00	grudzień 2022 r

	20-582 Lublin			
11	PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek ul.Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.	67 000,00	82 410,00	30.11.2022 r
12	Akint Sp. z o.o ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa	128 000,00	157 440,00	180 dni od podpi- sania umowy
13	Biuro Usług Projekto- wych i Inwestycyjnych DOMINEX Oktawian Woźniak ul.Lewakowskiego 25/309 38-400 Krosno	49 900,00	61 377,00	28.12.2022 r

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

(red stamp)
mgr inż. Zdzisław Krupa