SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KANIE, GM. REJOWIEC FABRYCZNY,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY
CZESC KULTURALNA

Kody CPV
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

INWESTOR.

Gmina Rejowiec Fabryczny, 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
Autorska Pracownia Architektury Andrzej Skiba,

20-356 Lublin, ul. Krancowa 14,
tel./fax 081 744 00 75

AUTORZY PROJEKTU.

architektura:
mgr inz. arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76

konstrukcja:
inz. Tadeusz Lato, upr. 240/Lb/87

opracowanie STWIOR robot budowlanych
mgr inz. arch. Andrzej Skiba

Lublin, luty 2009.



CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Przebudowa i rozbudowa $wietlicy, czes¢ kulturalna,
Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny
dziatki : 455/2, 456

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna STWIOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w.w. zadania.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Budynek swietlicy

fundamenty i sciany podziemia :

1.

2.

odkopanie istniejgcych fundamentéw od zewnatrz,

podbicie istniejacych fundamentéw na catej dtugosci, beton B20 z dodatkami
uszczelniajgcymi, wykonanie zabezpieczenia zelbetowego wokot istniejgcych
fundamentow,

zarapowanie istniejgcych fundamentow, wyréwnanie powierzchni,

izolacja przeciwwilgociowa, pionowa, systemowa,

ocieplenie warstwg styroduru gr.15cm,

potozenie warstw systemowych : siatka z widkna szklanego, warstwy podtynkowe,
dodatkowa izolacja pionowa : folia kubetkowa,

wykopy pod nowe fundamenty, waskoprzestrzenne, z usunieciem warstwy humusu na
catej powierzchni budynkéw i uzupetnienie ubitym piaskiem,

wykonanie taw fundamentowych, zbrojonych, podlewka pod fundamenty z betonu B10,
gr.10cm,

nowe fundamenty pod kominy z dodatkami uszczelniajgcymi,wg rys. konstrukcji,
nowy fundament pod kominek, beton B20, podlewka pod fundamenty z betonu B10,
gr.10cm,

nowe $ciany podziemia - z bloczkéw betonowych B20, na zaprawie cementowej, do
wys. 30cm nad teren,

izolacja przeciwwilgociowa nowych $cian podziemia, pionowa, systemowa, ocieplenie
warstwg styroduru gr.15cm,

potozenie warstw systemowych : siatka z widkna szklanego, warstwy podtynkowe,
dodatkowa izolacja pionowa : folia kubetkowa,

izolacja pozioma, przeciwwilgociowa $cian fundamentowych z folii.



rozbiorki, przebicia, zamurowania otworoéw :

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

usuniecie istniejgcych posadzek :

w Swietlicy i sali spotkan - podtogi drewnianej na legarach,
na zapleczu - posadzki cementowej,

usuniecie podtoza do warstwy gruntu,

rozbiorka scianek dziatowych, wg rysunku,

przebicie nowych otworow na drzwi i okna w $cianie pétnocnej, nowego otworu na drzwi
w Scianie wewnetrznej, powiekszenie wszystkich okien,

zatozenie nadprozy z belek stalowych 2x2T180, skrecanych srubami @12,
osiatkowanych i otynkowanych, dtugos$¢ nadproza o 30cm dtuzsza niz otwor (po 15¢cm z
kazdej strony),

poszerzenie otworu okiennego w scianie podtuznej, potudniowej, zatozenie nowego
nadproza, j.w.

zamurowanie otworu okiennego w scianie szczytowej od strony dobudowywanej
kottowni - 122/163cm,

zamurowanie w czesci - otworu okiennego w Scianie podtuznej, potudniowej - gazobeton
24cm na zapr.cem.-wap.,

rozbiérka dachu : zdjecie pokrycia z falistego eternitu, specjalne srodki ostroznosci przy
zdejmowaniu, wyspecjalizowana ekipa, odwiezienie eternitu na skladowisko dla
odpadow azbestocementowych,

rozbidrka pokrycia z desek,

rozbidrka sufitu podwieszonego w istniejgcych pomieszczeniach: ptaski, z ptyty
pilSniowej, twardej, na konstrukcji drewnianej, na stykach ptyt- ozdobne listwy
drewniane,

rozbidrka wiezby dachowej - wigzary drewniane, zbijane z desek,

usuniecie warstw farby na scianach, wyréwnanie istniejgcych tynkéw,

wywiezienie odpaddw.

konstrukcja przyziemia :

18.

19.

20.

21.

22.

wience na wszystkich scianach gr. 25cm i wiecej, istniejgcych i nowych - 25/25¢cm,
zbrojone wg proj. konstrukcji, na scianach poprzecznych wience poziome i ukosne,

kotwy stalowe dla mocowania wiezby dachowej w wiencach, @16 co~150cm,
nadmurowanie istniejgcych scian poprzecznych, pod nowy dach, gazobeton 600, 24cm,
na zaprawie cem.-wap.,

istniejacy komin - nadbudowa z cegty 150 na zapr.cem.-wap.,

nowe kominy - z cegty 150 na zapr.cem.-wap., kanat nawiewny w kottowni

nowe $ciany z bloczkow gazobetonowych 600, na zaprawie cementowej gr.24cm,
wykonanie otworow nawiewnych w scianie kottowni,



23. zatozenie dwoch belek stalowych HEB 200 na scianach poprzecznych, pod wiezbe
dachowa, mocowanych do wienca ukosnego, wg proj. konstrukcji, osobno dla czesci
istniejgcej i dla dobudowywanej,

24. nowe nadproza typu L19, w czesci dobudowywanej dt o 30cm wieksza niz szerokosc¢
otworu , po 15cm z kazdej strony,

24. nowa wiezba dachowa : ptatwie stalowe: HEB200, murtaty 16/16cm,mocowane do
wiencow i belek stalowych, ptatwie 16/16cm, krokwie 10/20, co ok. 90cm, jetki
10/20cm,stupki 18/18cm, miecze 16/16¢cm

25. zabezpieczenie przeciwpozarowe elementoéw drewnianych do stanu
nierozprzestrzeniania ognia.

dach :

26. utozenie ptyty OSB gr.2cm, na krokwiach,

27. utozenie papy podktadowej 1x,
utozenie gontu bitumicznego, wzdér cieniowany,
podbicie okapow dachu - drewniane,

28. montaz rynien @150, rur deszczowych @120, pvc,

29. wykonanie wytazu na dach nad salg spotkan - nad istniejagcym stropem zelbetowym,

30. montaz wywietrznikow dachowych typu Uniwersal WLO250 nad swietlica,w pozostatych
pomieszczeniach typu WLO160, montaz kratek przeciw ptakom na wylotach
wentylacyjnych istniejacych komindw, wykonanie czapek kominowych, betonowych.

wykonczenie wewnetrzne:

31. wykonanie nowych Scianek dziatowych gr. 12cm i 6¢cm z gazobetonu 600, na zpr.
cem.-wap.,

32. utozenie nowych tynkéw na scianach istniejgcych - warstwy wykanczajacej,
33. utozenie tynkdw na Scianach nowych - cem.-wap. kat.lll, na podktadzie,

34. utozenie glazury w pomieszczeniach zespotow sanitarnych, do poziomu sufitu
podwieszonego, fartuch z glazury w pomieszczeniu zaplecza socjalnego (nr5),

35. wykonanie sufitu z ptyty kartonowo-gipsowej 1,2 cm, na stelazu metalowym, w czesci
istniejacej - ukosny, mocowany do krokwi i jetek,
nad nowym skrzydtem budynku mieszczacym sanitariaty i kottownie - poziomy,

36. utozenie ocieplenia na ruszcie metalowym od sufitu podwieszonego, ukosnym
i poziomym - wetna mineralna 18cm, od spodu - paroizolacja,



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

montaz kratek wentylacyjnych w suficie, tgczonych z wywietrznikami przewodami
elastycznymi typu "spiro", w pomieszczeniach sanitarnych - otwory wentylacyjne i kratki
pod sufitem, w Scianach, kratki wentylacyjne na wlotach kanatéw kominowych i kanatach
nawiewu w kottowni,

wykonanie schodkéw betonowych, wewnetrznych, przy wejsciu do zaplecza socjalnego,
Z garazu,

wykonanie schodkow betonowych i pochylni - zewnetrznych, przy gtbwnym wejsciu,
wykonanie schodkow betonowych, zewnetrznych, przy wejsciu do kottowni,

wykonanie posadzek :

w czesci istniejacej : terrakota i parkiet drewniany, przemystowy, gr 4cm,

w kottowni i magazynie posadzka przemystowa, epoksydowa,

wszystkie posadzki na warstwach podpodtogowych : ubity piasek 20cm, beton B10,
10cm, izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii, ocieplenie, twarda wetna mineralna
10cm, beton B10;

listwy przy Scianach dla posadzek drewnianych

cokoty z terrakoty przy posadzkach z terrakoty, wys. 10cm,

przy posadzkach przemystowych - wywiniecie na sciane do wys. 10cm,

montaz okien - pvc lub drewnianych, drzwi wewnetrznych drewnianych,drzwi do sktadu
oleju - stalowych, ppoz. EI60, drzwi zewnetrznych - drewnianych.

montaz parapetow wewnetrznych - drewnianych.

malowanie $cian i sufitow - wg proj. wnetrz,

wyposazenie wc dla niepetnosprawnych w pochwyty metalowe, podnoszone,
wykonanie kominka jako elementu wystroju wnetrza, z wktadem kominkowym,

w Swietlicy - montaz dekoracyjnych belek poziomych, mocowanych do krokwi, wg proj.
wnetrz,

wykonanie dekoracji Sciennych w swietlicy - kamienie na Scianie, ptaskie, klejone do
muru, wg projektu wnetrz.

elewacje :

49.

50.

51.

52.

ocieplenie elewacji - styropian gr.15cm,

warstwy systemowe, tynk mineralny, cienkowarstwowy, wg kolorystyki,

dla czesci rozbudowywanej - oczyszczenie istniejgcych tynkow, wyrownanie ubytkow i
zatarcie przed ociepleniem, nad oknami i drzwiami - pod ocieplenie - listwy startowe,
wykonanie cokotu z tynku cienkowarstwowego, strukturalnego,

montaz parapetow zewnetrznych - metalowych,

montaz okiennic drewnianych, o wymiarach, jak okna,



53. wykonanie daszkéw nad wejsciami o konstrukcji drewniane;j:
nad gtdbwnym wejsciem na stupkach,
nad wejsciem do kottowni - konstrukcja drewniana na wspornikach stalowych,
przekrycie - jak dach - ptyta OSB + papa podkfadowa + gont bitumiczny,
od spodu - oktadzina drewniana, jak dla okapéw.

Weranda przy swietlicy:

fundamenty i podmuréwka :

1. wykopy pod fundament, waskoprzestrzennych,

2. wykonanie faw fundamentowych, zbrojonych, beton B20 z dodatkami uszczelniajgcymi,
wg proj. konstrukcji, podlewka pod fundamenty z betonu B10, gr.10cm,

fundamenty pod schodki - betonowe B20,

3. wykonanie $cian podziemia - wylewanych, zelbetowych, beton B20 z dodatkami
uszczelniajgcymi, wg proj. konstrukcji, do poziomu -10,

4. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian podziemia, pionowej, systemowej,

5. wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej scian fundamentowych, pod podwaliny
drewniane.

konstrukcja nadziemia :

6. wykonanie konstrukcji drewnianej: podwaliny, stupki, ptatwie, wigzary dachowe wg proj.
konstrukciji, zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdéw drewnianych do stanu
nierozprzestrzeniania ognia.

dach :

7. wykonanie pokrycia dachu - jak dachu nad budynkiem : ptyta OSB gr.2cm, papa
podktadowa, gont bitumiczny, wzoér cieniowany, podbicie okapow dachu - drewniane,

8. montaz rynien @150, rur deszczowych @120, pvc.
wykonczenie :

9. wykonanie posadzek : ubity piasek 20cm, beton B10, 10cm, izolacja pozioma z folii,
beton 10cm,  drewniana podfoga na legarach,

10. wykonanie barierek drewnianych do wys. 100cm,

11. wykonanie schodkéw drewnianych.



Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych.
Prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie rozbudowy budynku,

segregowanie i wynoszenie poza obreb budynku materiatéw i gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i sktadowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢:
materiatéw i sprzetu,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementdw, urzadzen i
wyposazenia budynku pozostawianych w niezmienionym stanie,

obstugiwanie sprzetu nie majgcego etatowej obstugi,

ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach
roboczych oraz wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy
zagrozenia,

utrzymywanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci
zwigzanych z jego likwidacja.

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

montaz, ustawienie i demontaz rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach,
wykonywanie deskowan lub ustawianie szalunkéw dla elementéw Zelbetowych,
roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.

Informacje o terenie budowy.
Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty budowlane obejmujg rozbudowe i przebudowe budynku $wietlicy. Podziat rob6t na
etapy okresli wykonawca w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

Organizacje robo6t budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny z przepisami zawartymi
w Prawie Budowlanym, rozdz.3, 4, 5 (Ustawa z dn.07.07.1944r z pdzniejszymi zmianami)
oraz przepisami bhp.

Wykonawca winien przedstawiC inwestorowi harmonogram robét oraz plan
zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie
placu budowy, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzenia robét.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Roboty budowlane muszg w jak najmniejszym stopniu zaktécaé uzytkowanie drogi i
otaczajgcego terenu przez mieszkancow wsi a sposob ich prowadzenia winien zapewnic
bezpieczenstwo okolicznych mieszkancéw, w szczegolnosci nalezy uniemozliwi¢ dzieciom
wstep na plac budowy i dostep do materiatow budowlanych i sprzetu.

Nalezy, na ile to mozliwe, zmniejszy¢ ucigzliwos¢ hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych.



Ochrona srodowiska.

Wykonawca winien stosowac sie do przepisow z akresu ochrony srodowiska podczas prac
prowadzonych na placu budowy i poza jego terenem, w szczegolnosci w zakresie
zanieczyszczen powietrza i terenu, szczegdlnie substancjami toksycznymi, hatasu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien przestrzega¢ podczas prowadzenia robét przepisow bhp i zapewnié na
placu budowy bezpieczenstwo przeciwpozarowe, w szczegolnosci przy sktadowaniu
materiatdw budowlanych oraz utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zapewnienie na terenie prowadzonych robot, drog ewakuacyjnych w
przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca musi opracowac plan BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe na czas prowadzenia robot wykonawca zorganizuje we
wilasnym zakresie, w porozumieniu z samorzgdem wsi.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Rozbudowywany budynek przylega do drogi gminnej. Budowa wymaga opracowania
warunkow dotyczgcych ograniczenia i regulacji ruchu na tej drodze.

Nazwy i kody

roboty budowlane w zakresie budynkéw: 45214200-2,

roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych: 45410000-1,

roboty rozbiérkowe : 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia,

roboty stanu "0" : 45262210-6 - fundamentowanie,

roboty stanu surowego : 45262800-9 - rozbudowa budynkow,

roboty wykonczeniowe i izolacyjne : 45400000-1,

dach : 45261000-4 - wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
elewacje : 45443000-4 - roboty elewacyjne.

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
z normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz.U. Nr 94 poz.387), a w
przypadku ich braku z normami branzowymi.



WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢é nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa certyfikaty
bezpieczenstwa, oraz inne dokumenty sSwiadczgce o mozliwosci zastosowania do
wykonania niniejszej inwestyciji.

Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob
okreslony normami.

Podstawowe materiaty stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszej ST :

beton B10,

beton B20,

bloczki betonowe, fundamentowe,

cegtfa petna kl. 150,

bloczki z betonu komérkowego odm. "600" , gr.24cm, 12cm i 6cm
nadproza prefabrykowane typu "L",

belki stalowe 2T180 dla nadprozy w istniejgcych murach,

belki stalowe HEB,

oscieznice drzwiowe, stalowe, wg wykazu drzwi,

drewno kantowe na elementy wiezby dachowej,

prety zbrojeniowe ze stali gtadkiej A0 StOS, wg wykazu stali,
prety zbrojeniowe ze stali zebrowanej Alll 34GS, wg wykazu stali,

izolacja przeciwwilgociowa - systemowa firmowa, np Remmers, do rozsmarowania na murze
lub lepik na gorgco, bez rozpuszczalnikow styropianu i polistyrenu,

papa asfaltowa dla izolacji posadzek parteru,

folia paroizolacyjna,

preparaty gruntujgce do drewna, dla uzyskania stanu nierozprzestrzeniania ognia,

ptyty z wetny mineralnej typu Rockwool-Rockmin gr 20cm dla docieplenia stropu nad
pietrem,

ptyty z wetny mineralnej dla posadzek typu Rockwool-Stroprock dla docieplenia
posadzek parteru,

elementy systemowego ocieplenia scian : siatka, kotki pvc, kleje, zaprawa,
tynk cienkowarstwowy, mineralny lub silikatowy,

tynk strukturalny, mozaikowy na cokoty,

ptyty ze styropianu dla ocieplenia $cian, gr. 15 cm,

ptyty ze styropianu ekstrudowanego dla scian podziemia, gr. 15cm,

ptyty z wetny mineralnej lub styropianowe na ocieplenia naroznikéw gr. 3cm,
katowniki metalowe, chronigce narozniki budynku przy ocieplaniu,

papa podktadowa,

gont bitumiczny, cieniowany,
rynny dachowe pvc @150mm,
rury spustowe pvc @120mm,



ptytki terrakoty, podtogowe,

cokoliki z terrakoty,

posadzka przemystowa, epoksydowa,
parkiet drewniany, przemystowy
listwy wykanczajgce posadzek pvc,
listwy progowe, aluminiowe,

ptytki glazury,

okna drewniane,

podokienniki drewniane,

oscieznice drzwiowe, drewniane,

skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne i szklone,

skrzydta drzwiowe, ptytowe, zewnetrzne, petne i szklone,

kratki wentylacyjne Scienne,

uzupetniajgce przewody wentylacyjne, grawitacyjne z blachy stalowej i "spiro",
maty z wetny mineralnej dla izolacji przewodow wentylacyjnych gr 3cm,
wentylatory scienne,

farby i grunt dla tynkdw cem.-wapiennych, akrylowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowane przy robotach
budowlanych, urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne - powinny odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci, powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzagdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje,
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania; nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane,

Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane bedg prowadzone przy uzyciu:
betoniarek,

wyciggarek lub dzwigu samochodowego,
elektronarzedzi,

narzedzi recznych,

rusztowan, drabin.



WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA
MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania materiatéw nalezy: przestrzegac
zalecen Wytworcow odnosnie transportu i skladowania, materiaty chroni¢ przed
uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok,

Dostawa materiatéw przeznaczonych do wykonczenia pomieszczen powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek  wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang,
wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robot oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét a takze zgodnie z poleceniami zamawiajacego/inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i
wyrobow

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 / Dz. U. Nr 47 poz.401/ z pdzniejszymi zmianami w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywacC z zachowaniem $rodkow bezpieczenstwa.
Gruz z rozbidrki pokrycia dachowego oraz rozbiérki nawierzchni placu parkingowego nalezy
zbiera¢ do kontenera i sukcesywnie wywozi¢ na legalne wysypisko.

Istniejace pokrycie z ptyt azbestowo-cementowych nalezy zdemontowac, zachowujac

wymagania dotyczace bezpieczenstwa, wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dn.02.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 71/2004, poz. 649).
Prace rozbiérkowe winien prowadzi¢ wyspecjalizowany wykonawca majacy uprawnienia do
prac przy usuwaniu materiatdbw zawierajgcych azbest. Odpady azbestowo-cementowe
nalezy utylizowac w  wyspecjalizowanym zaktadzie skladowania  materiatow
niebezpiecznych, zawierajacych azbest.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca sporzadzi harmonogram robét i plan BIOZ.
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OPIS DZ[ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowq .

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania rob6t w tym termin i sposob prowadzenia robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlinych
elementéw robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,sposéb oraz forme prowadzenia
badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét
z dokumentacjg projektowq. Materiaty posiadajgce atest producenta i stwierdzajace petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru czesciowego w trakcie prac budowlanych sg wykonane etapy
robét, specjalistyczne roboty branzowe wchodzace w skiad catego przedsiewziecia
inwestycyjnego oraz roboty ulegajgce zakryciu w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacja projektu nastgpi odbidér koncowy.

Przy konhcowym odbiorze roboét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dziennik Budowy + protokoty odbioréw czesciowych,

dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawce i inspektora nadzoru,

Swiadectwa jakosci materiatdw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i
zgdaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych .

Rozliczenie robot nastapi na podstawie dokumentacji i wedtug ustalen zawartych w umowie.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych — ofercie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robét,
aktualne akty prawne zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych,
Polskie Normy odnoszgce sie do poszczegdlnych robdt wymienionych w specyfikacji i
przedmiarach robaot,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catoscia dokumentaciji
przetargowej i w przypadku pomyiki, pominiecia lub interpretacji budzgcej watpliwosci, ma
obowigzek zwrdcenia sie do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzenia zmian.

mgr inz. arch. Andrzej Skiba,
upr.St.937/76
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