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CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Przebudowa i rozbudowa świetlicy, część kulturalna,
Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny
działki : 455/2, 456

Zakres stosowania.

Specyfikacja  techniczna  STWiOR  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji w.w. zadania. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Budynek świetlicy

fundamenty i ściany podziemia :

1. odkopanie istniejących fundamentów od zewnątrz,

2. podbicie istniejących fundamentów na całej długości, beton B20 z dodatkami 
uszczelniającymi, wykonanie zabezpieczenia żelbetowego wokół istniejących 
fundamentów,

3. zarapowanie istniejących fundamentów, wyrównanie powierzchni, 
izolacja przeciwwilgociowa, pionowa, systemowa, 
ocieplenie warstwą styroduru gr.15cm, 
położenie warstw systemowych : siatka z włókna szklanego, warstwy podtynkowe, 
dodatkowa izolacja pionowa : folia kubełkowa,

4. wykopy pod nowe fundamenty, wąskoprzestrzenne, z usunięciem warstwy humusu  na 
całej powierzchni budynków i uzupełnienie ubitym piaskiem, 

5. wykonanie ław fundamentowych, zbrojonych, podlewka pod fundamenty z betonu B10, 
gr.10cm,

6. nowe fundamenty pod kominy z dodatkami uszczelniającymi,wg rys. konstrukcji, 
nowy fundament pod kominek, beton B20, podlewka pod fundamenty z betonu B10, 
gr.10cm,

7. nowe ściany podziemia - z bloczków betonowych B20, na zaprawie cementowej, do 
wys. 30cm nad teren,

8. izolacja przeciwwilgociowa nowych ścian podziemia, pionowa, systemowa, ocieplenie 
warstwą styroduru gr.15cm, 
położenie warstw systemowych : siatka z włókna szklanego, warstwy podtynkowe, 
dodatkowa izolacja pionowa : folia kubełkowa,

9. izolacja pozioma, przeciwwilgociowa ścian fundamentowych z folii.
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rozbiórki, przebicia, zamurowania otworów :

10. usunięcie istniejących posadzek : 
w świetlicy i sali spotkań - podłogi drewnianej na legarach,
na zapleczu - posadzki cementowej, 
usunięcie podłoża do warstwy gruntu,

11. rozbiórka ścianek działowych, wg rysunku, 
przebicie nowych otworów na drzwi i okna w ścianie północnej, nowego otworu na drzwi 
w ścianie wewnętrznej, powiększenie wszystkich okien,
założenie nadproży z belek stalowych 2x2T180, skręcanych śrubami Ø12, 
osiatkowanych i otynkowanych, długość nadproża o 30cm dłuższa niż otwór (po 15cm z 
każdej strony), 
poszerzenie otworu okiennego w ścianie podłużnej, południowej, założenie nowego 
nadproża, j.w.

12. zamurowanie otworu okiennego w ścianie szczytowej od strony dobudowywanej 
kotłowni - 122/163cm, 
zamurowanie w części - otworu okiennego w ścianie podłużnej, południowej - gazobeton 
24cm na zapr.cem.-wap.,

13. rozbiórka dachu : zdjęcie pokrycia z falistego eternitu, specjalne środki ostrożności przy 
zdejmowaniu, wyspecjalizowana ekipa, odwiezienie eternitu na składowisko dla 
odpadów azbestocementowych, 
rozbiórka pokrycia z desek,

14. rozbiórka sufitu podwieszonego w istniejących pomieszczeniach: płaski, z płyty 
pilśniowej, twardej, na konstrukcji drewnianej, na stykach płyt- ozdobne listwy 
drewniane,

15. rozbiórka więźby dachowej - wiązary drewniane, zbijane z desek,

16. usunięcie warstw farby na ścianach, wyrównanie istniejących tynków,

17. wywiezienie odpadów.

konstrukcja przyziemia :

18. wieńce na wszystkich ścianach gr. 25cm i więcej, istniejących i nowych - 25/25cm, 
zbrojone wg proj. konstrukcji, na ścianach poprzecznych wieńce poziome i ukośne,

19. kotwy stalowe dla mocowania więźby dachowej w wieńcach, Ø16 co~150cm,

20. nadmurowanie istniejących ścian poprzecznych, pod nowy dach, gazobeton 600, 24cm, 
na zaprawie cem.-wap., 
istniejący komin - nadbudowa z cegły 150 na zapr.cem.-wap.,

21. nowe kominy - z cegły 150 na zapr.cem.-wap., kanał nawiewny w kotłowni

22. nowe ściany z bloczków gazobetonowych 600, na zaprawie cementowej gr.24cm, 
wykonanie otworów nawiewnych w ścianie kotłowni,
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23. założenie dwóch belek stalowych HEB 200 na ścianach poprzecznych, pod więźbę 
dachową, mocowanych do wieńca ukośnego, wg proj. konstrukcji, osobno dla części 
istniejącej i dla dobudowywanej,

24. nowe nadproża typu L19, w części dobudowywanej dł o 30cm większa niż szerokość 
otworu , po 15cm z każdej strony,

24. nowa więźba dachowa : płatwie stalowe: HEB200, murłaty 16/16cm,mocowane do 
wieńców i belek stalowych, płatwie 16/16cm, krokwie 10/20, co ok. 90cm, jętki 
10/20cm,słupki 18/18cm, miecze 16/16cm

25. zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów drewnianych do stanu 
nierozprzestrzeniania ognia.

dach :

26. ułożenie płyty OSB gr.2cm, na krokwiach,

27. ułożenie papy podkładowej 1x, 
ułożenie gontu bitumicznego, wzór cieniowany, 
podbicie okapów dachu - drewniane,

28. montaż rynien Ø150, rur deszczowych Ø120, pvc,

29. wykonanie wyłazu na dach nad salą spotkań - nad istniejącym stropem żelbetowym,

30. montaż wywietrzników dachowych typu Uniwersal WLO250 nad świetlicą,w pozostałych 
pomieszczeniach typu WLO160, montaż kratek przeciw ptakom na wylotach 
wentylacyjnych istniejących kominów, wykonanie czapek kominowych, betonowych.

wykończenie wewnętrzne:

31. wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12cm i 6cm z gazobetonu 600, na zpr. 
cem.-wap.,

32. ułożenie nowych tynków na ścianach istniejących - warstwy wykańczającej,

33. ułożenie tynków na ścianach nowych - cem.-wap. kat.III, na podkładzie, 

34. ułożenie glazury w pomieszczeniach zespołów sanitarnych, do poziomu sufitu 
podwieszonego, fartuch z glazury w pomieszczeniu zaplecza socjalnego (nr5), 

35. wykonanie sufitu z płyty kartonowo-gipsowej 1,2 cm, na stelażu metalowym, w części 
istniejącej - ukośny, mocowany do krokwi i jętek, 
nad nowym skrzydłem budynku mieszczącym sanitariaty i kotłownię - poziomy, 

36. ułożenie ocieplenia na ruszcie metalowym od sufitu podwieszonego, ukośnym 
i poziomym - wełna mineralna 18cm, od spodu - paroizolacja,
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37. montaż kratek wentylacyjnych w suficie, łączonych z wywietrznikami przewodami 
elastycznymi typu "spiro", w pomieszczeniach sanitarnych - otwory wentylacyjne i kratki 
pod sufitem, w ścianach, kratki wentylacyjne na wlotach kanałów kominowych i kanałach 
nawiewu w kotłowni,

38. wykonanie schodków betonowych, wewnętrznych, przy wejściu do zaplecza socjalnego, 
z garażu,

39. wykonanie schodków betonowych i pochylni - zewnętrznych, przy głównym wejściu,

40. wykonanie schodków betonowych, zewnętrznych, przy wejściu do kotłowni,

41. wykonanie posadzek :
w części istniejącej : terrakota i parkiet drewniany, przemysłowy, gr 4cm, 
w kotłowni i magazynie posadzka przemysłowa, epoksydowa, 
wszystkie posadzki na warstwach podpodłogowych : ubity piasek 20cm, beton B10, 
10cm, izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii, ocieplenie, twarda wełna mineralna 
10cm, beton  B10;  
listwy przy ścianach dla posadzek drewnianych 
cokoły z terrakoty przy posadzkach z terrakoty, wys. 10cm, 
przy posadzkach przemysłowych - wywinięcie na ścianę do wys. 10cm,

42. montaż okien - pvc lub drewnianych, drzwi wewnętrznych drewnianych,drzwi do składu 
oleju - stalowych, ppoż. EI60, drzwi zewnętrznych - drewnianych.

43. montaż parapetów wewnętrznych - drewnianych.

44. malowanie ścian i sufitów - wg proj. wnętrz,

45. wyposażenie wc dla niepełnosprawnych w pochwyty metalowe, podnoszone,

46. wykonanie kominka jako elementu wystroju wnętrza, z wkładem kominkowym, 

47. w świetlicy - montaż dekoracyjnych belek poziomych, mocowanych do krokwi, wg proj. 
wnętrz,

48. wykonanie dekoracji ściennych w świetlicy - kamienie na ścianie, płaskie, klejone do 
muru, wg projektu wnętrz.

elewacje :

49. ocieplenie elewacji - styropian gr.15cm,
warstwy systemowe, tynk mineralny, cienkowarstwowy, wg kolorystyki, 
dla części rozbudowywanej - oczyszczenie istniejących tynków, wyrównanie ubytków i 
zatarcie przed ociepleniem, nad oknami i drzwiami - pod ocieplenie - listwy startowe,

50. wykonanie cokołu z tynku cienkowarstwowego, strukturalnego, 

51. montaż parapetów zewnętrznych - metalowych,

52. montaż okiennic drewnianych, o wymiarach, jak okna,
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53. wykonanie daszków nad wejściami o konstrukcji drewnianej:
nad głównym wejściem na słupkach, 
nad wejściem do kotłowni - konstrukcja drewniana na wspornikach stalowych, 
przekrycie - jak dach - płyta OSB + papa podkładowa + gont bitumiczny, 
od spodu - okładzina drewniana, jak dla okapów.

Weranda przy świetlicy:

fundamenty i podmurówka :

1. wykopy pod fundament, wąskoprzestrzennych, 

2. wykonanie ław fundamentowych, zbrojonych, beton B20 z dodatkami uszczelniającymi, 
wg proj. konstrukcji, podlewka pod fundamenty z betonu B10, gr.10cm,
fundamenty pod schodki - betonowe B20,

3. wykonanie ścian podziemia - wylewanych, żelbetowych, beton B20 z dodatkami 
uszczelniającymi, wg proj. konstrukcji, do poziomu -10, 

4. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian podziemia, pionowej, systemowej, 

5. wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, pod podwaliny 
drewniane.

konstrukcja nadziemia :

6. wykonanie konstrukcji drewnianej: podwaliny, słupki, płatwie, wiązary dachowe wg proj. 
konstrukcji, zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów drewnianych do stanu 
nierozprzestrzeniania ognia.

dach :

7. wykonanie pokrycia dachu - jak dachu nad budynkiem : płyta OSB gr.2cm, papa 
podkładowa, gont bitumiczny, wzór cieniowany, podbicie okapów dachu - drewniane,

8. montaż rynien Ø150, rur deszczowych Ø120, pvc.

wykończenie :

9. wykonanie posadzek : ubity piasek 20cm, beton B10, 10cm, izolacja pozioma z folii, 
beton 10cm, drewniana podłoga na legarach,

10. wykonanie barierek drewnianych do wys. 100cm,

11. wykonanie schodków drewnianych.
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Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące:

geodezyjne wytyczenie rozbudowy budynku,
segregowanie i wynoszenie poza obręb budynku materiałów i gruzu uzyskanego z    

rozbieranych elementów i składowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość: 

materiałów i sprzętu,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementów, urządzeń i 

wyposażenia budynku pozostawianych w niezmienionym stanie,
obsługiwanie sprzętu nie mającego etatowej obsługi,
ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach 

roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy 
zagrożenia,

utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności 
związanych z jego likwidacją.

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

montaż, ustawienie i demontaż rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach,
wykonywanie deskowań lub ustawianie szalunków dla elementów żelbetowych,
roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.

Informacje o terenie budowy. 

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane obejmują rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy. Podział robót na 
etapy określi wykonawca w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.
Organizację robót budowlanych należy prowadzić w sposób zgodny z  przepisami zawartymi 
w Prawie Budowlanym, rozdz.3, 4, 5 (Ustawa z dn.07.07.1944r z późniejszymi zmianami) 
oraz przepisami bhp.
Wykonawca  winien  przedstawić  inwestorowi  harmonogram  robót  oraz  plan 
zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeń na terenie 
placu budowy, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzenia robót.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Roboty  budowlane  muszą  w  jak  najmniejszym  stopniu  zakłócać  użytkowanie  drogi  i 
otaczającego terenu przez mieszkańców wsi a sposób ich prowadzenia winien zapewnić 
bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, w szczególności należy uniemożliwić dzieciom 
wstęp na plac budowy i dostęp do materiałów budowlanych i sprzętu.
Należy, na ile to możliwe, zmniejszyć uciążliwość hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych.
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Ochrona środowiska.

Wykonawca winien stosować się do przepisów z akresu ochrony środowiska podczas prac 
prowadzonych  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  w  szczególności  w  zakresie 
zanieczyszczeń powietrza i terenu, szczególnie substancjami toksycznymi, hałasu.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca winien przestrzegać podczas prowadzenia robót przepisów bhp i zapewnić na 
placu  budowy  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe,  w  szczególności  przy  składowaniu 
materiałów budowlanych oraz utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy.  Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zapewnienie na terenie prowadzonych robót, dróg ewakuacyjnych w 
przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca musi opracować plan BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe na czas prowadzenia robót wykonawca zorganizuje we 
własnym zakresie, w porozumieniu z samorządem wsi. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Rozbudowywany  budynek  przylega  do  drogi  gminnej.  Budowa  wymaga  opracowania 
warunków dotyczących ograniczenia i regulacji ruchu na tej drodze.

Nazwy i kody

roboty budowlane w zakresie budynków: 45214200-2,   
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: 45410000-1,   
roboty rozbiórkowe : 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia,
roboty stanu "0" : 45262210-6 - fundamentowanie,
roboty stanu surowego : 45262800-9 - rozbudowa budynków,
roboty wykończeniowe i izolacyjne : 45400000-1,
dach : 45261000-4 - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
elewacje : 45443000-4 - roboty elewacyjne.

Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia,  nazwy użyte  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równoważne
z  normami  obligatoryjnymi  obowiązującymi  w  Polsce  (Rozporządzenie  Min.  Gosp. 
Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21  czerwca 1994  roku  Dz.U.  Nr  94  poz.387),  a  w 
przypadku ich braku z normami branżowymi.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Wszystkie  materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  powinny być  nowe,  w  gatunku 
bieżąco produkowanym, odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki 
upoważnione  przez  ministra  gospodarki  przestrzennej  i  budownictwa  certyfikaty 
bezpieczeństwa,  oraz  inne  dokumenty  świadczące  o  możliwości  zastosowania  do 
wykonania niniejszej inwestycji.
Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób 
określony normami.

Podstawowe materiały stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszej ST :

beton B10,
beton B20,
bloczki betonowe, fundamentowe,
cegła pełna kl. 150,
bloczki z betonu komórkowego odm. "600" , gr.24cm, 12cm i 6cm
nadproża prefabrykowane typu "L", 
belki stalowe 2T180 dla nadproży w istniejących murach,
belki stalowe HEB,
ościeżnice drzwiowe, stalowe, wg wykazu drzwi,
drewno kantowe na elementy więźby dachowej,

pręty zbrojeniowe ze stali gładkiej A0 StOS, wg wykazu stali,
pręty zbrojeniowe ze stali żebrowanej AIII 34GS, wg wykazu stali,

izolacja przeciwwilgociowa - systemowa firmowa, np Remmers, do rozsmarowania na murze 
lub lepik na gorąco, bez rozpuszczalników styropianu i polistyrenu,

papa asfaltowa dla izolacji posadzek parteru,
folia paroizolacyjna,
preparaty gruntujące do drewna, dla uzyskania stanu nierozprzestrzeniania ognia,

płyty  z  wełny  mineralnej  typu  Rockwool-Rockmin  gr  20cm  dla  docieplenia  stropu  nad 
piętrem,
płyty  z  wełny  mineralnej  dla  posadzek  typu  Rockwool-Stroprock  dla  docieplenia  
posadzek parteru,

elementy systemowego ocieplenia ścian : siatka, kołki pvc, kleje, zaprawa,
tynk cienkowarstwowy, mineralny lub silikatowy,
tynk strukturalny, mozaikowy na cokoły,
płyty ze styropianu dla ocieplenia ścian, gr. 15 cm,
płyty ze styropianu ekstrudowanego dla ścian podziemia, gr. 15cm,
płyty z wełny mineralnej lub styropianowe na ocieplenia narożników gr. 3cm,
kątowniki metalowe, chroniące narożniki budynku przy ocieplaniu,

papa podkładowa,
gont bitumiczny, cieniowany,
rynny dachowe pvc Ø150mm,
rury spustowe pvc Ø120mm,
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płytki terrakoty, podłogowe,
cokoliki z terrakoty,
posadzka przemysłowa, epoksydowa,
parkiet drewniany, przemysłowy
listwy wykańczające posadzek pvc,
listwy progowe, aluminiowe,
płytki glazury,

okna drewniane,
podokienniki drewniane,
ościeżnice drzwiowe, drewniane,
skrzydła drzwiowe, płytowe, wewnętrzne, pełne i szklone, 
skrzydła drzwiowe, płytowe, zewnętrzne, pełne i szklone,
kratki wentylacyjne ścienne,
uzupełniające przewody wentylacyjne, grawitacyjne z blachy stalowej i "spiro",
maty z wełny mineralnej dla izolacji przewodów wentylacyjnych gr 3cm,
wentylatory ścienne,

farby i grunt dla tynków cem.-wapiennych, akrylowe.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  stosowane  przy  robotach 
budowlanych,  urządzenia  pomocnicze,  transportowe  i  ochronne  -  powinny  odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości, powinny mieć  ustalone 
parametry techniczne i  powinny być  ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
Urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym 
powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Należy uniemożliwić  dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję,
Używane  na  budowie  maszyny  i  urządzenia  można  uruchamiać  dopiero  po  uprzednim 
zbadaniu  ich  stanu  technicznego  i  działania;  należy  je  zabezpieczyć  przed  możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane,
Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane będą prowadzone przy użyciu:
betoniarek,
wyciągarek lub dźwigu samochodowego,
elektronarzędzi,
narzędzi ręcznych,
rusztowań, drabin.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania materiałów należy: przestrzegać 
zaleceń  Wytwórców  odnośnie  transportu  i  składowania,  materiały  chronić  przed 
uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok,
Dostawa materiałów przeznaczonych do wykończenia pomieszczeń powinna nastąpić  po 
odpowiednim  przygotowaniu  pomieszczeń  magazynowych.  Pomieszczenia  magazynowe 
powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.
Składowanie materiałów powinno odbywać się  w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  właściwości  technicznych  na  skutek  wpływów 
atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.
Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Zaleca się  dostarczanie urządzeń  i  ich konstrukcji  na stanowiska montażu bezpośrednio 
przed  montażem w celu  uniknięcia  dodatkowego transportu  wewnętrznego  z  magazynu 
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, 
wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  a  także  zgodnie  z  poleceniami  zamawiającego/inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i 
wyrobów 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003  /  Dz.  U.  Nr  47  poz.401/  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  bhp  podczas 
wykonywania robót budowlanych

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem środków bezpieczeństwa. 
Gruz z rozbiórki pokrycia dachowego oraz rozbiórki nawierzchni placu parkingowego należy 
zbierać do kontenera i sukcesywnie wywozić na legalne wysypisko.

Istniejące pokrycie z płyt azbestowo-cementowych należy zdemontować, zachowując 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wynikające z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dn.02.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71/2004, poz. 649). 
Prace rozbiórkowe winien prowadzić wyspecjalizowany wykonawca mający uprawnienia do 
prac  przy  usuwaniu  materiałów  zawierających  azbest.  Odpady  azbestowo-cementowe 
należy  utylizować  w  wyspecjalizowanym  zakładzie  składowania  materiałów 
niebezpiecznych, zawierających azbest.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządzi harmonogram robót i plan BIOZ.
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OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  Nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową .

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
organizacje wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów  robót,
system (sposób i  procedurę) proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością  wykonywanych 
robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,sposób oraz formę prowadzenia 
badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań  na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta i stwierdzające pełną
zgodność  z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą  być  przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do użycia bez badań.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru częściowego w trakcie prac budowlanych są wykonane etapy 
robót,  specjalistyczne  roboty  branżowe  wchodzące  w  skład  całego  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego oraz roboty ulegające zakryciu w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Po zakończeniu robót związanych z realizacja projektu nastąpi odbiór końcowy.
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dziennik Budowy + protokóły odbiorów częściowych,
dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru,
świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i 
żądaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w 
dokumentach umownych .
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie dokumentacji i według ustaleń zawartych w umowie.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych – ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

11



DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robót,
aktualne akty prawne związane z wykonywaniem robót budowlanych,
Polskie  Normy  odnoszące  się  do  poszczególnych  robót  wymienionych  w  specyfikacji  i 
przedmiarach robót,
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  całością  dokumentacji 
przetargowej i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, ma 
obowiązek  zwrócenia  się  do  Inwestora,  który  jako  jedyny  jest  upoważniony  do 
wprowadzenia zmian.

mgr inż. arch. Andrzej Skiba, 
upr.St.937/76
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