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CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Zagospodarowanie terenu działek komunalnych 455/2, 456,
Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny,
działki : 455/2, 456

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna STWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji w.w. zadania. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Prace ziemne :

1. karczowanie krzewów, 
2. usunięcie trawy,
3. usunięcie i składowanie humusu,
4. usunięcie i składowanie warstwy torfu spod rozbudowywanych budynków, werandy, 

ścieżek, boisk, parkingu, oczyszczalni ścieków,
5. usunięcie podłoża do głęb. 40cm z podjazdu dla świetlicy i kotłowni, 
6. nawiezienie i nadsypanie ziemi  pod tereny zieleni - podkładu wyrównującego teren gr. 

średnio ok.1m, z wałowaniem i mieszaniem z gruntem rodzimym,
7. nawiezienie i rozłożenie humusu (z wykorzystaniem torfu)  pod tereny zieleni.

Drogi, place, ścieżki :

8. wykonanie parkingu przed świetlicą - płyty ażurowe, betonowe, układane na: podbudowie 
z kruszywa 40mm - żwir lub tłuczeń Ø40mm, ubity i zagęszczony, podsypka piaskowa 
5cm, warstwa humusu w otworach płyt -10cm,

9. wykonanie podjazdu do świetlicy i kotłowni, placu przed kotłownią - kostka brukowa 8cm, 
układana na: podbudowie z kruszywa 40cm - żwir lub tłuczeń Ø40mm, ubity i 
zagęszczony, podsypka piaskowa 5cm,

10. wykonanie ścieżek i placów przy obiektach małej architektury z kostki brukowej, pieszych: 
wypełnienie piaskiem przestrzeni po usuniętym torfie, ok. 60cm,  kostka brukowa 6cm, 
układana ażurowo na : podbudowie z kruszywa 20cm (żwir lub tłuczeń Ø40mm, ubity i 
zagęszczony), podsypka piaskowa 5cm,

11. wykonanie placu zabaw dzieci - trawiasty, wypełnienie piaskiem przestrzeni po usuniętym 
torfie, ok. 60cm : warstwa ziemi urodzajnej 20cm - 250m2

12. wykonanie boisk siatkówki i koszykówki - nawierzchnia kortowa : wypełnienie piaskiem 
przestrzeni po usuniętym torfie, ok. 60cm :podkład z tłucznia  Ø40mm, gr.10cm,warstwa 
pośrednia - żwir  Ø 5 - 25mm, gr.5cm,  warstwa górna - mieszanka mielonej cegły, gliny 
ceglanej i wapnia, gr.3-5cm, wałowana lub ubijana.
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13.  ochrona drzew na parkingu krawężnikami o średnicy 1m - szt.6,

14. ochrona słupa elektrycznego krawężnikiem o średnicy 1m i barierką stalową wys. 100cm 
za krawężnikiem - 1 szt.

15. montaż oczyszczalni ścieków.

Mała architektura :

montaż elementów z zakupu :

dla dzieci:
16. domek,  
17. karuzela, 
18. przeplotnia sznurowa,

19. pergola,
20. gril (ułożenie kamieni),
21. ognisko (ułożenie kamieni),
22. altanka.

Zieleń :

posadzenie drzew
posadzenie krzewów
posadzenie bylin

wg spisu roślin w projekcie zieleni
pielęgnacja trawników przed oddaniem do użytku.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące:

geodezyjne wytyczenie dróg i ścieżek
segregowanie i wynoszenie poza obręb terenu ziemi i materiałów uzyskanych z    

usuwanych elementów terenu i składowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość materiałów i sprzętu,
obsługiwanie sprzętu nie mającego etatowej obsługi,
ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach 

roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy 
zagrożenia,

utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności 
związanych z jego likwidacją.

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
inwentaryzacja powykonawcza.
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Roboty tymczasowe:

roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.

Informacje o terenie budowy. 

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane obejmują roboty ziemne, drogowe i zieleni na terenie działek. Podział robót 
na etapy określi wykonawca w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.
Organizację robót budowlanych należy prowadzić w sposób zgodny z  przepisami zawartymi 
w Prawie Budowlanym, rozdz.3,  4,  5 (Ustawa z dn.07.07.1944r z późniejszymi zmianami) 
oraz przepisami bhp.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji  i urządzeń na terenie 
placu budowy, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzenia robót.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Roboty  budowlane  muszą  w   jak  najmniejszym  stopniu  zakłócać  użytkowanie  drogi  
i  otaczającego terenu przez mieszkańców wsi a sposób ich prowadzenia winien zapewnić 
bezpieczeństwo  okolicznych mieszkańców,  w  szczególności  należy  uniemożliwić  dzieciom 
wstęp na plac budowy i dostęp do materiałów budowlanych i sprzętu.
Należy, na ile to możliwe, zmniejszyć uciążliwość hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych.

Ochrona środowiska.

Wykonawca winien stosować się do przepisów z akresu ochrony środowiska podczas prac 
prowadzonych  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  w  szczególności  w  zakresie 
zanieczyszczeń powietrza i terenu, szczególnie substancjami toksycznymi, hałasu.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca winien przestrzegać podczas prowadzenia robót przepisów bhp i zapewnić na 
placu  budowy  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe,  w  szczególności  przy  składowaniu 
materiałów budowlanych oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  zapewnienie  na  terenie  prowadzonych  robót,  dróg  ewakuacyjnych  w 
przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca musi opracować plan BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze  socjalne  i  magazynowe na  czas  prowadzenia  robót  wykonawca zorganizuje  we 
własnym zakresie, w porozumieniu z samorządem wsi. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Rozbudowywany  budynek  przylega  do  drogi  gminnej.  Budowa  wymaga  opracowania 
warunków dotyczących ograniczenia i regulacji ruchu na tej drodze.
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Nazwy i kody

roboty w zakresie usuwania gleby : 45112000-5,
roboty w zakresie kształtowania terenu : 45112700-2,   
roboty w zakresie różnych nawierzchni :45233200-1
wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci : 45236210-5 
wyrównywanie terenu parków : 45236250-7 
roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych : 45112710-5  
roboty w zakresie kształtowania ogrodów : 45112712-9   

Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia,  nazwy  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równoważne
z  normami  obligatoryjnymi  obowiązującymi  w  Polsce  (Rozporządzenie  Min.  Gosp. 
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  czerwca  1994  roku  Dz.U.  Nr  94  poz.387),  a  w 
przypadku ich braku z normami branżowymi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Wszystkie  materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  powinny  być  nowe,  w  gatunku 
bieżąco produkowanym, odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki 
upoważnione  przez  ministra  gospodarki  przestrzennej  i  budownictwa  certyfikaty 
bezpieczeństwa, oraz inne dokumenty świadczące o możliwości zastosowania do wykonania 
niniejszej inwestycji.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
normami.

Podstawowe materiały stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszej ST :

piasek, ziemia uroodzajna,
płyty ażurowe, betonowe, 
kostka brukowa 8cm, 
podbudowa z kruszywa,
nawierzchnia kortowa,
krawężniki betonowe,
gotowa barierka stalowa,
gotowa oczyszczalnia ścieków,
gotowe elementy małej architektury: domek,karuzela, przeplotnia sznurowa, pergola, altanka,
drzewa, krzewy, byliny.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany stosowane przy robotach budowlanych, 
urządzenia pomocnicze,  transportowe i  ochronne - powinny odpowiadać  ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości, powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być  ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem,
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Należy uniemożliwić  dostęp do maszyn i  urządzeń  na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję,
Używane  na  budowie  maszyny  i  urządzenia  można  uruchamiać  dopiero  po  uprzednim 
zbadaniu  ich  stanu  technicznego  i  działania;  należy  je  zabezpieczyć  przed  możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane,
Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane będą prowadzone przy użyciu:

sprzętu mechanicznego dla robót drogowych i ogrodniczych,
elektronarzędzi,
narzędzi ręcznych,

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH.

Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania materiałów należy: przestrzegać 
zaleceń Wytwórców odnośnie transportu i składowania, materiały chronić przed uderzeniami, 
ubytkami i uszkodzeniami powłok,
Dostawa  materiałów  przeznaczonych  do  wykończenia  pomieszczeń  powinna  nastąpić  po 
odpowiednim  przygotowaniu  pomieszczeń  magazynowych.  Pomieszczenia  magazynowe 
powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.
Składowanie materiałów powinno odbywać  się  w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych 
lub czynników fizykochemicznych.
Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Zaleca  się  dostarczanie  urządzeń  i  ich  konstrukcji  na  stanowiska  montażu  bezpośrednio 
przed  montażem  w  celu  uniknięcia  dodatkowego  transportu  wewnętrznego  z  magazynu 
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca ma obowiązek wykonania  robót  zgodnie z wiedzą i  sztuką budowlaną, 
wytycznymi  niniejszej  specyfikacji,  opisem  robót  oraz  zgodnie  z  warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót a także zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
06.02.2003  /  Dz.  U.  Nr  47  poz.401/  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  bhp  podczas 
wykonywania robót budowlanych
Przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządzi harmonogram robót i plan BIOZ.
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OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  Nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową .

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
organizacje wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów  robót,
system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych 
robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,sposób oraz formę  prowadzenia 
badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów.

Wykonawca ma obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w celu 
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta i stwierdzające pełną
zgodność  z  warunkami  podanymi  w specyfikacjach,  mogą  być  przez  Inspektora  Nadzoru 
dopuszczone do użycia bez badań.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru częściowego w trakcie prac budowlanych są wykonane etapy 
robót,  specjalistyczne  roboty  branżowe  wchodzące  w  skład  całego  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego oraz roboty ulegające zakryciu w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Po zakończeniu robót związanych z realizacja projektu nastąpi odbiór końcowy.
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dziennik Budowy + protokóły odbiorów częściowych,
dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru,
świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń  itp. dokumenty wymagane  przepisami i 
żądaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za  jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w 
dokumentach umownych .
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie dokumentacji i według ustaleń zawartych w Umowie.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych – Ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robót,
aktualne akty prawne związane z wykonywaniem robót budowlanych,
Polskie  Normy  odnoszące  się  do  poszczególnych  robót  wymienionych  w  specyfikacji  i 
przedmiarach robót,
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej 
i  w  przypadku  pomyłki,  pominięcia  lub  interpretacji  budzącej  wątpliwości,  ma  obowiązek 
zwrócenia się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian.

mgr inż. arch. Andrzej Skiba
upr.St.937/76
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