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A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OkreSlenie przedmiotu zamodwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia
Rodzaj przedsiewziecia — mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow.

Nazwa zadania — ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawlow II Etap. Montaz urzadzen na
ujeciach wody w Lisznie i Woélce Kanskiej Kolonii oraz instalacji linii technologicznej na
oczyszczalni §ciekow w Pawlowie”.

Nazwa obiektu —,Montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni S$ciekow
w m. Pawiow ”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1/ Zamawiajacy
- Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny
2 Organ nadzoru budowlanego
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chetmie
PI. Niepodlegtoscil, 22-100 Chetm
3/ Generalny wykonawca
4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego
5/ Uzytkownik oczyszczalni
- Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe
Projekt zaklada wykonanie rozbudowy mechaniczo-biologicznej oczyszczalni
sciekoéw, w technologii BIOVAC, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w uktadzie SBR.
Technologia przerdbki osadow sciekowych w oparciu o proces tlenowe;j
stabilizacji osadu nadmiernego w wydzielonych zbiornikach stabilizacji tlenowej oraz
mechaniczne odwadnianie osadu stabilizowanego na urzadzeniu workowym.
Projekt zaktada rozbudowe istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pawltow
— do wydajnosci Qae=100m>/d,
Przeznaczenie obiektow 1 rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Cze$¢ mechaniczng oczyszczalni Sciekow stanowig:
— istniejgca pompownia Sciekow
— istniejgca krata dwuworkowa
— istniejacy zbiornik retencyjny o poj. V=20m®
Cze$¢ biologiczng oczyszczalni $ciekow stanowig:
1 — obiekty projektowane
— 2 zbiorniki SBR 0 poj. 50 m
Cz¢s$¢ osadowa
1 — obiekty istniejgce
—  zbiorniki stabilizacji tlenowej STO o0 poj. V=10 m? kazdy- 4 szt (zmiana funkcji
ist. zbiornikow SBR — 3 szt i istniejgcy STO- 1 szt)
2 — obiekty projektowe

— urzadzenie 3-workowego wraz z zespotem przygotowania 1 dozowania



polielektrolitu, pompa osadowa.

1.3.2. Ogolny zakres robot
1.3.2.1. Rodzaje wystepujacych roboét

robot:

Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciekéw zaktada wykonanie nastepujacych rodzajow

roboty demontazowe urzadzen istniejacej oczyszczalni Sciekow - pomp zatapialnych w
zbiorniku retencyjnym, pompowni osadu, , demontaz dwodch istniejgcych dmuchaw:

jednej dmuchawy SBR i jednej dmuchawy STO, demontaz czg$ci dyfuzorow

roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie modernizacji i przebudowy istniejacych
obiektow: wydzielenie pomieszczenia odwodnienia osadu w budynku oczyszczalni
roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopow, odwodnienie wykopow,

roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowy obiektow oczyszczalni Sciekow,
roboty wykonczeniowe: tynki wewnetrzne i zewnetrzne, podtoza i posadzki,
malowanie, stolarka okienna i drzwiowa,

roboty instalacyjne: instalacje oraz urzadzenia sanitarne, grzewcze, instalacje 1
urzadzenia wentylacyjne, instalacje i urzadzenia elektryczne,

roboty instalacyjno-montazowe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $cieko6w, montaz maszyn 1 urzadzen, rurociaggdéw 1 instalacji
technologicznych oraz instalacji AKPiA (pomiarow, automatyki 1 sygnalizacji),

roboty budowlano-montazowe w zakresie sieci zewnetrznych: doprowadzenie energii
elektrycznej do budynkow oczyszczalni,  kanaly i rurociggi technologiczne
miedzyobiektowe,

roboty dodatkowe obejmujace wykonywanie prac na czynnej oczyszczalni sciekow,

roboty w zakresie o§wietlenia terenu oczyszczalni,

roboty w zakresie uksztaltowania terenu,

roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni: sadzenie zieleni,

rozruch technologiczny oczyszczalni $§ciekow 1 osiggniecie efektu ekologicznego,

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu.

ewid.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekow w m. Pawltow zostala zrealizowana na dzialce o nr
843/1, stanowigcej mienie komunalne Zarzadu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Rozbudowa oczyszczalni $ciekow realizowana bedzie na dzialce o nr ewid. 843/1,
przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty oczyszczalni sciekow.

Istniejacy wylot $ciekow oczyszczonych do odbiornika, rzeki Dorohuczy— bez zmian,

zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 843/1 poza ogrodzeniem oczyszczalni Sciekow.

Rozbudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow obejmuje swym zakresem:
1/ obiekty istniejgce (bez zmian):

- Pompownia sciekow
- Krata dwuworkowa

2/ rozbudowa istniejgcych obiektow obejmuje swym zakresem:

a) budynek oczyszczalni sciekéw
e zmiana funkcji technologicznej istniejacych zbiornikow SBR o poj. 10 m®
kazdy na STO - 3 szt + 1 szt STO istniejace,

e demontaz jednego dyfuzora w istniejagcych SBR — pozostawi¢ po 3 szt.
dyfuzorow na jeden zbiornik STO,

e demontaz pompowni osadu,



e demontaz dwoch istniejagcych dmuchaw: jednej dmuchawy SBR i jednej
dmuchawy STO
e pozostawione zostan¢ dwie dmuchawy, z ktorych nalezy doprowadzic¢
powietrze do 4 zbiornikow STO (jedna dmuchawa na dwa zbiorniki STO)
e montaz pompy osadu
Czes¢ istniejgcych rurociggdow 1 armatury zostanie zdemontowana:
- odcinek rurociggu doptywowego, rurociag spustu osadu, rurocigg odptywowy do wytaczenia
z eksploatacji,
b) zbiornik retencyjny sciekow
e wymiana pomp zatapialnych.
3/ obiekty projektowane (nowe):
- pomieszczenie odwadniania osadu

e montaz urzadzenia 3-workowego wraz z zespotem przygotowania
1 dozowania polielektrolitu, pompa osadowa.
- hala reaktorow
e montaz nowych reaktorow SBR o poj. V=50m° - 2 szt.
¢ montaz dmuchaw
e montaz pomp dozujacych PAX
- plac sktadowy osadu pod wiata
- budynek agregatu pradotworczego.

1.4. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do zamdéwienia i realizacji robot
1.4.1. Spis projektow - ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Spytkowice™:

— Projekt budowlany:
» Cze$¢ ogolna:
1/ Opinie, uzgodnienia, zatgczniki
» Projekty budowlane branzowe:
1/ Projekt zagospodarowania terenu
2/ Architektura
3/ Konstrukcja
4/ Technologia
5/ Instalacje sanitarne
6/ Instalacje elektryczne

1.4.2. Jednostka projektujaca
Jednostka projektujaca: )
,BIONOR” Sp. z 0.0. 25-114 Kielce, ul. Sciegiennego 26, tel. 41 348 33 03.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjq techniczng

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 kontraktowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie roboty $cis§le wedlug dokumentacji
projektowej. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej 1 w szczegdlowych specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi oraz
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zmiany 1 uzupelnienia dokumentacji projektowej, wynikle w trakcie realizacji
robot, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt. Wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i
przedtozy je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej sie do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materialy,
urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robéot budowlanych.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba fizyczna sprawujaca nadzor na
budowie w imieniu Zamawiajgcego

— Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

— Zamierzenie budowlane — kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni $ciekow
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

— Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

—  Wymiar nominalny DN — liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktore jest
dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng wymiarowi rzeczywistemu w
odpowiedniej jednostce odniesienia
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Srednica nominalna dn- wymagana $rednica przyporzadkowana do wymiaru
nominalnego.

CiSnienie nominalne PN - liczbowe oznaczenie cisnienia charakteryzujace
wymiary 1 wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W
systemach rurowych temperatura odniesienia jest temperatura wody rowna 20°C
Scieki — mieszanina wod zuzytych, powstajacych w wyniku réznorodnej
dziatalnosci cztowieka

Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki powstajace w gospodarstwach domowych i
zaktadach uzytecznosci publicznej

Oczyszczalnia $ciekéw — zespodt obiektéw i urzadzen shuzacych bezposrednio do
oczyszczania $ciekéw 1 unieszkodliwiania osadow Sciekowych

Stacja zlewcza Sciekow dowozonych — obiekt inzynierski z wyposazeniem,
instalacjag 1 pomocniczym sprzetem technicznym stuzacy do odbioru $ciekdéw
dowozonych taborem asenizacyjnym

Sitopiaskownik — zintegrowane urzadzenie do mechanicznego oddzielania
wigkszych czesci statych (skratek) i piasku ze $ciekow

Reaktor SBR - sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w ktorym w
okreslonym cyklu nastgpuje napetnianie reaktora $ciekami, oczyszczanie $ciekow
(usuwanie ze $ciekow zwiazkow wegla, azotu i1 fosforu), sedymentacja osadu i
spust $ciekow oczyszczonych

Osad czynny — zawarto$¢ reaktora SBR bedaca mieszaning $ciekow oraz
organizmow (np. bakterie) zywigce si¢ substancjami zawartymi w $ciekach i w ten
sposob je oczyszczajacych

Osad nadmierny — osad czynny przyrosty na skutek rozmnazania si¢ organizmow
wystepujacych w osadzie i usuwany z uktadu oczyszczania

Stabilizacja tlenowa osadu — biologiczny rozktad zanieczyszczen organicznych
zawartych w osadzie w warunkach tlenowych, powodujacy zmiang¢ rozktadalnych
zwiagzkow organicznych ( powodujacych zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na
zdolnos¢ osadu do zagniwania) na formy nierozktadalne i nieorganiczne

Reaktor (zbiornik) STO — reaktor ( zbiornik) stabilizacji tlenowej osadu

System napowietrzania — wprowadzanie sprezonego powietrza do sciekow np. w
formie pgcherzykow powietrza

Dyfuzor — element systemu napowietrzania spr¢zonym powietrzem stuzacy do
wprowadzania powietrza do Sciekow w systemie drobnopgcherzykowym
Dmuchawa — urzadzenia do podawania i spr¢zania gazéw do ci$nienia ok. 0,3MPa
Odwadnianie osadéw — usuwanie wody z osadu w celu zmniejszenia jego
objetosci do uwodnienia w granicach 50-88%

Polielektrolit — substancja o wysokim ci¢zarze czgsteczkowym, dodawana do
osadow w celu poprawy ich zdolnos$ci do zageszczania i odwodnienia

Przewo6d wodociagowy — rurocigg wraz z niezbgednym uzbrojeniem stuzacy do
transportu wody.

Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace
polaczeniami, ksztattkami stuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczajacych,
pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu
budowy.

— Zadanie budowlane - cze¢s$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowga, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienie budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzoér nad budowa
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od
Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie. Inspektor nadzoru z
ramienia Zamawiajacego kontroluje zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe, specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej 1 postanowieniami warunkdw umowy oraz
sprawdza jako$¢ wykonywanych rob6ot i wbudowanych materiatow, dokonuje sprawdzenia i
odbioru robot budowlanych, ulegajacych zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych
robot.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt, jak rowniez
instalowanych urzadzen, Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw 1
odpowiednie S$wiadectwo badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania szczegdtowych specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zroédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystywane do rob6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja Zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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3.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
w celu sprawdzenia jego wtasnosci. Wyniki tych prob moga stanowi¢ podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialu. Inspektor nadzoru jest réwniez upowazniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytwoérniach materiatow 1 urzadzen. Wytwornie materiatow
moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji
- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,
b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono Polskiej

Normy, jezeli nie s3g objete certyfikacja 1 ktore speiniaja wymogi szczegdétowych

specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatoéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez szczegdlowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegOdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatoéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one wbudowane.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 whasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§Slonymi w dokumentacji
projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa,

— S$cisle przestrzeganie harmonogramu robot,

— jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot,

— zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na
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wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodet¢ do geodezyjnej obstugi budowy w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stluzyl pomoca Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze obowigzujacych w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglednia¢ bedzie wyniki badan materialdw i jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniu materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe wynikte z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Teren budowy

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy bedzie si¢ ograniczal do granic wilasnosciowych dziatki istniejacej
oczyszczalni $ciekow. Teren istniejagcej oczyszczalni Sciekéw jest zagospodarowany i
urzadzony w sposob trwaly w granicach istniejgcego ogrodzenia. Teren budowy nowych
obiektow oczyszczalni $ciekow bedzie si¢ ograniczal do granic wilasno$ciowych dziatki
oczyszczalni, na ktérej bedzie zlokalizowana projektowana rozbudowa oczyszczalnia
sciekow.

Dojazd do terenu budowy istniejacy, droga gminng oraz dojazdowsa do oczyszczalni.
Uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie terenu, urzadzenie placu budowy bedzie
obejmowac:

— ogrodzenie terenu rozbudowy oczyszczalni,

— zasilenie terenu budowy w energi¢ elektryczng z istniejgcej sieci lub z sieci
projektowanej (zgodnie z projektowanym wg odrgbnego opracowania przylaczem
elektrycznym do oczyszczalni $ciekéw dla potrzeb rozbudowy),

— dowo6z materialdow w miar¢ postepu robot 1 zuzywanie ich na biezaco bez mozliwosci
dluzszego sktadowania, z uwagi na ograniczong powierzchni¢ terenu oczyszczalni,

— zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracownikow budowy.

6.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy:
— dokumentacj¢ projektowa okreslong w pkt. 1.4.,
— dziennik budowy,
— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
— kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji
przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca umie$ci w odpowiednich miejscach 1 iloSciach tablice informacyjne
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne
beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych plac budowy (dozor) uczestnicy
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procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) okresla w szczegoétowych warunkach
umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na wlasny koszt.

6.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji nadziemnych i
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot istniejacych instalacji i urzadzen. Jezeli wystapi konieczno$¢ przeniesienia
instalacji 1 urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora nadzoru o =zamiarze rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu istniejgcych instalacji
1 urzadzen oraz usunie powstate szkody. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
szkody spowodowane jego dzialaniem w instalacjach nadziemnych i1 podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

6.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich
przepisow prawnych w zakresie ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy oraz poza
jego terenem. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazania terenu, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie
mial szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, ukopow,
e Srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych plynami lub
substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

6.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw. Zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez wymaganag dla ochronny
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

6.2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Materiaty tatwopalne be¢dg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
zabezpieczonych przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
jego pracownikow.

6.2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczane do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego obowigzujacymi, odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

6.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

6.2.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania
terenu wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6.2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ prawo patentowe i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6.3. Projekt organizacji robot

6.3.1. Przygotowanie dokumentéow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonywania

zasadniczych robdot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentdw:

1. projekt organizacji robot,

2. szczegdlowy harmonogram robot i finansowania,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jakosci.

6.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Projekt organizacji robot ma
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zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacj¢ ruchu na budowie,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

robot.

6.3.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wyplywajace z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w zakresie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow 1 zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

6.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robdt Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Zgodnie 2z programem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom takie warunki
pracy, aby byty bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spetniaty odpowiednie wymagania
sanitarne.

6.3.5. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. Do obowiazkow
Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowigzujacymi przepisami.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
— system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,
— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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b) czes¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

— rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposOb 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 _]est zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy 1 Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentow,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu,

— okresy i przyczyny wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania realizacji robdt, z podaniem powodu, z polecenia
Inspektora nadzoru,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot oraz przyjecia lub odrzucenia wykonania robot
zamiennych,

— wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda na biezaco
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy
robot.

6.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaru.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowg,

— protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

— instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz protokoly z narad i ustalen na
budowie,

— protokoty odbioru robét,

— opinie ekspertéw 1 konsultantow,

— korespondencja dotyczaca budowy.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

6.5.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentow:

— rysunkow roboczych,

— aktualizacji harmonogramu robo6t i finansowania,

— dokumentacji powykonawczej,
instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto stwierdzi¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazu materiatow oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wpltywu na kwote
kontraktu, a koszty wynikte z tego tytulu poniesie Wykonawca.
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6.5.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze beda skladane przez Wykonawce, ktory potwierdzi podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit i
zatwierdzil rysunki oraz zakres robdt jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt 1 finansowania zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i
obowigzuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju zastosowanych materialow, urzadzen oraz w zakresie robot. Wszelkie
zmiany nalezy nanosi¢ na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedktada¢ do
przegladu 1 sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze. Po zakonczeniu rob6t komplet rysunkéw powykonawczych nalezy przekazac
Inwestorowi.

6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, kompletng instrukcje eksploatacji i
konserwacji zastosowanych urzadzen oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i
elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie rob6t. Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen
obejmuje:
1) Strona tytulowa =zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg
wykonania urzadzenia,
2) Spis tresci,
3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu,
faksu, itp.),
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
5) Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego,
6) Dane o osiggach i wielko$ci nominalne,
7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidéw i ich
zabezpieczenia,
8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji,
instrukcje wylaczania z eksploatacji,
9) Instrukcja postgpowania na wypadek awarii,
10) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub
schematami, numerami czgsci zamiennych, nazwami smardéw | innymi
niezb¢ednymi informacjami dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwatosci urzadzen,
11) Adres kontaktowy do serwisu producenta.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania odnos$nie zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreSlane w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

22



7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 robot z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z
dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w  kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cze¢sto$cia wymagana
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslanym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

8.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jesli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzoér zostanie
uzgodniony z zarzadzajacym realizacjg umowy.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

9.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych,
roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakos¢
1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr
ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan 1 pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robdt uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
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1 szczegotowych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowg powykonawczg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

— ustalenia techniczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci,

— DTR, instrukcje obstugi urzadzen,

— kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

9.6. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na
poszczegolne elementy, wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Fakturowanie czg¢sciowe wykonanych robot oparte bedzie na okresleniu przez Inspektora
nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczegolnionego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym etapu robot. Okresem rozliczeniowym bedzie 1 miesigc.

10. Przepisy prawne

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez wtadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa zwigzane z
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prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
powyzszych przepisOw w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126)
wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
p0z.2072)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WZNOSZENIE KONSTRUKCII
BUDUNKOW, ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE BUDYNKOW, ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1,
CPV 45400000-1, CPV 45210000-2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV )
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
CPV 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262423-2 Wykonywanie podktadow

CPV 45321000-3 lIzolacje cieplne

CPV 45431100-8 Ktadzenie terakoty

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WZNOSZENIE KONSTRUKCJI
BUDUNKOW, ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE BUDYNKOW, ROBOTY ROZBIORKOWE CPV
45210000-2, CPV 45262210-6, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6,
CPV 45261100-5, CPV 45422000-1, CPV 45261210-9 CPV 45261320-3,
CPV 45223100-7

1. Wstep:

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu instalacji linii technologicznej na oczyszczalni $ciekéw w Pawtowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji zamierzenia wymienionego w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
budynku hali reaktorow nr 2, pomieszczenia odwadniania osadu w budynku hali reaktorow nr
1 1 budynku agregatu i wiaty osadu 1 obejmuja:

- wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z w/w budowa;

- wszelkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w
elementach Zelbetowych;

- wszelkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnychi przeciwwilgociowych konstrukcji murowych, betonowych i
zelbetowych zwigzanych z budowa w/w obiektow;

- wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji murowych
zwigzanych z budowa;

- wszelkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie i obsadzenie stolarki
okiennej 1 drzwiowej w obiektach zwigzanych z budowag;

- wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot tynkarskich,
posadzkarskich 1 wykonczeniowych wewnatrz i na zewnatrz obiektow zwigzanych
z w/w budowa;

- wszelkie czynno$ci majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych i
drewnianych wystepujacych w w/w obiektach przetargowych;

- wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtoki ochronnej zwigzanych z
budowa w/w obiektow;

- wszelkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie zabezpieczen
ognioochronnych i grzybobojczych konstrukcji drewnianych w postaci powlok
chemicznych posiadajgcych atesty NRO;

- wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot pokrywczych i
obrobek blacharskich dachu wraz z jego izolacja termiczng.

1.4. Ogolne wymagania objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z
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dokumentacja projektowa, Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy:

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla potrzeb wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych:

2.1.1.Wymagania ogoélne:

Studnie fundamentowe wykonac z kregéw zelbetowych, typowych. Pod kregami wykona¢ beton
podktadowy B10 grubosci 15cm. Wngtrze kregow wypehié¢ betonem B15.

Plyty fundamentowe (posadzkowe) i podwaliny pod budynkiem hali reaktoréw nr 2 i budynkiem
agregatu i wiaty osadu wykona¢ z betonu B20, stal zbrojeniowa kl. A-1(St3SX) i A-IIIN(RB500W).
Pod ptytami i podwalinami zastosowac nalezy beton podktadowy B10 grubosci 10cm oraz warstwe
podbudowy z piasku zageszczonego warstwami o Js=0,98.

Wieniec wykona¢ z betonu B20, stal zbrojeniowa kl. A-1(St3SX) i A-IIIN(RB500W).
Fundament pod agregat wykonac z betonu B20, stal zbrojeniowa klasy A-11IN(RB500W).

Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzgdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.
2.1.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j:
A) Cement.
a) rodzaj cementu:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 o nastepujacej klasie wytrzymatosci:
Klasa 32,5 — do betonu klasy B20, B25
b) wymagania dot. sktadu cementu:
Sktad cementu winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
C) oznakowanie opakowan:
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu winien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy dane:
- 0znaczenie;
- nazwa wytworni i miejscowosci;
- data wysytki;
- termin trwalo$ci cementu;
d) s$wiadectwo jakosci cementu:
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
e) akceptacja partii cementu:
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
f) kontrola parametrow cementu:
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg PN-EN 197-1:2002;
- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe;
- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
f1) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996;
f2) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996;
f3) sprawdzenie zawartos$ci grudek ( zbrylen cementu nie nadajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie);
W przypadku gdy powyzsza kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
g) warunki magazynowania i okres sktadowania:
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Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (w workach):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 1 zabezpieczone z bokoéw przed
opadami);
magazyny zamknigte ( budynki o szczelnym dachu i $cianach);

- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu, zaopatrzone w urzadzenia do
kontroli objetosci cementu oraz we wilazy do czyszczenia oraz klamry na $cianach
zewngtrznych)
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku magazynowania w sktadach otwartych;

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez Wytworce gdy przechowywanie
odbywa si¢
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu winna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy tatwe jej
rozroznienie.

B) Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu winno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$cia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy badz w wytworni betonu sktadowane
oddzielnie na umocnionym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sig.

Zapasy kruszywa winny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i atestow nie zaktdcajac rytmu budowy.

Kruszywo grube:
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/B-
06712 oraz PN-79/B-06711.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera Budowy.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepeine
obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000);
- oznaczenie zawartos$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-
4:2001);
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12;
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48;
- oznaczenie zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z
wymaganiami
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne:
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711 oraz PN-86/B-06712.
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Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000);

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,;

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48;

- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wyniku badan pelnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci
zawartosci frakeji 0-2 mm.

C) Woda.

Woda do produkcji betonu winna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga prowadzenia badan.
Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego. W przypadku wody z innego zrodia nalezy
przeprowadzi¢ jej kontrole zgodnie z powyzsza norma.

D) Domieszki do betonéw.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
I PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanki wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu betonu
oraz zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢
domieszki o dzialaniu uplynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym lub
opOzniajacym wigzanie.

Domieszki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB i moga by¢ stosowane za
zgoda Inzyniera Budowy.

E) Mieszanka betonowa.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub wykonywana w Wytworni, tzw. ,,.beton towarowy”.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
S.S.T. oraz dokumentacji projektowej.

Ponadto mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom: PN-88/B-06250 lub PN-ENV
206-1:2002.

2.1.3. Deskowania.
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami:
- gwozdzie winny odpowiada¢ wymogom normy PN-84/M-81000;
- sklejka winna odpowiada¢ wymogom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,
- drewno winno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017; PN-91/D-95018;
PN-75/D-96000; PN-72/D-96002; PN-63/B-06251;
- deskowania systemowe winny by¢ w dobrym stanie technicznym,;
- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe do tego typu zastosowan;
Materiaty na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wptywem warunkéw pogodowych
oraz na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.
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2.1.4. Stal zbrojeniowa dla potrzeb wykonania konstrukcji zelbetowych:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06, tj.
stal kl. A-l1 (St3SX) i kl. A-ITIN(RB500W). Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla
walcowki 1pretow winny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/1. W
technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow winna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, pekniecia i
rozwarstwienia widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci 1 chropowatosci sg dopuszczalne
— jezeli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm; za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych §rednicach.

Odbior stali na budowie:
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytworcg stali. Atest powinien zawiera¢: nazw¢ wytworcy, oznaczenie wyrobu wg
PN-82/H-93215, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg
analizy wytopowej, mase partii, numer wytopu lub numer partii, rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowac si¢ nast¢pujace informacje: znak wytworcy,
$rednica minimalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obrobki cieplne;j.
Kazda wigzka i krag pretow winny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania: sprawdzenie zgodnosci
przywieszek z zamowieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
sprawdzenie wymiaréw i masy oraz stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, proba rozciggania
wg PN-91/H-04310, proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Jakos¢ oceniaé
pozytywnie jesli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii winien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb

lub innych zanieczyszczen;
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania winny miescic si¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta;

Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa winna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiardéw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed
nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka
cementowego;
a) drut montazowy:
Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu, tzw. wigzatkowego
0 & nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowac drut
wiazatkowy
0 1,5mm.
b) materiaty spawalnicze:
Stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretow zbrojeniowych.
¢) podktadki dystansowe:
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Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu, z zaprawy
lub z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

2.1.5. Materiaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych:

W celu wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynku oczyszczalni
oraz obiektow inzynierskich zastosowano nastepujgce materiaty.

Izolacja pozioma - 1 x papa termozgrzewalna lub izolacja rownowazna .

Izolacja pionowa — Superflex 10 lub izolacja rOwnowazna;

Do izolacji wykonywanych na zimno majg zastosowanie roztwory i lepiki asfaltowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 oraz papy asfaltowe ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619;
oraz PN-B-27620:1998.

2.1.6. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci
powtoki ochronne;j:

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowaé 1 x farba
podktadowa i 2 x farbg nawierzchniowg ogoélnego stosowania.

2.1.7. Materiaty do wykonania konstrukcji drewnianych:

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste klasy C30 (K27) zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparat do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjg ITB.

Wszelkie preparaty zabezpieczajace winny posiadac¢ niezbedne atesty NRO 1 swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

2.1.8. Materiaty do wykonania konstrukcji murowych:

Sciany nadziemne (mur fundamentowy) do wysokosci okoto 50cm powyzej poziomu +/-0,00
budynkow wykona¢ boczkéw betonowych grubosci 24cm na zaprawie cementowej MS.
Sciany nadziemne powyzej wykonaé z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 kl. 1,0 odmiany
M600 na zaprawie cementowej M5.

Kanaty wentylacyjne obudowane cegta ceramiczng peing kl. 15 MPa na zaprawie cementowej
M5.

2.1.9. Materiaty do wykonania robat tynkarskich i oktadzinowych $cian i podtég:
Materiaty: do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Piasek: powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy a w szczegolnosci:

Nie zawiera¢ domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.Do gladzi piasek drobnoziarnisty
winien przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawa cementowo-wapienna:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami norm panstwowych.
Przygotowanie zaprawy do robot murarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Do
zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Plytki ceramiczne:
- barwa — wg wzorca producenta i zyczenia inwestora;
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- nasigkliwo$¢ po wypalaniu 10-24%;
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa;
- odpornos$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160 C.

Materiaty do suchych tynkow:
Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406: 1997 i PN-B-79405: 1997.
Zaprawa gipsowa wg producenta. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

2.1.10.Materialy do wykonania i obsadzenia stolarki okiennej:

Materiaty: wbudowac nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Drewno do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta
oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej winna zawieraé si¢ w
granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej
nie powinny by¢ wieksze niz podano w normie.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrob stolarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia winny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a przy ich braku — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB.

Okucia winny by¢ zabezpieczone fabrycznie zabezpieczone trwalymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone pokry¢ minig otlowiang lub farba ftalowa
przeciwrdzewngq.

Srodki do impregnacii wyrobdw stolarskich:

Elementy stolarki drewnianej winny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowa¢ drzwi i elementy drewniane drzwi. Srodki do impregnacji nie moga zawiera¢
srodkow szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny. Srodkow do ochrony powierzchni zewnetrznych nie mozna stosowaé wewnatrz
pomieszczen.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich:

Do gruntowania stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania Gdy na budowe dostarczono stolarke zagruntowang, nalezy poda¢ rodzaj $srodka
jakim byla zagruntowana.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej:

Elementy konfekcjonowane — stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych
wg BN-71/6113-46.Do pozostatych elementow stosowac farby ftalowe podktadowe wg PN-
C-81901:2002 oraz farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-
79/6115-44.

Szkto:
Do szklenia stosowac¢ szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

2.1.11. Materialy do wykonania robé6t pokrywczych i odprowadzenia wod deszczowych:
Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi 1 izolacjg termiczna.

Izolacja termiczna — wg proj. architektury.
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Pokrycie — wg proj. architektury.

Laczniki — stosowac gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow
pokryciowych. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
poflaci.

Rynny z blachy ocynkowanej, dlugo$¢ potaczenia na zaktad min. 40 mm z lutowanym na
catej dlugosci. Uchwyty do konstrukeji dachu nie wigcej niz co 50 cm.

Rury spustowe: powinny by¢ zamocowane do §ciany uchwytami L < 3,0m.

3. Sprzet:

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu do wykonywania
owych robot.
Wykonawca winien dysponowac:

a) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarki o wymuszonym dzialaniu;

- dozowniki wagowe o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym $§wiadectwem

legalizacji;

- odpowiednio przeszkolong obstuga;

b) do wykonywania deskowan:

- sprzetem ciesielskim;

- samochodem skrzyniowym;

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan;

c) do uktadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu;

- pompami do betonu;

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy;

- wibratorami przyczepnymi;

- tatami wibracyjnymi;

- zacieraczkami do betonu;

d) do obrobki i pielggnacji betonu:

- szlifierki do betonu;
Roboty zwiagzane z przygotowaniem stali zbrojeniowej moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera Budowy.

Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami gi¢tarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzgt winien by¢ sprawny
technicznie.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet
winien by¢ zgodny

z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materialdéw. Ponadto sprzet
uzywany przez Wykonawce winien by¢ sprawny technicznie i1 spelnia¢é wymagania w
zakresie BHP.

Do transportu i montazu konstrukcji stalowych nalezy uzywaé zurawi, wciagarek,
podnos$nikdéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe podlegaja przepisom w
dozorze technicznym i powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajagcymi do eksploatacji.
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Sprzet do robdt spawalniczych winien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjng. Eksploatacja sprzetu winna by¢ zgodna z instrukcja.
Spawarki winny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem powtloki antykorozyjnej elementow stalowych przez
cynkowanie moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji drewnianych mogg by¢ wykonywane recznie
1 mechanicznie z zastosowaniem urzadzen i narzedzi zgodnych z wymogami ergonomii
1 zalecen BHP.

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji murowych mogg by¢ wykonywane recznie
z zastosowaniem urzadzen 1 narzedzi zgodnych z wymogami ergonomii i zalecen BHP.

Roboty zwigzane z wykonywaniem tynkdw i oktadzin Scian moga by¢ wykonywane recznie
i mechanicznie z zastosowaniem urzgdzen i narzedzi zgodnych z wymogami ergonomii i zalecen BHP.

Roboty zwigzane z wykonywaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej moga by¢
wykonywane r¢cznie i mechanicznie z zastosowaniem urzadzen i narzedzi zgodnych z
wymogami ergonomii i zalecen BHP.

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacji i pokrycia dachu oraz izolacji termicznej dachu
mozna wykonywac¢ recznie z zastosowaniem urzgdzen i narzedzi zgodnych z wymogami
ergonomii i zalecen BHP.

4. Transport:

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce podczas wykonywania konstrukcji
zelbetowych winny by¢ sprawne 1 spetnia¢ wymagania BHP oraz przepisy ruchu drogowego.
Sktadniki mieszanki betonowej np. kruszywo nalezy umieszcza¢ na catej powierzchni
tadunkowe;j 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 osuwaniem.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodéw dobiera¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu nie moze doj$¢ do segregacji, zmiany
konsystencji 1 sktadu mieszanki betonowe;.

Ponadto transport elementow prefabrykowanych z zakladu prefabrykacji winien zapewnia¢
brak mozliwosci wystapienia ewentualnych uszkodzen i odksztalcen mogacych mie¢ wpltyw
na uktad geometryczny konstrukeji, jej ksztatt oraz przyszie bezpieczenstwo konstrukcji i jej
uzytkownikow.

Stal zbrojeniowa winna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Podczas transportu przestrzega¢ PN-88/H-01105.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
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Elementy konstrukcji stalowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji winny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci. Srodki transportu winny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymogi BHP. Transport elementow poddanych wczesniej cynkowaniu winien
zapewni¢ brak mozliwosci uszkodzenia elementow jesli chodzi o ich ksztalt oraz trwatos¢
powtoki antykorozyjne;j.

Transport elementéw drewnianych winien zapewni¢ brak mozliwosci uszkodzenia elementéw
jesli chodzi o ich ksztatt oraz trwato$é. Srodki transportu winny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymogi BHP.

Transport materiatbw do wykonywania rob6ét murowych winien zapewni¢ brak mozliwosci
uszkodzenia elementow, jesli chodzi o ich ksztalt oraz trwato$¢. Srodki transportu winny by¢
sprawne technicznie i spelnia¢ wymogi BHP.

Transport materialow do wykonywania rob6t tynkarskich i oktadzinowych winien zapewnic
brak mozliwosci uszkodzenia elementéw oktadzinowych jes$li chodzi o ich ksztalt oraz
zabezpieczenie materiatow sypkich 1 workowanych przed wplywem warunkow
atmosferycznych podczas transportu. Srodki transportu winny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymogi BHP.

Transport materiatdéw do wykonania i obsadzenia stolarki okiennej i drzwiowe;.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki winna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia transportowa¢ w osobnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie 1 przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenia, przesuwanie lub utrate stateczno$ci przez przewozone
elementy stolarki.

Transport materiatdbw do wykonywania robot pokrywczych 1 izolacji termicznej winien
zapewni¢ brak mozliwosci uszkodzenia elementéw pokrywczych (blach) jesli chodzi o ich
ksztalt oraz zabezpieczenie materiatow przed wptywem warunkow atmosferycznych podczas
transportu. Srodki transportu winny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymogi BHP.

5. Wykonanie robot:

5.1. Wykonanie robét zwiazanych z konstrukcjami betonowymi i zelbetowymi:
5.1.1. Wymagania ogéine.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem konstrukcji zelbetowych, uwzgledniajagc planowany termin
rozebrania deskowania, jak rdwniez plan przeprowadzonych badan.
5.1.2. Zakres wykonania rohét.

a) wykonanie deskowan:
Deskowanie elementow licowych winno by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Elementy dodatkowe mozna wykonywac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty na
deskowanie nie moga deformowac¢ si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych ani na
skutek zetknigcia z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac uzywajac tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonywac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski winny mie¢ grubo$¢ nie
mniejszg niz 18 mm i szeroko$¢ nie wieksza niz 18 cm, powinny by¢ jednostronnie strugane
1 przygotowane do zestawienia na wpust i piéro.
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Szczegbdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace
faktur¢ Scian licowych i1 zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw
konstrukcji.
Zaleca si¢ fazowanie krawedzi elementéw betonowych listwami o wymiarach 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Zaleca
si¢ takze fazowanie gdy nie przewidziano tego w projekcie. W razie potrzeby dokonac
korekty zbrojenia przy zatwierdzeniu Inzyniera.
Przy podpieraniu deskowania rusztowaniem unika¢ punktowego przekazywania sit.
Przed betonowaniem usung¢ z deskowania ewentualne zanieczyszczenia oraz pokry¢
deskowanie od strony betonowanej $srodkami antyadhezyjnymi.

b) rusztowania:

Rusztowania nalezy montowac¢ lub wykonywa¢ zgodnie z ich technologia montazu oraz

zgodnie

z projektem rusztowan.

C) przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie zbrojenia wg punktu ponizej — patrz pkt. 5.2.2 a)

d) montaz zbrojenia:

Montaz zbrojenia wg punktu ponizej — patrz pkt. 5.2.2 b)

e) wbudowanie mieszanki betonowej:

- podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia;
zgodno$¢ rzednych z projektem; czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych odpowiednig wielkos¢ otuliny.

- zageszczenie betonu:
Zageszczenie betonu winno by¢ wykonywane zgodnie z normg ,,Konstrukcje
betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Wymagania i badania.”

- przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej winno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna
by¢ ona prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania winna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
Usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego; obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do betonu
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi wykonywac przed rozpoczgciem betonowania.

- wymagania przy pracy w nocy:
Gdy betonowanie wykonywane bedzie w nocy, koniecznym jest przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonanie robot.

f) warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki i wigzania:

- temperatura otoczenia:
Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temp. nie nizszych niz +5,0 °C
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temp. Do —5,0 °C , jednak
wymaga to zgody Inzyniera, wpisu do Dziennika Budowy oraz zapewnienia temp.
mieszanki w chwili uktadania na poz. +20,0°C i1 zabezpieczenia przed utratg ciepta w
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okresie co najmniej 7 dni do uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

- zabezpieczenie podczas opadow:
W celu zabezpieczenia przed ulewnym deszczem nalezy uprzednio przygotowac
odpowiednig ilo$¢ oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
swiezego betonu.

- zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach:
Przy niskich temperaturach utozony beton winien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

g) pielegnacja betonu:
Woda stosowana do polewania betonu winna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.1.3. Wykonanie robét zwigzanych ze zbrojeniem betonu.

Ogolne warunki wykonania robot:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Zakres wykonywania robot:

przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
03264:2002. Prety i walcowki przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, rdzy, kurzu i
blota. Prety zanieczyszczone tluszczami nalezy opala¢ lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie winno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ rgcznie szczotkami lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu sprawdzi¢ przekrd] poprzeczny pretow. Stal zablocona
zmywac¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza¢ strumieniem wody cieptej. Stal
narazong na dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wigkszych odchytek stal podda¢ prostowaniu.

Prety ucina¢ z doktadnoscig do 1 cm za pomocg mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie
palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowe;j
z jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow
nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Gigcie pretow nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami i normg PN-B-03264:2002. Na zimno
mozna gigé prety o J< 12 mm. Prety o &>12 mm winny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Ponadto przy odbiorze hakow 1 odgie¢ nalezy zwrdci¢ uwage na zewnetrzng ich strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Do zgrzewania 1 spawania moga by¢ dopuszczeni spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia.

montaz zbrojenia:

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
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montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow winien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢
wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonywaé na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych stosuje si¢ koniecznie
otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy winny by¢
stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia
powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecigciach pretdow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym: przy $rednicy pretow do 12 mm o & nie
mniejszej niz 1,0 m; przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5
mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i1 $rednice winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg oraz

PN-B-03264:2002.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego winna wynosi¢ co najmnie;j:

0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego i podpor masywnych; 0,055 m — dla strzemion fundamentow
i podpor masywnych; 0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali; 0,3 m- dla
zbrojenia dzwigarow; 0,025 m — dla strzemion glownych i zbrojenia ptyt pomostow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio w deskowaniu i1 podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
jest niedopuszczalne.

Laczenie pretéw za pomocg spawania:
W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen
pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe;

- nakfadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym;

- nakfadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym;

- zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym;

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolistg;

- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem;

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem;

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem;

5.1.4. Wykonanie rob6t zwigzanych z izolacjami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robdt izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje

z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych i zelbetowych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy,
do wykonania robot izolacyjnych obiektow inzynierskich dokonuje inzynier budowy.
Wykonawca nie moze zleca¢ zadania innemu Podwykonawcy bez zgody inzyniera budowy.
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania powyzszych robot winna miescic si¢ w
granicach +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t winna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.1.5. Zakres wykonywania roboét:
a) przygotowanie powierzchni betonowe;j:
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungc
wszystkie luzne czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem i etc. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyrownac, a wieksze ubytki wypemni¢, zgodnie z wymogami dotyczacymi napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych winny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatow izolacyjnych i na odwrot.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu oczysci¢
i przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacji winny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:
- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (min. 1,5 MPa);
- temperatury podtoza;
- wilgotnosci podtoza (maks. 4 % - chyba Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podfoza
0 wiekszej wilgotnosci);
- wieku betonu;
b) gruntowanie:
Powierzchnie betonowe winny by¢ gruntowane za pomocg $rodkoéw gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg ITB.
c) wykonanie warstwy izolacyjnej:
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez ITB.
Metody wykonania izolacji:
- malowanie pedzlem, watkiem;
natryskiwanie;
szpachlowanie;
przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdw izolacyjnych;
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz ich wilgotnosci.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa winna by¢ odebrana przez Inzyniera Budowy.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robot moze nastagpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.1.6. Roboty zwigzane z montazem i wykonaniem konstrukciji stalowych.

Ciecie:

Brzegi po cigciu winny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie:
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania.

41



Skladanie zespotow:

a) czesci do skladania winny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktdre po montazu bedg niedostepne;

b) brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm winny by¢ oczyszczone
z rdzy czy farby oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien widocznych gotym okiem.
Katy ukosowania, potozenia i wielko$ci progu wg wtadciwych norm spawalniczych.

c) potaczenia na Sruby:
Dtugos¢ srub winna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek.
Nakretki i tby Srub powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
tgczonych powierzchni.
Sruba w otworze nie powinna przesuwacé sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukgji:

Montaz konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego

i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.1.7. Wykonanie rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych.
Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie elementéw stalowych winny by¢ oczyszczone do II stopnia czystosci, winny
by¢ odttuszczone. Ponadto winny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-70/H-97051;
PN-70/H-97052; PN-EN 1SO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002 oraz PN-EN ISO
11124-1:2000.

5.1.8. Wykonanie warstwy zabezpieczajacej:

Warstwa zabezpieczajgca winna by¢ wykonywana recznie lub mechanicznie z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz aprobat technicznych.
Podwykonawca robot antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje
z wykonywania podobnych zabezpieczen konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.

5.1.9. Wykonanie robot zwigzanych z konstrukcjami drewnianymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewniaja osiaggnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.1.10 Wykonanie robdt zwigzanych z konstrukcjami murowymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw i
materialéow, ktore zapewniaja osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego 1 wymiarow konstrukcji 1 bezpieczenstwo pracy ( w tym na wysokosci).

5.1.11. Wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych $cian i podtég.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw i
materiatow, ktore zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, grubosci powloki

1 wymaganego wygladu.

W przypadku robot oktadzinowych posadzek winny by¢ zachowane wymagane spadki
powierzchni 1 odpornos$¢ na $cieranie materialdow zgodna z wymogami.

5.1.12. Wykonanie i obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
Przygotowanie osciezy.
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Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania o$cieza. W razie potrzeby naprawi¢
oscieze i oczysci¢ z ewentualnych zabrudzen. Stolarke okienng zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych na o$ciezu zgodnie z wymaganiami normy oraz wytycznymi producenta stolarki.
Skrzydta okienne i drzwiowe winny mieC usuniete wady powierzchniowe, w razie ubytkéw wykonac
wypetnienie kitem syntetycznym. W przypadku stolarki z PCV, uszkodzone elementy lub cate okna
wymieni¢ na nowe.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie okna
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. (dopuszczalne odchylenie z pionu mniejsze niz 1 mm/m oraz nie
wieksze niz 3 mm na catg wysoko$¢ okna lub drzwi). Zamocowane okno lub drzwi balkonowe
uszczelni¢ termicznie przez wypetnienie szczeliny miedzy oknem a o$ciezem materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania przez Swiadectwa ITB i odpowiednie certyfikaty. Osadzone okno po
zamontowaniu i uszczelnieniu winno by¢ zamkniete na czas wigzania materiatu izolacyjnego w celu
uniknigcia wypaczenia ramy. Osadzenie parapetow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej.

Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania o$cieza. W razie potrzeby naprawi¢
oscieze i oczysci¢ z ewentualnych zabrudzen. OS$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw
osadzonych w osciezu. OScieznice zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Zamocowane drzwi, wrota i bramy uszczelni¢ termicznie przez wypetnienie szczeliny miedzy o$cieznicg
a osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania przez swiadectwa ITB i odpowiednie
certyfikaty.Wrota i bramy winny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed trwatym
zamocowaniem sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i w poziomie, w wypadku bram bez
o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoéw kotwionych w osciezu.

Powloki malarskie:

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa winna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek. Powfoki malarskie nie moga wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia._

5.1.13. Wykonanie robot pokrywczych i izolacyjnych potaci dachowych ( wraz z obrébkami
blacharskimi).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow

1 materialow, ktore zapewniajg osiggnigcie projektowanej izolacyjnos$ci, grubosci powtoki

1 wymaganego wygladu.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem pokrycia to roboty na wysokosci 1 winny by¢
prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 zasad BHP.

6. Kontrola jakosci i obmiar robét:

6.1.Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.1.1. Wymagania ogélne:

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej Specyfikacii.
Kontrola winna by¢ prowadzona wg ,Planu kontroli” sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera Budowy. Plan Kontroli obejmuje podziat na poszczegoine etapy, a ich
kontrola jest potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.
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6.1.2. Zakres kontroli i badan:
a) deskowania:
Kontrola deskowan przed betonowaniem musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem;
- sprawdzeniu cech geometrycznych przed betonowaniem;
- sprawdzeniu stateczno$ci deskowan;
- sprawdzeniu szczelnosci i czystosci deskowarn;
- sprawdzeniu powierzchni deskowan;
- sprawdzeniu pokrycia deskowan srodkiem antyadhezyjnym;
- sprawdzeniu klasy drewna, jego wad lub sprawdzeniu deskowan systemowych;
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania oraz potozenia gornego

poziomu betonowania;

b) rusztowania:
- ewentualne rusztowania kontrolowac¢ zgodnie z wymogami i przepisami dotyczacymi rusztowan;
c) zbrojenie:
- patrz punkt jak nizej, tj. pkt. 6.2.
d) sktadniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa:
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami, miedzy innymi PN-88/B-06250 i niniejszg S.S.T. oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Budowy wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
materiatow. Wykonawca winien zleci¢ nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
winien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi Budowy. Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci
betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan
technologii produkciji. Plan winien obejmowac badania zgodne z normami oraz inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowo$ci materiatow a wymagane przez Inzyniera.
e) wbudowanie mieszanki betonowej:
Warunki wbudowania mieszanki betonowej winny by¢ zgodne z normami, niniejsza specyfikacjq
oraz dokumentacjg projektowa.
f) pielegnacja betonu:
Warunki pielegnacji betonu winny by¢ zgodne z normg ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.”
g) beton:
W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Ponadto obowigzek wykonania badan spoczywa na Wykonawcy.
h) kontrola wykonczenia powierzchni betonu:
Wykonczenie powierzchni betonu winno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, postanowieniami
normy ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.”
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

6.1.3. Kontrola jakosci zbrojenia.
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
InZyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
gatunku stali;
ilodci i Srednic stali;
dtugosci, rozstawow i zakotwien;
prawidtowego otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania;
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sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez inzyniera rowniez po betonowaniu
przy uzyciu przyrzadoéw magnetycznych

Dopuszczalne tolerancie:

odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%;
réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz 3 mm;

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan;

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +/-25,00 mm;
réznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach i podciggach nie powinny przekraczac
+/- 0,5 mm;

réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczac +/- 20 mm;

Jednostkg obmiaru robot zbrojarskich jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie. Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie
teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia (1), tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegolnych Srednic
pomnozong przez ich ciezar jednostkowy (t/mb).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie

6.1.4. Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych.

Kontrola jakoSci rob6t obejmuje:

stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta;

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena powierzchni pod wzgledem
rowno$ci, braku plam i zabrudzen);

kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie;

kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen);
oznaczenie rzeczywistej grubo$ci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig
podang w dokumentaciji projektowej i zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla sie jako
Srednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng,
IBDiM;

kontrole poprawno$ci naprawienia btedéw w wykonane;j izolacji;

kontrole wykonania warstwy ochronnej;

oznaczenie przyczepnosci izolacji ( gdy izolacja wyk. natryskowo);

Jednostkg obmiaru rob6t izolacyjnych jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonane;j izolacji zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

6.1.5. Kontrola jakosci robé6t zwigzanych z montazem i wykonaniem konstrukc;ji stalowych.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej Specyfikacji.
Roboty podlegajg odbiorowi. Jednostkg obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

6.1.6.Kontrola jakosci robot zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowych w postaci cynkowania na goraco.

Kontrola jakoSci rob6t obejmuie:
kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni elementéw stalowych (wizualna ocena);
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- kontrola prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania powtoki,
stwierdzeniu braku ubytkow powtoki);
Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcii
stalowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem.
6.1.7. Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych.
Kontrola jakosci robot obejmuje:
- kontrole prawidtowos$ci wykonania ztaczy drewnianych i sprawdzeniu ich z projektem,;
- kontrola klasy drewna dostarczonego z wykazanym w projekcie i w atescie;
- kontrola prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania powtoki,
stwierdzeniu braku ubytkow powtoki);
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonanych konstrukcji drewnianych zgodnie z dokumentacjq
projektowg i obmiarem.
6.1.8. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonywaniem robét murowych.
Kontrola jakosci robot obejmuije:
- kontrole prawidtowo$ci wykonania potaczen $cian prostopadtych;
- grubosci $cian i zgodnosci ich z projektem;
- sprawdzenie zachowania pionu ;
- kontrola klasy materiatow zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w atescie;
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanych konstrukcji murowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem.
6.1.9. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonywaniem robét tynkarskich i oktadzinowych
scian i podtég.
Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
- kontrole prawidtowosci wykonania tynkéw i oktadzin;
- grubosci tynkdw ;
- kontrola pionu i poziomu Scian przed i po wykonaniu tynkow i oktadzin;
- kontrola klasy materiatow zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w ate$cie;
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanych konstrukcji murowych i oktadzinowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obmiarem.
6.1.10. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonywaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i
drzwiowej.
Zasady kontroli jakosci winny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 i PN-72/B-10180.
Ocena jako$ci winna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw;
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych;
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych wykonano stolarke;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia;
Roboty poddac odbiorowi.
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

6.1.11. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonywaniem robét pokrywczych i izolacyjnych
dachu (wraz z obrébkami blacharskimi).
Kontrola jakosci robét obejmuje:

- kontrole prawidtowo$ci wykonania potaczen blach dachowych;

- sprawdzenie zachowania spadku dachu;

- kontrola szczelno$ci i grubosci wetny mineralnej w dachu;
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- sprawdzenie ciggtosci pustki wentylacyjnej izolacji termicznej;

- kontrola wykonania obrébek blacharskich dachu (ij. rynny i rury spustowe, blacha okapowa, itd.,
obrébka gzymsu);

- kontrola klasy materiatow zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w atescie;
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanego pokrycia oraz 1 m2 dla obrobek blacharskich
i 1 mb dla rynien i rur spustowych zgodnie z dokumentacjq projektowg i obmiarem.

7. Odbior robot:

Wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych budynku oczyszczalni i
obiektow inzynierskich uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg S.S.T. i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej S.S.T. daty wyniki
pozytywne. Odbidr konstrukcji betonowych i zelbetowych podlega wpisowi do Dziennika Budowy.
Wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz
zasad podanych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania
powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢
na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem. W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych kazda nanoszona warstwa winna by¢
odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etapdw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych

w dokumentaciji, przywotanych normach lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem i wykonaniem konstrukcji stalowych podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem: jakoSci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby; zgodno$ci z projektem; zgodno$ci z atestem
wytworni; jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. Odbior konstrukcji oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlegajg zasadom odbioru robot.

Inzynier Budowy w porozumieniu z Wykonawcg powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jest odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
protokotu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianych i z wykonaniem zabezpieczenia
ogniochronnego i grzybobdjczego konstrukcji drewnianych podlegajq zasadom odbioru robét.

Inzynier Budowy w porozumieniu z Wykonawcg powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji drewnianych.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jest odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
protokotu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji murowych podlegajg zasadom odbioru rob6t.
Wykonanie robdt murowych jest odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie protokotu

i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem robot tynkarskich i oktadzinowych podlegajg zasadom
odbioru rob6t.

Wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych jest odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
protokotu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.
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Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej podlegajg,
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Wykonanie robdt zwigzanych z obsadzeniem stolarki jest odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie protokotu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem rob6t pokrywczych i izolacyjnych dachu podlegajg zasadom
odbioru robot zanikajacych.

Wykonanie robdt zwigzanych z obsadzeniem stolarki jest odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie protokotu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

8. Podstawa platnosci:

Podstawe ptatnosci za wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowej zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow i
badan laboratoryjnych stanowi cena za 1 m? konstrukcji.

Cena obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikdw produkcii;

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- wykonanie ,Projektu technologii betonowania”;

- wykonanie ,Planu kontroli” materiatow i robot;

- wykonanie ,Projektu deskowan i rusztowan”;

- oczyszczenie podtoza;

- wykonanie deskowania z rusztowaniem;

- pokrycie deskowan srodkiem adhezyjnym;

- oczyszczenie deskowan przed utozeniem mieszanki betonowej;

- przygotowanie mieszanki betonowej;

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem

zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni;

- pielegnacje betonu;

- rozbiorke deskowan i rusztowan;

- usuniecie niedoskonato$ci powierzchni;

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadow i usunigcie ich poza teren robét;

- wykonanie i dokumentacja niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera Budowy;

Podstawe ptatnosci za wykonanie zbrojenia betonu stalg kl. A-l (St3SX) i A-l1I(34GS) stanowi cena

jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- transport i sktadowanie materiatow;

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow;

- wyginanie, przecinanie i taczenie pretow;

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu;

- czyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot;

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjq lub zleconych przez

Inzyniera;

Podstawe ptatnosci za wykonanie izolacji stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowg na
podstawie wynikdéw badan i pomiardw.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze;

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot;

- opracowanie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem;
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- montaz i demontaz ewentualnych rusztowarn;

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow;

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

- przygotowanie materiatow do wykonania izolacji;

- wykonanie warstwy gruntujacej;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej;

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolacji;

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjq projektowg;

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg Techniczng lub

Zleconych przez Inzyniera;

- gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw i badan;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu;

Podstawe ptatnosci za montaz i wykonanie konstrukcji stalowej stanowi cena za 1 tong gotowe;
konstrukgji.

Postawe ptatnosci za wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji stalowych za pomocg
cynkowania na goraco stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obmiarem robét.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze — przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

- przygotowanie materiatdw do wykonania zabezpieczenia;

- wykonanie warstwy zabezpieczajacej;

- gromadzenie wynikow pomiarow;

- transport;

Postawe ptatnosci za wykonanie konstrukcji drewnianych stanowi cena za 1 m3 zabezpieczonej
konstrukcji drewnianej, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obmiarem robot.

Postawe ptatnosci za wykonanie konstrukcji murowych stanowi cena za 1 m2 wykonanej konstrukgji
murowej o okreslonej grubosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obmiarem robot.

Postawe ptatnosci za wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych stanowi cena za 1 m?
otynkowanej konstrukcji murowej lub 1 m2 $ciany lub posadzki obtozonej oktadzing ceramiczng, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz obmiarem robot.

Postawe ptatnosci za wykonanie obsadzenia stolarki okiennej i drzwiowej stanowi cena za

1 szt. obsadzonej stolarki w $wietle oScieznic.
Postawe ptatnosci za wykonanie robét pokrywczych i izolacyjnych dachu stanowi cena
za 1 m2 pokrycia.

9. Rozliczenie robot
Ogolne zasady rozliczen robot podano w Specyfikacji Technicznej —,,Cz¢$¢ ogolna”.

10. Przepisy zwiazane:

PN-89/H-84023/06 , Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna.Gatunki.”

PN-82/H-093215 ,Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.”

PN-90/H-04408 ,Metale. Technologiczna préba zginania.”

PN-91/H-04310 ,» Proba statyczna rozciggania metali.”

PN-88/H-01105 » Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

i transport.”

PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

PN-EN 197-1:2002 ,» Cement. Cz.: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.”

PN-EN 197-2:2002 ,Cement. Cz. 2: Ocena zgodno$ci.”
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PN-EN 196-3:1996

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-88/B-32250

PN ENV 206-1:2002
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-90/B-04615
PN-92/B-27619
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-B-06200:2002
PN-H/92203:1994
PN-EN I1SO 4014:2002
PN-EN I1SO 4034:2002
PN-ISO 7091:2003
PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

PN-EN I1SO 8504-1:2002

,Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.”

,Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje wymagania,
zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie.”

, Domieszki do betonu, zapraw zaczynu. Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci,”

,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.”

, Beton. Cz.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.”
,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”

,Kruszywa mineralne do betonu.”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.”
,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.”
,Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cz.1: Oznaczenie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.”
,Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cz.4: Oznaczenie
ksztattu ziarn”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
w postaci gliny.”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.”

,Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.”

,ourowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.”

,Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.”

,rarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.”

,rarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.”

, Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.”

, Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

, Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;”

,» Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.”

» Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.”

,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.”
,Blachy uniwersalne stalowe.”

,Sruby z tbem szesciokatnym.”

,Nakretki szeSciokatne.”

, Podktadki okragte zgrubne.”

,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.”

,Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.”

» Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Zasady
ogbine”
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PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:1997
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
BN-79/6115-44
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Obrébka strumieniowo-
Scierna.”

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkito ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

C 00.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
C 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

C 01.01.00 Roboty ziemne - Wykonywanie i zasypywanie wykopow
CPV 45111200-0

C 01.02.00 Roboty w zakresie odwadniania gruntu CPV 45111240-2

C 01.03.00 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu - Umocnienie wykopow
CPV 45111230-9

C 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW -
KANALY I RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
MIEDZYOBIEKTOWE CPV 45232440-8

C 02.01.00 Montaz kanatéw 1 rurociggow CPV 45232440-8
C 03.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW
CPV 45232421-9

C 04.01.00 Montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni
$ciekow - Czg$¢ mechaniczno-biologiczna CPV 45232421-9

C 04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADOW
CPV 45232422-6

C 04.01.00 Montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni Sciekow
- Cze$¢ osadowa CPV 45232422-6

Oznaczenia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania SciekOw.
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania §ciekow.

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
C 00.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

C 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

C 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE
WYKOPOW CPV 45111200-0

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow
w gruntach pod kanaty i rurociagi technologiczne migdzyobiektowe oczyszczalni $ciekow dla
inwestycji pn: ,, Montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni Sciekow w m.
Pawlow ”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow w gruntach, ulozeniem podsypki (i
obsypki) pod kanaty i rurociggi migdzyobiektowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie robot w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.
Odklad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow.
Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.
Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.

2. Materialy (grunty)

Na dziatce projektowanego terenu pod warstwa gleby torfiastej o migzszosci okoto
2,7m zalega piasek drobnoziarnisty popielaty z przewarstwieniami pylu popielato-szarego.

Woda gruntowa zalega na poziomie 1,2m od poziomu terenu. Woda gruntowa, zgodnie z
dokumentacja geologiczna, nie jest agresywna w stosunku do betonu.

W nawigzaniu do warunkéow gruntowo-wodnych kanaty i rurociaggi technologiczne
mi¢dzyobiektowe oczyszczalni Sciekow fundowane bedg w gruntach nawodnionych.

Podtoze pod kanaty i rurociggi wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows, w
zalezno$ci od wystepujacych rzeczywistych warunkoéw gruntowych w wykopie. Obsypka
kanatéw 1 rurociggéw - piaskiem reczna do wys. 30cm ponad wierzch rury, wykonywana
warstwami o grubosci 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i zaggszczeniem. Dalsza
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zasypka wykopow rowniez piaskiem, warstwami z zageszczeniem przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Grunty powinny spetnia¢ szczegdtowe wymagania zawarte w niniejszej SST
I normie PN-S-02205.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki)

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
4.2. Transport materialow

Transport (przemieszczanie) gruntu bedzie odbywat sie¢ w obrgbie placu budowy
spycharkami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia
robot ziemnych (r¢gczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, warunkow geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. W
miejscach skrzyzowan wykopow z liniami napowietrznymi nalezy zachowaé¢ wymagane
przepisami odlegtosci od przewoddw do wysiegnikow maszyn.

Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub rurociagu, zwieksza si¢ ja
0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej. Dogl¢bianie wykopow do rzednej posadowienia (ostatnie ca 20cm) rgczne, w
razie stwierdzenia przeglebienia wykopu, dno nalezy wyrowna¢ thuczniem lub piaskiem z
zaggszczeniem.

Wyréwnanie dna wykopu 1 wykonanie podioza pod kanaty i1 rurociggi wykonac
bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu zgodnie z normami.

Podtoze pod kanaty i rurociggi wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows, w
zaleznos$ci od wystepujacych rzeczywistych warunkow gruntowych w wykopie.

Po catkowitym zamontowaniu kanatéw i rurociggéw wykonac¢ zasypke (obsypke) rur
0,30m ponad wierzch rury, piaskiem lub gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni.
Obsypke rur wykona¢ warstwami o grubosci 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i
zaggszczeniem. Po zabezpieczeniu rur i1 zasypaniu piaskiem na wymagang wysokos$¢ dalsza
zasypke wykopoéw wykonaé roéwniez piaskiem, warstwami z zageszczeniem przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

W przypadku przewodow rurowych nalezy sprawdzi¢:
e prostolinijnos¢ utozenia przewodu,
e zgodnos$¢ z projektowanym spadkiem,
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e sprawdzi¢ droznos¢ (swiatto kanatu) i wykona¢ proby szczelnosci,

e wykonanie zasypki (obsypki) gruntem piaszczystym lub piaskim do poziomu 30 cm
ponad wierzch rur. Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20
cm rownoczesnie z obu stron. Zasypke nalezy dokladnie zages$ci¢ ogdlnie
dostgpnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.

e wykonanie zasypki gornej czgsci wykopu (z réwnoczesng rozbidrka umocnienia) z
zageszczeniem warstwami piaskiem.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
6.2. Kontrola wykonania robét
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a ) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b ) doktadnos¢ wykonania wykopow,
C ) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,
d) zapewnienia statecznosci $cian wykopu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest:
e 1m® (metr sze$cienny) wykonania robot w wykopach (wykop i zasypanie),
e 1m? (metr kwadratowy) wykonania podsypki (podtoza).

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
8.2. Zasady odbioru robot
Badanie materiatow i1 elementow obudowy wykopdéw nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje
si¢ przez ogledziny zewngtrzne.
8.3. Zakres odbioru robot
Szerokos¢ dna wykopu:
Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej z tolerancjg £ 5 cm
Zaglebienie dna:
Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do
+1lcm.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
— PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
— PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
— PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
10.2. Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

C.01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU CPV
45111240-2

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw pod kanaty i
rurociaggi  technologiczne mig¢dzyobiektowe oczyszczalni $ciekow dla inwestycji pn:
,, Montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ScieckOw w m. Pawlow ”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia wykopow przy uzyciu igtofiltrow. Zakres robot
odwodnienia iglofiltrami obejmuje:
e wyznaczenie trasy 1 miejsc projektowanego wplukiwania,
e montaz kolektora ssgcego na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,
e wykonanie podlaczen do iglofiltrow i pompy wplukujacej i ustawienie przy
pomocy tréjnogu pionowo igiet na terenie lub w wykopie,
e wplukanie iglofiltrow w grunt,
e podiaczenie iglofiltrow do kolektora ssacego,
e podlaczenie zestawu iglofiltrow do agregatu pompowego 1 wiaczenie zestawu
do eksploatacji,
e demontaz catosci jak wyzej oczyszczenie 1 konserwacja,
e zlozenie na $rodki transportu i odwiezienie na nast¢gpne stanowiska.

Rurociagi tymczasowe 110PVC utozone po terenie, z odprowadzeniem wody z wykopéw do
rzeki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie robot w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

Odwodnienie wykopu — odprowadzenie wody z wykopu za pomoca uktadu iglofiltrow
wspotpracujacych z kolektorem ssagcym 1 pompa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i1 z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.
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N

. Materialy

Materiaty niezbedne do wykonania odwodnienia wykopow iglofiltrami:

— iglofiltry,

—  WeZze gumowe,

— uszczelki gumowe,

— rurociagi tymczasowe PVC,

— kolektor ssacy.
Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszgcej sie do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody,
materialy, urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania odwodnienia
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia wykopoéw powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
a) sprzet do odwadniania wykopdw — pompy przeponowe
b) agregat igtofiltrowy
c) samochodd dostawczy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
5.2. Zasady prowadzenia roboét

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa.
Odwodnienie wykopow igtofiltrami zapuszczanymi na glebokos¢ do 6m, wspolpracujacymi z pompa
spalinowa lub elektryczna.
Woda odpompowana z wykopow bedzie ttoczona do rurociggu tymczasowego i odprowadzana do
rzeki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt. 7.
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia.

Sprawdzenie =~ wykonania  odwodnienia  polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe odwodnienie wykopow w
czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest:

- 1 godz. pracy pomp pompujacych wodg z wykopdw,

- 1 kpl. igtofiltréw,
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- 1 m. dlugosci rurociggu tymczasowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 9.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
10.2 Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

C 01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU -
UMOCNIENIE WYKOPOW CPV 45111230-9

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia wykopow
palami stalowymi (wypraskami) pod ulozenie kanatéw 1 rurociggow technologicznych
miedzyobiektowych oczyszczalni $ciekéw dla inwestycji pn: ,,Montaz instalacji linii
technologicznej na oczyszczalni SciekOw w m. Pawlow .
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem umocnienia wykopow palami szalunkowymi (wypraskami).
Wyszczegblnienie robot:
- doniesienie materialéw 1 przygotowanie elementow obudowy z przycigciem materialow

na potrzebny wymiar,

- wyrownanie §cian wykopu,
- obudowa $cian wypraskami wraz z rozparciem stemplami,
- rozbiorka umocnienia i rozp6ér z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu,
- odniesienie materiatow z rozbiorki z posegregowaniem i oczyszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykopy o S$cianach pionowych, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy, powinny by¢
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami) z rozporami. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopow palami szalunkowymi
(Wypraskaml) wg zasad niniejszej SST, sa:
pale szalunkowe stalowe (wypraski),
- drewno iglaste, okragle nasycone na stemple.
Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej sie do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody,
materialy, urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

3. Sprzet
Nie wystepuje.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
4.2. Transport materialow

Materialty wymienione w punkcie 2 niniejszej SST nalezy przewozi¢ $rodkami transportu
drogowego w sposob dostosowany do wymagan przepisOw ruchu drogowego i zapewniajacy
bezpieczenstwo tadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
5.2. Zasady prowadzenia roboét

Ubezpieczenie wykopow palami szalunkowymi nalezy wykonywac¢ sukcesywnie do
glebokosci wykonywanego wykopu, zapewniajac jego stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo pracy.
Wyszczegodlnienie robot:
- doniesienie materiatbw i1 przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materialow na

potrzebny wymiar,

- wyroéwnanie $cian wykopu,
- obudowa $cian wypraskami wraz z rozparciem stemplami,
- rozbidrka umocnienia i rozpor z wydobyciem materialow na pobocze wykopu,
- odniesienie materiatow z rozbiorki z posegregowaniem i oczyszczeniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.
6.2. Kontrola wykonania umocnien

Sprawdzenie wykonania umochien wykopoéw palami szalunkowymi (wypraskami) polega na
kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienia statecznosci §cian

wykopu.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Im? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia $cian
wykopu palami szalunkowymi.
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8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
8.2. Zasady odbioru robot

Odbior robot odbywa si¢ przez badanie materialéw i elementow obudowy wykopow
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatow z
cechami podanymi w Dokumentacji Projektoweyj.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialow 1 jakoS$ci
wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudow do wykopoéw — Czgs¢ 1: Dane wyrobow
10.2 Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996r.

C 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - KANALY
| RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE

C 02.01.00 MONTAZ KANALOW | RUROCIAGOW CPV 45232440-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z montazem kanaléw 1 rurociggdw
technologicznych, miedzyobiektowych oczyszczalni $ciekow dla inwestycji pn: ,, Montaz
instalacji linii technologicznej na oczyszczalni Sciekow w m. Pawlow .
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z montazem kanaldéw i rurociggdédw technologicznych, migdzyobiektowych.
W zakres tych robdt wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty montazowe - montaz rur i ksztattek kanalizacyjnych i ci$nieniowych

e roboty montazowe - rozbiorka istniejgcej studzienki kanalizacyjnej

e kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
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Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego prowadzenia $ciekow.
Rurociag — przewdd rurowy ci$nieniowy.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg PN-87/B-1060,
PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
Uwaga/ llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

2.2. Rury z PE

— Kanat §ciekéw oczyszczonych dhugosci L=6,0m $r 160 PE PN100
Technologia wykonania robét ziemnych zaktada wykopy o $cianach pionowych umocnione
wypraskami zaktadanymi poziomo.
Posadowienie kanatow — kanaly uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Zasypka — piaskiem, reczna
do wys. 30cm ponad wierzch rury. Zasypke kanatow wykona¢ warstwami o grubosci 10cm z
podbiciem piasku pod boki rur i zaggszczeniem.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
— Nalezy zdemontowac istniejaca studzienke¢ §r 1200mm na kanale $ciekow
oczyszczonych

2.4. Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP. Ponadto rury nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na
catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podkiadach. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 4.
3.2. Sprzet stosowany do montazu kanaléw i rurociagéw
Wykonawca przystepujacy do montazu rurociagéw i demontazu studzienki kanalizacyjnej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— samochdd dostawczy
— dzwig budowlany.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow
ruchu drogowego, wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢ ladowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub

61



inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

4.3. Transport prefabrykowanych elementéw betonowych

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami cig¢zarowymi w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i1 klinéw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca dzwigu (zurawia). Liny
zawiesia dzwigowego nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z SST — C.01.01.00. Roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. Rury uktadaé¢ zgodnie z SST —
C.01.01.00. Roboty ziemne.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Glebokos¢ wulozenia rur przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkow
zabezpieczajacych podtoze przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu rury do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020.

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla Pawlowa wynosi 1,00m. Dla kanatow
grawitacyjnych wymagane przykrycie rury wynosi 1,20m do wierzchu rury. Dla rurociggow
cisnieniowych wymagane przykrycie rury wynosi 1,40m do wierzchu rury. W przypadku
niedostatecznego przykrycia, rury nalezy ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej o gr. 8cm
lub warstwg zuzla o gr.10cm w osltonie z papy..

5.4.2. Wytyczne wykonania kanalow i rurociagow

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety 1 Scisle przylega¢ do podioza
na catej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rure¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie podsypka z piasku. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢
1 wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub zZwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne
jest wyrdOwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce (podtozu) zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zasypka kanaldéw 1 rurociggow warstwg  piasku ok. 30cm ponad wierzch rury z
zaggszczeniem warstwami ok. 10cm.
Rurociggi do wykonania z rur 1 ksztattek cisnieniowych PE o polaczeniach zgrzewanych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 7.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— Dbadanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnos$ci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza,
— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie glebokosci utozenia przewodu,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— Dbadanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
— badanie szczelnos$ci calego przewodu,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

— roznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w Zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— lm (metr) wykonania rob6t zwigzanych z utozeniem kanatow i rurociggdéw w wykopach.
Pozostatymi jednostkami obmiarowymi poszczegolnych pozycji zawartych przez
wykonawce w przedmiarze roboét jest zakres czynnos$ci objetych w ich opisie.
- 1 szt demontowanej studzienki kanalizacyjnej

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg kanatéw 1 rurociggéw migdzyobiektowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
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— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania kanatow 1 rurociggéw,
— proby szczelnoSci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokélow badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie prawidlowosci ulozenia kanatow i rurociggow,

- badanie szczelnosci catego przewodu (norma PN-81/B-10725).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Platnos$¢ za jednostke¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych — PKTSGGIiK Warszawa 1996r.
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C 03.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW

C.03.01.00 MON TAZ' WYI,-"OSAZ'ENIIA, TECHNOLOGICZNEGO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW - CZESC MECHANICZNO-
BIOLOGICZNA CPV 45232421-9

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
wyposazenia technologicznego czg¢sci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdéw dla
inwestycji pn: ,, Montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni SciekOw w m.
Pawlow .
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza demontazu istniejagcych urzadzen
przewidzianych do wymiany na urzadzenia nowe, montazu nowego wyposazenia
technologicznego oczyszczalni $ciekow czgéci mechanicznej 1 czgSci biologiczne] wg
technologii SBR oraz przebudowy i modernizacji istniejgcych obiektow:

Zakres rozbudowy niniejszego opracowania projektu budowlanego obejmuije:

1/ obiekty istniejace (bez zmian):

- Pompownia sciekow
- Krata dwuworkowa

2/ rozbudowa istniejacych obiektéw obejmuje swym zakresem:
a) budynek oczyszczalni sciekéw

e zmiana funkcji technologicznej istniejacych zbiornikow SBR 0 poj. 10 m?

kazdy na STO - 3 szt + 1 szt STO istniejace,
e demontaz jednego dyfuzora w istniejacych SBR — pozostawi¢ po 3 szt.
dyfuzoréw na jeden zbiornik STO,
e demontaz pompowni osadu,
e demontaz dwoch istniejagcych dmuchaw: jednej dmuchawy SBR 1 jednej
dmuchawy STO
e pozostawione zostan¢ dwie dmuchawy, z ktérych nalezy doprowadzié
powietrze do 4 zbiornikow STO (jedna dmuchawa na dwa zbiorniki STO)
e montaz pompy osadu
Czes¢ istniejacych rurociggdw 1 armatury zostanie zdemontowana:
- odcinek rurociggu doptywowego, rurociag spustu osadu, rurociag odptywowy do wytaczenia
z eksploatacji,
C) zbiornik retencyjny sciekow

e Wymiana pomp zatapialnych.
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3/ obiekty projektowane (nowe):
- pomieszczenie odwadniania osadu

e montaz urzadzenia 3-workowego wraz z zespotem przygotowania
I dozowania polielektrolitu, pompg osadowa.
- hala reaktorow
e montaz nowych reaktorow SBR o poj. V=50m?* — 2 szt.
e montaz dmuchaw
e montaz pomp dozujacych PAX

4/ System sterowania i AKPIA, wizualizacja procesu oczyszczania Sciekow
5/ Wyposazenie oczyszczalni $ciekow w sprzet dodatkowy
6/ Utrzymanie ciggtosci eksploatacji oczyszczalni Sciekow w czasie budowy
7/ Rozruch mechaniczny
8/ Rozruch hydrauliczny
9/ Rozruch technologiczny
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi normami i okresleniami zawartymi w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 obowigzujgcymi normami.
Ogolne wymagania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

2. Materialy i urzadzenia

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.
Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostatly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych W opisie.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA CZESCI BIOLOGICZNEJ
2.2.1. Zbiornik retencyjny sciekow /obiekt istniejacy bez zmian istotnych/
Istniejacy zbiornik retencyjny docelowo o objetosci V =20 m®, cylindryczny, podziemny,
wykonany z tworzyw TWS, D = 2,00m,L = 7,10m pozostaje bez zmian.
Wyposazenie technologiczne zbiornika stanowig pompy o parametrach:Q=4,01/s, H=6,3m.
Praca pomp w zbiorniku jest $cisle powigzana z cyklem pracy reaktorow SBR. W zwigzku z
tym, ze nowe reaktory SBR maja wiekszg pojemnos¢ od istniejacych, konieczna bedzie
wymiana pomp w zbiorniku.
Dla potrzeb rozbudowy wymagane sg pompy o parametrach: Q=7 /s, H=8,1m.
W zbiorniku zamontowane zostang nowe pompy o parametrach: Q=7,3 1/s, H=8,8m,
P1=2,5kW, P,=2,2 kW,

Praca pomp przemienna, sterowanie przy pomocy sondy hydrostatycznej do pomiaru
poziomu $ciekow oraz dwoch sygnalizatorow poziomu $ciekow, instalowanych na
poziomach:
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poziom minimalny-wytgczenie pomp
poziom maksymalny-wigczenie pomp.

Praca pomp wilaczona w uklad sterowania pracg catej oczyszczalni Sciekow zgodnie z
technologia SBR.

Parametry techniczne pomp - pompa zatapialna do $ciekdéw wykonanie standard.

Parametry pracy: Qp=7,3 I/s, Hp = 8,80 m, P;=2,5kW, P,=2,20kW.

Wyposazenie dodatkowe pomp:

stopa sprzegajaca z kolanem wylotowym 90° Dn80mm
prowadnica jednorurowa 2” z gbrnym uchwytem
tancuch stalowy z szekla.

Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp:

pompy wyposazone w wirnik z przelotem swobodnym min 75mm

pompa napg¢dzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68.
Silnik zasilany napigciem 400V

wat pomp ulozyskowany w niewymagajacych dodatkowego smarowania oraz regulacji
tozyskach tocznych,

wat pompy wykonany ze stali nierdzewne;j

wal, pomigdzy silnikiem a czeScia hydrauliczng uszczelniony za pomocg dwoch
uszczelnien, przy czym pier§cienie §lizgowe uszczelnienia mechanicznego od strony
medium wykonane z weglika krzemu (SiC/SiC). Uszczelnienia majg zapewniaé
prawidtowa prace niezaleznie od kierunku obrotéw i1 by¢ odporne na gwaltowne zmiany
temperatury

silnik pompy ma mie¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odlgczajace
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

2.2.2. Reaktory SBR o poj. V=50m? /projektowane nowe/
Na reaktory biologiczne SBR zastosowano zbiorniki naziemne, pionowe, 0 podstawie
kotowej — 2 szt., o nastgpujacych parametrach:

« Srednica wewnetrzna Dw 4000 mm

o Wysoko$¢ uzytkowa Hy 4000 mm

* Pojemno$¢ uzytkowa 50 m®

« Cisnienie obliczeniowe hydrostatyczne

o Cisnienie probne hydrostatyczne

« Temperatura obliczeniowa otoczenia

o Przeznaczenie scieki komunalne
Gesto$¢ medium 1200 kg/m®.

| ==

3 3
| |

Materialy uzyte do produkciji zbiornikow:

— Zywica P-138 —warstwa chemoodporna /DSM/
— P-1056 — warstwa konstrukcyjna /DSM/
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— Maty, rowing oraz tkaniny szklane /KHS S.A./

— lzolacja pianka -PU g=50 mm

— Uszczelki -EPDM

— Elementy zlaczne -Fe/Zn9

— Wyposazenie dodatkowe — balustrady St3S zabezpieczone antykorozyjnie
epoksydowym zestawem malarskim

— Sciany zewnetrzne zbiornikéw fabrycznie izolowane termicznie poliuretanem.

Zbiorniki wyposazone w dwa wiazy o §rednicy DN60Omm:

— wlaz kontrolny w gornej czg$ci zbiornika (dla potrzeb eksploatacji). Wtaz zamykany
pokrywa wykonang z tego samego materiatu co zbiornik, przymocowang do zbiornika za
pomoca zawiasu. Pokrywa zamykana za pomoca ,zatrzasku”. Zawias 1 ,zatrzask”
wykonane ze stali kwasoodpornej. Na obwodzie pokrywy umieszczona uszczelka,
wykonana ze specjalnej gumy EPDM, ktora, po doci$ni¢ciu pokrywy do czaszy zbiornika,
gwarantuje hermetyczng szczelno$¢ potaczenia.

— wlaz montazowy w dolnej czeSci, w $cianie bocznej zbiornika (dla potrzeb prac
montazowych wewnatrz zbiornika). Pokrywa wtazu przykrecana do zbiornika $rubami.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi (technologia SBR) - zbiorniki wyposazone w
wykonane fabrycznie kro¢ce technologiczne (odcinki rur polietylenowych bose i
kolnierzowe) umozliwiajace potaczenie reaktoréw z urzadzeniami, armaturg i rurociggami
technologicznymi w uktad technologiczny oczyszczalni §ciekow.

Wyposaienie technologiczne projektowanych reaktoréw SBR o0 poj.50m*:
1/ System napowietrzania reaktoréw SBR — kpl.2
1.1./ Dmuchawa do napowietrzania reaktora SBR
Do napowietrzania dwoch reaktoréw SBR przyjeto 2 kpl. dmuchaw 0 nastepujacych
parametrach:

miejsce pracy: oczyszczalnia sciekow
medium: powietrze atmosferyczne
wydajno$é: 3 m*/min
nadcisnienie: 500 mbar
silnik elektryczny: moc 55 kw
poziom hatasu <75 dBA

(z obudowag dzwiekochtonng):

Dmuchawy kompletne w wykonaniu fabrycznym, gotowe do podlaczenia
elektrycznego 1 potaczenia z rurociggiem sprezonego powietrza przy pomocy mufy
elastycznej. Dmuchawy montowane na poziomie posadzki w projektowanej hali reaktorow.

1.2./ Ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami membranowymi — kpl. 2

Do napowietrzania reaktora SBR przyjeto ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami
membranowymi talerzowymi drobnopecherzykowymi. Montaz dyfuzorow w ilosci 22 szt./1
reaktor SBR.
Dyfuzory wykonane z materialdow odpornych na korozje (membrana EPDM — kauczuk
etylenowo-propylenowo-dienowy). Konstrukcja dyfuzorow membranowych umozliwiajaca
okresowe wylaczenie doptywu powietrza do rusztu napowietrzajacego, czyli prowadzenie
cyklicznego procesu napowietrzania. Wydatek 1-do dyfuzora — ca 8 m®h. Dyfuzory
talerzowe nakrecone bezposrednio na wspawane na rozdzielaczu nyple gwintowane (tgczniki
EBT) ze stali nierdzewnej kl. OHI8N9 R1”. Doprowadzenie powietrza poprzez koncoéwke
gwintowang centrycznie miedzy szkielet z tworzywa sztucznego, a przepong¢ tworzace
poduszke powietrzng.  Rozciggnigcie  przepony powoduje  otwarcie  otworkow
rozmieszczonych rownomiernie na calej jej powierzchni i1 powietrze w ksztatcie drobnych
pecherzykow wydostaje si¢ do cieczy. Po ustaniu doptywu powietrza przepona wraca do
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swego pierwotnego potozenia, otworki zamykajg si¢, a zawor zwrotny umieszczony po
wewnetrznej stronie membrany zapewnia dodatkowe uszczelnienie wlotu powietrza.
Szczegbdlnie wazny z punktu widzenia rownomiernosci rozprowadzenia powietrza jest
pier§cien wzmacniajacy.

Montaz rusztéw napowietrzajacych z dyfuzorami w reaktorach zgodnie z technologia SBR.

2/ Instalacja PAX do strgcania piany biologicznej — kpl. 2
Do dozowania koagulantu PAX zaprojektowano dla kazdego reaktora SBR o poj. 50m?
kompletng instalacj¢ sktadajaca si¢ z:
- zbiornika koagulantu z tworzywa sztucznego V=20,0 dm?,
- pompy dozujacej membranowej z mozliwos$cig regulacji wydajnosci oraz
przewodow ssawnego i ttocznego. Przyjeto pompe dozujaca o nastepujacych
parametrach:
e wydajnos¢ do 6 1/h,
e objeto$¢é skoku membrany 0,84cm®,
e regulacja reczna poprzez regulacje dtugosci skoku membrany 10-100%,
e cisnienie tloczenia 8 bar,
¢ wysoko$¢ ssania max 6m st. wody,
e naped silnik elektryczny 1 faza 230 V, 50Hz, 19,5W,
e glowica i zawory PVC,
e uszczelnienia VITON (guma fluorowa),
e membrana PTFE (teflon).

Praca pomp dozujacych sterowana z szafy sterowniczej. Projektowana instalacja do
stracania piany biologiczne] zostanie zainstalowana przy kazdym reaktorze SBR w
projektowanej hali reaktoréow nr 2.

3/ Instalacja ttoczna osadu nadmiernego 7 SBR do STO — kpl.1

Przyjgto pompg pozioma do osadéw o parametrach: Qp=5 I/s, H,=5,0m, P1=2,51kW,
P,=1,95kW, montowang na poziomie posadzki w istniejacym budynku oczyszczalni..
Podstawowe wymagania dla zastosowanej pompy:

— wal pompy ulozyskowany w niewymagajacych dodatkowego smarowania oraz
regulacji tozyskach tocznych, wal pompy wykonany ze stali nierdzewne;,

— pompa wyposazona w pelny system zabezpieczenia wewngetrznego skladajacy si¢ z
nastepujacych ukladow: uktad zabezpieczajacy przed przecigzeniem silnika,
sktadajacy si¢ z bimetalowych czujnikow termicznych umozliwiajacych odlaczenie
pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢ zainstalowane w
kazdej fazie uzwojen silnika, uklady zabezpieczenia wewnetrznego maja posiadaé
niezalezne wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajace dowolne podlaczenia
sygnalizacji zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.

4/ Rurociqgi technologiczne wraz 7 armaturg w technologii SBR

Rurociagi technologiczne montowane z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych (PE, PVC) o
srednicach: 90, 110, 125, 160, 250mm. Montaz rurociagdw technologicznych wraz z
armaturg zgodnie z wytycznymi dystrybutora technologii SBR.

Rurociagi technologiczne montowane hali reaktorow - reaktory SBR 0 poj.50m?:

rurociag doptywowy $ciekow - ¢110PE — kpl.2

rurocigg odptywowy $ciekow oczyszczonych - $125/160PE — kpl.2
rurocigg spustu osadu z SBR - $110 PE — kpl.2

rurocigg sprezonego powietrza - $90/75 PE — kpl.2

rurocigg oprozniania - ¢110PE — kpl.2

rurocigg przelewu awaryjnego - $110 PE — kpl2
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odpowietrzenie reaktorow - $250 PVC — kpl.2

przeplywowy zbiornik do poboru prébek sciekow oczyszczonych montowany na
rurociggu $ciekow oczyszczonych— kpl.1

krociec poboru probek osadu — kpl.2.

Armatura zaporowa - wyposazenie rurociggow:

— zasuwy do $ciekow komunalnych, reczne, nozowe mig¢dzykoknierzowe PN10, korpus -
zeliwo lub stal nierdzewna, n6z — stal nierdzewna, zasuwy dwustronnego dzialania, do
zabudowy poziomej, pionowej i skosnej, o srednicach nominalnych:

e Dnl0Omm —szt. 6
e Dn75mm —szt. 8

— zawory przelotowe do $ciekow, reczne, kulowe, PVC ze §rubunkami o §rednicy Dn25 —

szt2.

Armatura sterowana:

— zawory do $cieckow membranowe, zeliwne, kolnierzowe, sterowane pneumatycznie 0
$rednicy nominalnej Dn125PN10 — szt.2

— zasuwy do $ciekdbw  komunalnych, sterowane pneumatycznie, nozowe
migdzykotnierzowe PN10, korpus - zeliwo lub stal nierdzewna, n6z — stal nierdzewna,
zasuwy dwustronnego dziatania, do zabudowy poziomej, pionowej i skos$nej, o srednicach
nominalnych:

e Dnl100mm -—szt. 4

5/ Aparatura kontrolno — pomiarowa (czujnik temperatury + hydrostatyczna sonda poziomu
-2 kpl.)

Dla kazdego reaktora SBR o poj. 50m® zaktada sie montaz kompletne;j instalacji sktadajaca sie
z czujnika temperatury i hydrostatycznej sondy poziomu.

Pomiar ilosci $ciekow oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika bedzie
realizowany automatycznie — pomiar elektroniczny z wyswietlaniem wartosci chwilowych,
dobowych, tygodniowych itd., wg zadanego programu. Pomiar oparty jest na zasadzie
automatycznego rejestrowania i zliczania objetosci $ciekéw oczyszczonych w fazie spustu z
reaktorow biologicznych SBR.

Do doktadnego okreslenia poziomu cieczy — $ciekow w projektowanych reaktorach
SBR stosowane sg hydrostatyczne sondy poziomu. Sondy montowane sg w specjalnych
kro¢cach wraz zaworami odcinajacymi. Sygnat analogowy z sondy jest w przetworniku
analogowo — cyfrowym przetworzony na warto$¢ cyfrowg. Warto$¢ ta przesytana jest do
sterownika PLC, gdzie podlega dalszej obrébce matematycznej. Warto$¢ po przeliczeniu jest
miarg poziomu $ciekoOw w reaktorze i jest wySwietlana na panelu operatorskim. Wartos$¢ ta
stuzy do parametryzacji procesu technologicznego jak réwniez do zliczania ogdlnej ilosci
sciekow oczyszczonych, ktore zostaty odprowadzone z reaktoréw. Proces zliczania ilo$ci
sciekow oczyszczonych przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie, kiedy startuje odptyw
sciekOw oczyszczonych, zapamigtywany jest poziom $ciekdw w reaktorze, jest to tak zwany
poziom ,startu odptywu”. W drugim etapie detektowany jest poziom w reaktorze rowny
poziomowsi ,,stopu odptywu” tzn. poziom odpowiadajacy poziomowi zamontowania zaworow
odplywu. Po zakonczeniu odptywu $ciekdw oczyszczonych rowniez zapamigtywany jest
poziom w reaktorze i to jest poziom stopu odptywu. Nast¢pnie oblicza si¢ roznice pomig¢dzy
poziomem startu a poziomem stopu. Otrzymana warto$¢ dodawana jest do licznika ogdlnego
zliczajacego sume SciekOw oczyszczonych. Suma ta jest wySwietlana na odpowiedniej stronie
w panelu operatorskim, po odpowiednim przeskalowaniu uwzglgdniajacym S$rednicg

zbiornika reaktora. Warto$¢ wyswietlana jest w jednostce ,m>,

6/ Kompresor sterowania pneumatycznego — szt.1
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Kompresor bezolejowy do sprezania powietrza, z wahliwym ttokiem przeznaczony do
sterowania praca zaworow z napedem pneumatycznym. Wykonanie zbiornika - stal weglowa,
spawana, emaliowany od $rodka, malowany proszkowo z zewnatrz.

Osprzet kompresora:

1. presostat (czujnik ci$nienia) z nastawg 8-10 bar,

2. zawoOr bezpieczenstwa,

3. zawor odpowietrzajacy (szybkiego spustu lub kulowy),

4. zespol przygotowania powietrza — manometr + filtr + reduktor.
Parametry kompresora:

—  wydajno$¢ — 6,66m*/h

— cis$nienie — 12 bar

— moc — Ns=0,37kW.

2.2.3. Reaktory STO o poj. V=10m? /reaktory istniejace SBR-zmiana funkcji/

Zakres robdt obejmuje oproznienie ze $ciekow i osadow oraz wymiang i montaz
nastepujacego Wyposazenia technologicznego istniejacych reaktorow SBR:

e zmiana funkcji technologicznej istniejacych zbiornikow SBR 0 poj. 10 m?®
kazdy na STO - 3 szt + 1 szt STO istniejace,

e demontaz jednego dyfuzora w istniejacych SBR — pozostawi¢ po 3 szt.
dyfuzoréw na jeden zbiornik STO,

e demontaz pompowni osadu,

e demontaz dwoch istniejagcych dmuchaw: jednej dmuchawy SBR 1 jednej
dmuchawy STO

e pozostawione zostan¢ dwie dmuchawy, z ktorych nalezy doprowadzié¢
powietrze do 4 zbiornikow STO (jedna dmuchawa na dwa zbiorniki STO)

2.2.4. System sterowania i AKPiA.
Sterowanie, pomiary i automatyka beda przedmiotem dostaw firmy specjalistycznej. Procesy

technologiczne, napedy maszyn i urzadzen bgda sterowane za posrednictwem szafy
sterowniczej, wyposazonej w sterownik przemystowy PLC. System sterujacy automatycznie
rejestruje dane eksploatacyjne oczyszczalni 1 urzadzen w dluzszych okresach czasu (w tym

lo$¢ $ciekdw oczyszczonych).

Oczyszczalnia $ciekdw wyposazona bedzie w system automatycznego sterowania oparty na
sterownikach PLC i oprogramowaniu dostarczonym fabrycznie.

System sterujacy winien zapewniac:

- automatyczne sterowanie pracg oczyszczalni w sytuacji silnie zwigkszonego naptywu
sciekow.

- kontrole stanu pracy urzadzen oczyszczalni $ciekow,

- zaktocenia w pracy oczyszczalni z odczytem na tablicy informacyjne;j (display) szafy
sterowniczej.
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Zastosowanie automatyki przemystowej opartej na najnowszych osiggnieciach przemyshu
elektronicznego w skuteczny sposéb winno eliminowac btedy obstugi oraz ogranicza¢ prace

personelu do niezbednej obstugi obiektu.

Nowe 1 istniejgce obiekty technologiczne bedg sterowane za posrednictwem zmodyfikowane;j

szafy sterowniczej, wyposazonej w sterownik programowalny.

Podfaczenia elektryczne do poszczegdlnych urzadzen wykonaé zgodnie z wytycznymi

producentow zakupionych urzadzen.

2.2.5. Wyposazenie oczyszczalni Sciekow w sprzet dodatkowy
Projekt rozbudowy zaktada wyposazenie oczyszczalni ScieckdOw w nastepujacy sprzet
pomocniczy:
— odziez ochronna do pracy z wapnem chlorowanym: kombinezon, potmaska,
okulary, rekawice,

— sprzet pomocniczy: wiaderko o poj. 3-5 litréw z tworzywa sztucznego z
pokrywka, topatka do dawkowanie wapna z wiaderka, wyciggarka r¢czna do pomp
o udzwigu do 200kg, drabina stalowa dt. 10m,

— sprzet laboratoryjny: lej Imhoffa o pojemnosci 1 dm® ze statywem (szt.2), pobierak
na $cieki (szt.1), zlewka (szt.2),

— sprzet BHP: wykrywacz gazu, lampa bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa z
linkg asekuracyjng di.15m, sprzgt ochrony droég oddechowych (aparat powietrzny,
aparat tlenowy), latarki elektryczne (szt.2), apteczka podreczna,

— zgodnie z wymogami Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
projekt rozbudowy oczyszczalni §$ciekow zaklada montaz urzadzenia
pomiarowego powyzej istniejagcego wylotu $ciekéw oczyszczonych. Przyjeto
montaz taty wodowskazowej do pomiaru stanu wody w rzece.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wykonawca przystepujacy do wykonania czgsci technologicznej oczyszczalni Sciekow
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e samochdd dostawczy 0,9t
narzedzia tngce do cigcia rur
zgrzewarka do rur PE
oraz innych wynikajacych ze specyfiki prac.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
4.2. Transport materialow i urzadzen

Wszystkie niezbedne materialy 1 urzadzenia mozna przewozi¢ ogolnodostgpnymi
srodkami transportu i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rodzaj transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju 1 ilo$ci przewozonego materiatu lub urzadzenia i nie powinien
powodowac uszkodzenia go.
Zbiorniki SBR powinny podczas transportu by¢ zabezpieczone pasami przed przesuwaniem.
Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie stykaty si¢ z ostrymi krawedziami i nie zostaty w wyniku tego

72



uszkodzone mechanicznie. Dostawa kompletnych urzadzen na teren oczyszczalni $ciekow
przez producenta /dystrybutora/ urzadzenia lub technologii SBR.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ tak, aby spetiato przewidziane dla niego funkcje,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wytycznymi producentow poszczegdlnych urzadzen
oraz zgodnie z wytycznymi dystrybutora technologii SBR.

Montaz kompletnego urzadzenia w wykonaniu fabrycznym na terenie oczyszczalni
sciekow przez producenta /dystrybutora/ urzadzenia lub wykonawce technologii SBR.
5.1.1. Szkolenie obstugi oczyszczalni $ciekow

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie obstugi oczyszczalni
sciekow. Program szkolenia powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom
wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia. Szkolenie odbedzie si¢ w jezyku polskim, na terenie oczyszczalni
scieckbw. W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajgcia praktyczne w  zakresie
wlasciwego bezpiecznego uzytkowania 1 konserwacji dostarczanych urzadzen. Zakres
oferowanego szkolenia powinien wynika¢ z wymagan przedstawionych w specyfikacjach
technicznych urzadzen.
5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Obiekty technologiczne bedg posiadaly instrukcje BHP, niezbedna
do biezacej obstugi wykonang w jezyku polskim.
5.1.3. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma za zadanie sprawdzenie poprawno$ci montazu urzadzen
technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho.
5.1.4. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny ma za zadanie sprawdzenie drozno$ci i szczelnosci ciggu
technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest woda.
Efektem koncowym jest dopuszczenie obiektow oczyszczalni do rozruchu technologicznego
na $ciekach.
5.1.5. Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawno$ci dziatania
oczyszczalni na $ciekach i1 uzyskanie efektu ekologicznego dla $ciekoéw oczyszczonych
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
e jako$ci maszyn i1 urzadzen oraz materiatow zgodnie z wymaganiami norm
e prawidlowego ustawienia oraz mocowania urzadzen
¢ prawidtowego wykonania potaczen
e probe szczelno$ci zbiornikow
e ulozenia przewodow:
- rzednych utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodow,
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- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow
e zabezpieczenia przed korozjg cz¢sci metalowych
e kontrola potgczen przewodow
e kontrola szczelno$ci przewodow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiaru
- 1 m —kanaty i rurociagi technologiczne, dla kazdego typu, $rednicy
- 1 szt - armatura dla kazdego typu, $rednicy
- 1 kpl -montowanych urzadzen
- 1 szt - montowanych elementow.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
8.2 Odbioér prac

Odbiorowi robdt podlega sprawdzenie:
- zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa, atestami producenta i normami
przedmiotowymi

- prawidtowos$ci montazu urzadzen technologicznych
- jakosci wbudowanych materiatow
- dtugosci przewodow
- potaczen zgrzewanych i kolnierzowych.
8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ odbioru robot zanikajacych nalezy dokona¢ przed ich zakryciem poprzez
zgloszenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Platnosci

W kazdym comiesigcznym okresie rozliczeniowym placi si¢ za ustalong z
Inspektorem nadzoru ilo$¢ wykonanych robdt, wyrazong procentem zaawansowania dla
kazdego elementu robdt wyszcezegolnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Cena obejmuje: zakup, dostawe w miejsce wbudowania i zamontowania materialu lub
urzadzenia.

10 Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-C-89207:1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R.

PN-93/C-89218 Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

C 04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADOW

C.04.01.00 MONTAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
OCZYSZCZALNI $CIEKOW - CZESC OSADOWA CPV 452324226

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyposazenia technologicznego czgsci osadowej oczyszczalni $ciekéw dla inwestycji pn:
,, Montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni sciekow w m. Pawlow ”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza montazu nowego wyposazenia
technologicznego oczyszczalni $ciekow czesci osadowej wg technologii SBR.
1/ obiekty i urzadzenia projektowane nowe:

e montaz urzadzenia 3-workowego wraz z zespotem przygotowania

i dozowania polielektrolitu, pompa osadows.

3/ Utrzymanie ciggloSci eksploatacji oczyszczalni $ciekéw w czasie budowy
4/ Rozruch mechaniczny
5/ Rozruch hydrauliczny
6/ Rozruch technologiczny
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi normami 1 okres$leniami zawartymi w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami.
Ogo6lne wymagania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.

2. Materialy i urzadzenia

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej.
Uwaga! Ilekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

2.2. Instalacja odwadniania osadu.
Do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo dobrano:

Potautomatyczne urzadzenie workowe do odwadniania osadow typu workowego modut 03

BCAVPK od gory zamknigty, sterowany automatycznie, z bezposrednim sterowaniem pompa
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osadu oraz pompg dozujaca i mieszadtem polielektrolitu, filtracja grawitacyjna wspomagana
nadci$nieniem, napetnianie pompowe.
Kompletna instalacja obejmuje:
e urzadzenie workowe modut 03 BCAVPK, wymiary urzadzenia: dtugo$¢-1555mm,
szerokos$¢ — 520mm, wysokos¢ — 1800mm,
e zespot przygotowania i dozowania polielektrolitu typ CMPO03-M sktadajacy si¢ ze

zbiornika z polietylenu o pojemnosci 3001 wyposazonego w:

e mieszadto ze stali nierdzewnej, Ns=0,18kW,

e pompa dozujgca typ PD-M o wydajnosci do 36-125l/h, Ns=0,24kW

pompa samozasysajaca, suchopracujaca o parametrach: wydajno$ci Qmax = 24m3h,

Ns=1,0kW,

e sprezarke tlokowa, pojemnos¢ zbiornika 241, 7atm., Ns=1,1kW,

e wozek do przemieszczania workow
Przewidywane zuzycie polielektrolitu — do 5g/kg sm, tj. do 102 g/d.
Stezenie roztworu — 0,2% lub 2 g/l wody, potrzebna ilo$¢ roztworu — do 50,7 I/d.
Polielektrolit kupowany bedzie w postaci granulatu pakowanego w worki z folii.
Opakowanie 20 kg wystarczy na min. 6 m-cy, nie b¢dzie potrzeby magazynowania
flokulanta.
Osad odwadniany bedzie do zawartosci suchej masy 15%.
Dobowa iloéé osadu odwodnionego — 0,14m*/d (uwodnienie 85%).
Ilos¢ workow (pojemno$é worka ca 85litrow) przy zatozeniu 3—miesigcznego sktadowania —
140 szt. o objetosci ca 12m?.
Przyjeto plac pod wiata dla okresu docelowego 0 powierzchni ca 22m?, przeznaczony do
okresowego sktadowania osadu w celu jego wysuszenia przed wywozem na miejsce
utylizacji.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Wykonawca przystepujacy do wykonania czgéci technologicznej oczyszczalni $ciekdéw
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— samochod dostawczy 0,9t
narzedzia tngce do cigcia rur
— zgrzewarka do rur PE
oraz innych wynikajacych ze specyfiki prac.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
4.2. Transport materialow i urzadzen

Wszystkie niezbedne materialty i urzadzenia mozna przewozi¢ ogdélnodostgpnymi
srodkami transportu i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rodzaj transportu powinien by¢
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dostosowany do rodzaju 1 ilo$ci przewozonego materialu lub urzadzenia i nie powinien
powodowac uszkodzenia go.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ tak, aby spetiato przewidziane dla niego funkcje,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wytycznymi producentow poszczegdlnych urzadzen
oraz zgodnie z wytycznymi dystrybutora technologii SBR.

Montaz kompletnego urzadzenia w wykonaniu fabrycznym na terenie oczyszczalni
sciekow przez producenta /dystrybutora/ urzadzenia lub wykonawce technologii SBR.
5.1.1. Szkolenie obstugi oczyszczalni Sciekow

Po wykonaniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie obstugi urzadzen.
Program szkolenie powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen. Wykonawca
przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia. Szkolenie odbedzie si¢ w jezyku polskim, na terenie oczyszczalni $Sciekow. W
programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajgcia praktyczne w zakresie wlasciwego
bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen. Zakres oferowanego
szkolenia powinien wynika¢ z wymagan przedstawionych w specyfikacjach technicznych
urzadzen.
5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Obiekty technologiczne bedg posiadaly instrukcje BHP, niezbedna
do biezacej obstugi wykonang w jezyku polskim.
5.1.3. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma za zadanie sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen
technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho.
5.1.4. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny ma za zadanie sprawdzenie drozno$ci i szczelnosci ciggu
technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest woda.
Efektem koncowym jest dopuszczenie obiektow oczyszczalni do rozruchu technologicznego
na osadach.
5.1.5. Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
e zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
e jako$ci maszyn i1 urzadzen oraz materiatow zgodnie z wymaganiami norm
e prawidlowego ustawienia oraz mocowania urzadzen
¢ prawidtowego wykonania potaczen
e utozenia przewodow:
- rzednych utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodow,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow
e zabezpieczenia przed korozjg czg¢sci metalowych
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e kontrola potgczen przewodow
e kontrola szczelno$ci przewodow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiaru
-1 m —rurociagi technologiczne, dla kazdego typu, $rednicy
- 1 szt - armatura dla kazdego typu, $rednicy
- 1 kpl — montowanych urzadzen
- 1 szt - montowanych elementow.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
8.2 Odbiér prac

Odbiorowi robdt podlega sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa, atestami producenta i normami
przedmiotowymi
- prawidtowo$ci montazu urzadzen technologicznych
- jako$ci wbudowanych materialow
- dtugosci przewodow
- polaczen zgrzewanych i kotnierzowych.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ odbioru robot zanikajacych nalezy dokona¢ przed ich zakryciem poprzez
zgloszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Platnosci

W kazdym comiesiecznym okresie rozliczeniowym placi si¢ za ustalong z
Inspektorem nadzoru ilo$¢ wykonanych robdt, wyrazong procentem zaawansowania dla
kazdego elementu robot wyszczegodlnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Cena obejmuje: zakup, dostawe w miejsce wbudowania i zamontowania materialu lub
urzadzenia.

10 Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D 01.00.00 Instalacje elektryczne

Oznaczenia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45314300-4
45315700-5
45317000-2
45311000-1
45317000-2
45315100-9
45311200-2
45317000-2
45316100-6

Ktadzenie kabli

Montaz rozdzielnic elektrycznych
Montaz koryt kablowych
Uktadanie przewodoéw

Podlaczanie silnikéw elektrycznych
Montaz osprzg¢tu elektrycznego
Montaz opraw o$wietleniowych
Instalacja odgromowa

Oswietlenie zewngtrzne
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D 01.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45314300-4,
45315700-5, 45317000-2, 45311000-1, 45317000-2,
45315100-9, 45311200-2, 45317000-2, 45316100-6,
31122000-7

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych oczyszczalni
sciekow dla inwestycji pn: ,, Montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni Sciekéow w
m. Pawlow”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
— linii kablowej
— os$wietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych
— polaczen wyrownawczych i uziemien
— zasilania i odbioroéw technologicznych
— instalacji odgromowej
— ochrony od porazen pradem elektrycznym
— ochrony przepigciowe].
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Roboty elektryczne moga by¢ prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez
Inwestora 1 zespol projektowy projektow technicznych oraz obowigzujacych norm 1 innych
aktow prawnych. Obowigzujace s3 rozwigzania przedstawione w projekcie budowlanym,
ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi zwigzanymi
dokumentami nie dotyczacymi projektowanej inwestycji a niezbednymi do skoordynowania
wykonywanych prac.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
— Prawem Budowlanym Dz. U. 2003 nr 207, poz 2016 z p6zniejszymi zmianami
— Warunkami Technicznymi Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
— Polskimi Normami w szczeg6lnosci normami z grupy PN—IEC 60364
— zasadami wiedzy technicznej
— wytycznymi branzowymi, przepisami pozarowymi i warunkami BHP obowigzujacymi przy
pracach przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ D ,,Roboty
instalacyjne” zeszyt 2: ,Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej” czes¢ V.

2. Materialy instalacyjne i urzadzenia

Materialy i1 urzadzenia stosowane w obiekcie budowlanym musza posiada¢ atesty
dopuszczenia do stosowania w Polsce. W przypadku braku atestu Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania go na wtasny koszt.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materiatow uzywane w Dokumentacji Projektowej oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej stuza okreSleniu standardu wykonania i okre$leniu
wlasciwosci oraz wymogow technicznych dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza si¢
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stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatow innych producentéw pod
warunkiem:
- spetnienia tych samych lub wyzszych parametréw technicznych materiatow 1 urzadzen,
- przedstawienia rozwigzan zamiennych na pismie z podaniem opisu rozwigzan, danych
technicznych, atestow, dopuszczen do stosowania,
- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajgcego na zastosowanie rozwigzan.
Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.
Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytwoércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozoér techniczny robot.
Zakres robot — projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych:
— linii kablowej
— os$wietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych
— polaczen wyréwnawczych i uziemien
— zasilania 1 odbioréw technologicznych
— instalacji odgromowej
— ochrony od porazen pradem elektrycznym
— ochrony przepigeciowe;.
Linia kablowa
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
Linii kablowej do wiaty
oswietlenia ogdlnego 1 gniazd wtyczkowych
potaczen wyréwnawczych i uziemien
zasilania 1 odbiorow technologicznych
ochrony od porazen pradem elektrycznym
Linie kablowe
Linia zasilania rezerwowego od agregatu do rozdzielnicy glownej bedzie utozona w ziemi.
Razem z linig nalezy utozy¢ kable: sterowania SZR i blokady agregatu przy otwartym
roztaczniku pozarowym i gldownym (YKY4x2,5) oraz zasilania instalacji w budynku wiaty
(YKY5x2,5) Przed rozpoczeciem robdt uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ trase linii
kablowej. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z uwagami w opinii ZUD i
stosowac sie do nich przy realizacji projektu. Ucigte kable winny by¢ zabezpieczone przed
korozja oraz zamoczeniem. Zaleca si¢ uktada¢ kable niezwlocznie po wykonaniu wykopu,
doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robét zanikajgcych i mozliwie szybko zasypa¢ wykop
Rozdzielnice
Obudowa rozdzielnicy gtéwnej (RG) bez zmian. Wewnatrz obudowy nalezy wymieni¢ czgsé
aparatury wg projektu. Zestaw SZR w oddzielnej obudowie dostarczony wraz z agregatem
zainstalowa¢ obok rozdzielnicy glowne;j.
Po zainstalowaniu aparatow nalezy:
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtaczy¢ obwody zewngtrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
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Korytka kablowe

Do istniejacych tras kablowych w pomieszczeniach oczyszczalni dobudowac nowe z
uzyciem korytek metalowych o szerokosci 100 mm. Nalezy stosowac system wysiegnikow
oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do korytek metalowych. W przypadku braku
potaczenia galwanicznego koryt metalowych nalezy potaczyc¢ je przewodem LgY4mm?2. Caty
system koryt nalezy uziemic.

Ukladanie przewodow

Przewody instalacji elektrycznych i przewody sygnatowe uktada¢ w korytkach instalacyjnym
prowadzonych pod stropem, nad rurami instalacji technologicznych oczyszczalni. Nalezy
zachowa¢ wymagane odlegltosci pomigedzy przewodami zasilajacymi 230/400 V a
przewodami sygnatowymi. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
Dojscia do pomp, sprezarek, zaworow, czujnikéw instalowanych na rurociggach wykonaé¢ w
ksztattownikach perforowanych mocowanych do konstrukcji, rur lub podtogi i stropu.
Pionowe odcinki przewodow chroni¢ od uszkodzen mechanicznych odcinkami katownika lub
ksztattownika perforowanego do wysokosci 2,5 m od posadzki. Przej$cia przez $ciany i stropy
powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w
sprzgcie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych.

Przylgczanie przewodow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Pofgczenia mogag by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Instalacje odbiorczg o$§wietlenia ogdlnego projektuje si¢ przewodami z zytami miedzianymi |
z zyta ochronng. Przewody uktada¢ w korytkach i na uchwytach. Gniazda instalowa¢ na
wysokosci 0,8 m od posadzki, taczniki na wysokosci 1,3 m. Gniazda wtyczkowe natynkowe
IP 44. Oprawy montowac bezposrednio do stropu oraz do korytek instalacyjnych.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp
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Oswietlenie zewnetrzne

Przy uktadaniu kabli o$wietlenia zewngtrznego stosowaé te same zasady co przy
uktadaniu kabli zasilajgcych. Stupy mocowac do prefabrykowanych fundamentow.
W czasie ustawiania slupoéw kontrolowa¢ na biezaco pozycje pionowa. Stosowaé typowe
tabliczki z jednym zabezpieczeniem dla kazdej oprawy. Przewdd PE w koncowych stupach
uziemi¢ tasmg ocynkowang FeZn25x4.

Agregat prgdotworczy
Instalacji agregatu wraz z uktadem SZR, osprzetem i rozruchem dokona dostawca, ktory
réwniez przekaze inwestorowi DTR urzadzen i udzieli gwarancji na cato$¢ robot.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochronny przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczy¢
zaciski ochronne aparatoéw, maszyn i urzadzen z wydzielong zyla ochronng PE instalacji. W
pomieszczeniu oczyszczalni wykona¢ dodatkowe potaczenia wyrownawcze nowych urzadzen
technologicznych i rurociggéw metalowych taczac je bednarkg PFe/Zn 20x3mm z istniejaca
instalacja uziemiajaca.

Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania

i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych, pomiary rezystancji uziemien

Uwagi koncowe

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych, zapewniajgc wymagang jakos$¢ robot.
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami.

Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w pelni sprawnej 1 spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb sprawdzi¢ ilosci
wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzglgdni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji,
w tym te, ktore nie s3 wymienione wprost w zatgczonych zestawieniach takie jak wsporniki,
uchwyty rurki instalacyjne, dtawiki kablowe, bezpieczniki, zrodta $wiatta itp. W rozdzielni
gléwnej nalezy umiesci¢ schemat instalacji elektrycznej obiektu. Tablice rozdzielcze
zaopatrzy¢ w schematy tablic. Wszystkie urzadzenia oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w
sposob trwatych tabliczek. Wykonawca wykona dla wlasnych potrzeb rysunki warsztatowe
tablic rozdzielczych, konstrukcji wsporczych, podpor, zawieszen itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP ( wstepne, okresowe i stanowiskowe) oraz powinni otrzymac
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odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Zasady BHP ujete w odpowiednich
dokumentach normatywnych obowigzuja wykonawcow robot oraz pracownikow
nadzorujacych i kierujacych robotami bezposrednio i posrednio. Pracownicy powinni znaé¢
doktadnie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanych robot.
Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos¢ przepisow BHP pracownik powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Czegs¢ Ogdlna.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czegs$¢ Ogolna.

5. Wykonanie robot

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i
ponadto:
— uwzglednia¢ wymagania okre§lone w normach, przepisach i warunkach wykonania 1
odbioru robot
— uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych
— by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
wymagane prawem uprawnienia do pelnionych funkcji na budowie.
Calos$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
— przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
— przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST Czes¢ Ogodlna.
Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
ST i warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— utozenie przewodow przed tynkowaniem

— mocowanie puszek i rur

— przygotowanie koncow zyt i taczenia przewodow

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar cigglosci przewodow ochronnych,

— badanie kabli

— pomiar skutecznosci ochrony od porazen

— pomiar 1 ogledziny urzadzenia ochrony odgromowe;.

Testy koncowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po wykonaniu
poszczegbdlnych elementdéw instalacji w celu sprawdzenia spelniania wymaganych warunkoéw
technicznych okreslonych w projekcie, DTR, zaleceniach producentéw i norm. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ testy koncowe dla wszystkich wykonywanych prac. Protokoty z tych
testow powinny by¢ dostarczone Komisji Odbiorowej przed rozpoczeciem odbioru
koncowego. Wszystkie protokoty winny by¢ rejestrowane i1 archiwizowane. Pozytywny
wynik testow koncowych stanowi podstawe zgloszenia wykonanej instalacji do odbioru.
Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowia:

— dokumentacja powykonawcza

— dziennik budowy wykonany i podpisany przez upowaznione osoby
— protokoty badan koncowych przeprowadzonych przez wykonawce
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— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
— dokumenty atestacyjne wyrobow budowlanych, certyfikaty i aprobaty techniczne dla
zastosowanych urzadzen.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST Czgs¢ Ogolna.

8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Cze¢s¢ Ogolna.
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych” cz¢$¢ D ,,Roboty instalacyjne” zeszyt 2: ,,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” oraz z ST, sprawdzajac zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa.

Odbiory techniczne musza okreslaé:

— poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymogami niniejszej specyfikacji dla czgsci 1 calosci
projektowanej instalacji

Odbiordéw czesciowych nalezy dokonywac dla cze$ci instalacji, ktore ulegaja zakryciu.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatdw wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.
Sposob 1 wyniki przeprowadzenia odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego bedzie
regulowa¢ umowa.

9. Podstawy platnosci
Zgodnie z SIWZ.
10. Uwagi koncowe

Wymagania okreslone w ST mogg ulec zmianom 1 rozszerzeniom w ramach ogoélnych 1
szczegotowych warunkéw kontraktowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

E 00.00.00 INSTALACJE SANITARNE

E 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA
E 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN.

E 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI
F 01.04.00 PRZYLACZE WODY

Oznaczenia wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45332200-5 Hydraulika

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45231110-9 Ktadzenie rurociggow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

86



E 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

E 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji ogrzewania oczyszczalni $ciekow dla inwestycji pn:
OCZYSZCZANIA SCIEKOW w m. Pawlow, w technologii BIOVAC,

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
robot:

1. Instalacji ogrzewania z zastosowaniem grzejnikow elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji
ogrzewania zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Uwaga! Ilekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

2.2. Ogrzewanie.
2.2.1. Grzejniki konwektorowe elektryczne o wydajnosciach 2000 W jednofazowe typ GE..

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania instalacji ogrzewania.

Do wykonania robot instalacji ogrzewania Wykonawca robot powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzedzi
Z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt. 5.

5.2. Instalacja ogrzewania.

- Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami

- Przed przystgpieniem do uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja,

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i1 pomiary urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardéw i regulacji.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzgdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbior cze¢sciowy.

. odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w
wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

o kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony
protokoét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji 1 regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢
protokoty odbiorow czeSciowych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
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z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow czesciowych
¢) w szczegblnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidlowo$¢ wykonania montazu urzadzen
- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.
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E 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wewnetrznej instalacji wod.-kan. oczyszczalni $ciekow dla inwestycji pn:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w m. Pawlow, w technologii BIOVAC,

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:

— Instalacji wody zimnej - do celow higieniczno-sanitarnych i technologicznych.
— Kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wodno -
kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona hormami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot

podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostatly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzgqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

2.2. Instalacje wody zimnej i cieplej.

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane

2.2.2. Zawory ze ztaczka do w¢za ¢ 15 mm + zawory antyskazeniowe na zaworze
2.2.3. Hydrant ogrodowy ¢ 25 mm zamontowany w szafce $ciennej

2.2.4. Zawory odcinajgce kulowe

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

2.3.1. Rury PVC taczone na uszczelke

2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych
zewngtrznych

2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej uktada¢ na podsypce piaskowej 20 cm, zasypka 25 cm
piaskowa.

2.3.4 Odwodnienia liniowe KS 100
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3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robot instalacji wewnetrznej wod.-kan. . Wykonawca powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzgdzi 1 elektronarzegdzi
Z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji
zrur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur PVC, sprzetu do zageszczania gruntu,
weciagarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostalymi branzami 2z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

- Do potaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno uzywac minii lub farb miniowych.

W miejscach przej$cia przewodow wodociagowych przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie moze by¢
polaczenia rur.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej

akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzah mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny
przez Biuro Projektow 1 Inwestora.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR
zaprojektowanych urzadzen oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktérych

prowadzone s3 przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napeini¢ instalacje woda
oraz dokladnie odpowietrzy¢. W przypadku wystagpienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy podda¢ instalacje probie podwyzszonego
ci$nienia.
Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej instalacje wody
nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym. Po plukaniu instalacj¢ napetnic
woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw nalezy sprawdzi¢ na
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szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na
szczelnos$¢ po napeklieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposOb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przybor6éw sanitarnych.

8.3. Odbidr czesSciowy.
e  odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,
e  kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.4. Odbior koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czesciowych 1 prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych  odstgpstwv  oraz ~ wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot
odbiorow czesciowych i prob szczelnosci

€) w szczegblnosci nalezy skontrolowac
- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajacych
- wielko$¢ spadkoéw przewodu
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odleglosci miedzy podporami
- prawidtowos$¢ ustawienia wydluzek armatury
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
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9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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E 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji wentylacji oczyszczalni Sciekéw dla inwestycji pn: OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW w m. Pawlow, w technologii BIOVAC
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:
Wentylacji mechaniczne;j budynku technologicznego obstugiwanej przez zespoly
wentylacyjne dla poszczegolnych grup pomieszczen.
- IW/2W/2G - obstuguje pomieszczenie odwodnienia osadu
- AG - obsluguje pomieszczenie agregatu pradotwodrczego
- 5W — wiata na osad
- 2N/1W — pomieszczenie SBR + DMUCHAWY
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty instalacji wentylacji

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot

podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostatly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
Urzqdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

2.2. Instalacja wentylacji.

- Przewody i ksztattki wentylacyjne typ A/I prostokatne z blachy ocynkowane;j
- Przewody i ksztaltki wentylacyjne typ, BI kolowe z blachy ocynkowanej PN-EN 1506:2001
- Zespot nawiewny ZNW 300x410 sktadajacy sie¢ z czerpni $ciennej i przepustnicy z r¢cznym
mech. Regulacji
- Whywietrzaki zintegrowane WZs,(k)-315/Das,(k)160
- Przepustnice jednoptaszczyznowe ocynkowane
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Wywietrzak WLO 250

Przepustnice wieloptaszczyznowe z mechanizmem regulacji napedzanym sitownikiem
Zespot nawiewny ZNW 800x1210 z mechanizmem regulacji napedzanym sitownikiem
Sitowniki ze sprezyna powrotng typ AF-230

Zespot nawiewny ZNW 800x510 z mechanizmem regulacji napgdzanym sitownikiem

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej
Do wykonania robot instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robdt powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzgdzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
- do rob6t montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji

- Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowiazujgcymi
normami i przepisami

- Przewody i ksztaltki prostokatne wykonaé¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o0 potgczeniach
kothierzowych z blachy ocynkowane;.

- W kanatach o szeroko$ci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajgce oraz
wykona¢ wzmocnienia powierzchni kanalu nawiewnego 1 wywiewnego.

- Przewody okragle wykona¢ w technologii Spiro

- Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropow za pomoca typowych zawiesi i podciagow.

- Wszystkie kolana wentylacyjne wykona¢ z topatkami kierujgcymi.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.

o Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji

sprawozdania

. Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu

jednoznacznej akceptacji projektanta 1 Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania

rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie

1 technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,

specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny

przez Biuro Projektow i Inwestora.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

- odcinki kanatow dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej 1 uzgodnionej z Zamawiajacym

- konstrukcji wsporczej, otwordw 1 bruzd,

- przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary,
kompletnos¢, sztywnos¢ konstrukcji, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo szczelno$é
potaczen

- odbiér techniczny urzadzen wentylacyjnych nastapi po zakonczeniu montazu
I przeprowadzeniu prob. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadajg si¢
do eksploatacji 1 osiagaja zaktadane parametry.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.
-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne.
Szczelno$¢. Wymagania i badania.

'78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
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E 01.04.00 KANALIZACJA ZEWNETRZNA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wykonywania kanalizacji zewnetrznej dla inwestycji pn.:
»montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni §ciekéw w m. Pawlow”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem:

- nowoprojektowanego odcinka kanalizacji zewngtrznej

Kanalizacja zewnetrzna odprowadza¢ bedzie $cieki z placu sktadowego osadu pod wiata oraz
odciekow z hali reaktorow Nr 2

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przylacza wody
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru, oraz

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST E.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Uwaga! llekro¢ w tresci tej dokumentacji odnoszqcej si¢ do opisu przedmiotu zamowienia
wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiaty,
urzgdzenia itp rownowazne do przedstawionych w opisie.

2.2. Kanalizacja zewnetrzna.
Inwestycja obejmowac bedzie przylacze kanalizacji dla potrzeb projektowanej oczyszczalni
sciekow. Przylacze odprowadz¢ bedzie Scieki do istniejgcej przepompowni Sciekow

2.2.1. Przewody z rur PVC 160 mm klasy S
2.2.2. Studnie kanalizacyjne z krggéw betonowych @ 1200mm z wtazem klasy C250

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przylacza kanalizacji.
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Do wykonania kanalizacji zewnetrznej Wykonawca robot powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciagarki reczne, mechaniczne
— pompy od odwodnienia wykopow
e do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji
Z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed przesuwaniem
| przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstweg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw 1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a Szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Przed przystapieniem do wykonywania przylacza wody nalezy sprawdzi¢ poprzez odkopy
miejscowe rzedna posadowienia istniejacych przewodow wody w miejscu wigczenia
przewodu projektowanego oraz rzedne posadowienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego
W miejscu skrzyzowan z projektowang instalacja wody.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu (rgcznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
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Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w
sposob uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopdéw moze by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopoéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na ulozeniu dwu rzedéw saczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE
perforowanych ¢$10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykonac
studnie zbiorcze z krggow betonowych ¢80cm. Odprowadzenie wod drenazowych
pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki z piasku z kregow betonowych ¢80cm, rurociggiem z rur stalowych
kotierzowych $200mm utozonym na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm l3cznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki nalezy na warstwie
odwadniajacej wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
Zageszczenie podloza oraz podsypki 1 obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja
techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, rgcznie za pomocg lin
konopnych lub mechanicznie wielokragzkiem powieszonym na trdjnogu lub dzwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z
dtugim ramieniem. Wymiary 1 wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci 1
ciezaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montazowe
2. glebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntdow i powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi
konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu warstwa zuzla, ktory nalezy oddzieli¢
od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza
si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg
mierniczg i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odleglos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od
plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub
poOtmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatlu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety 1 $cisle przylegac
do podtoza na calej swej dlugosci.
Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunig¢ciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu.

100



Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia
rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%(o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartoSci Proctora, okoto 90%
w przypadku wykopow powyzej 4 metrow 1 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny
z dokumentacja projektows.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
8.2. Odbior przylacza wody.
a) Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,
- materiatow,
- probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny 1 komisj¢ sprawdzajaca.
b) Odbidr techniczny koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i1 wykonania calosSci robot przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniacé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czegs$¢ 1: Wymagania ogdlne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporoea
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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