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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. 

 

Nazwa zadania – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłów II Etap. Montaż urządzeń na 

ujęciach wody w Lisznie i Wólce Kańskiej Kolonii oraz instalacji linii technologicznej na 

oczyszczalni ścieków w Pawłowie”. 

 

Nazwa obiektu –„Montaż instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków                         

w m. Pawłów”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1/ Zamawiający  

 - Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny 

2 Organ nadzoru budowlanego 

      - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie 

Pl. Niepodległości1, 22-100 Chełm 

3/ Generalny wykonawca  

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5/ Użytkownik oczyszczalni 

 - Gmina Rejowiec Fabryczny   ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Projekt zakłada wykonanie rozbudowy mechaniczo-biologicznej oczyszczalni 

ścieków, w technologii BIOVAC, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR.  

  Technologia przeróbki osadów ściekowych w oparciu o proces tlenowej 

stabilizacji osadu nadmiernego w wydzielonych zbiornikach stabilizacji tlenowej oraz 

mechaniczne odwadnianie osadu stabilizowanego na urządzeniu workowym.  

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów  

– do wydajności Qdśr=100m
3
/d,  

Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

Część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowią: 

– istniejąca  pompownia ścieków  

– istniejąca krata dwuworkowa 

– istniejący zbiornik retencyjny o poj. V=20m
3
 

Część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowią: 

1 – obiekty projektowane 

– 2 zbiorniki SBR o poj. 50 m
3
 

Część osadowa 

1 – obiekty istniejące 

– zbiorniki stabilizacji tlenowej STO o poj. V=10 m
3
 każdy- 4 szt (zmiana funkcji 

ist. zbiorników  SBR – 3 szt i istniejący STO- 1 szt) 

2 – obiekty projektowe 

– urządzenie 3-workowego wraz z zespołem przygotowania  i dozowania 
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polielektrolitu, pompą osadową. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada wykonanie następujących rodzajów 

robót: 

– roboty demontażowe urządzeń istniejącej oczyszczalni ścieków - pomp zatapialnych w 

zbiorniku retencyjnym, pompowni osadu, , demontaż dwóch istniejących dmuchaw: 

jednej dmuchawy SBR i jednej dmuchawy STO, demontaż części dyfuzorów 

– roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie modernizacji i przebudowy istniejących 

obiektów: wydzielenie pomieszczenia odwodnienia osadu  w budynku oczyszczalni  

– roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopów, 

– roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowy obiektów oczyszczalni ścieków, 

– roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne, podłoża i posadzki, 

malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, 

– roboty instalacyjne: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, instalacje i 

urządzenia wentylacyjne, instalacje i urządzenia elektryczne, 

– roboty instalacyjno-montażowe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków, montaż maszyn i urządzeń, rurociągów i instalacji 

technologicznych oraz instalacji AKPiA (pomiarów, automatyki i sygnalizacji), 

– roboty budowlano-montażowe w zakresie sieci zewnętrznych: doprowadzenie energii 

elektrycznej do budynków oczyszczalni,  kanały i rurociągi technologiczne 

międzyobiektowe, 

– roboty dodatkowe obejmujące wykonywanie prac na czynnej oczyszczalni ścieków, 

 roboty w zakresie oświetlenia terenu oczyszczalni, 

 roboty w zakresie ukształtowania terenu, 

 roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni: sadzenie zieleni, 

 rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków i osiągnięcie efektu ekologicznego, 

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w m. Pawłów została zrealizowana na działce o nr 

ewid. 843/1, stanowiącej mienie komunalne Zarządu Gminy Rejowiec Fabryczny. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków realizowana będzie na działce o nr ewid. 843/1, 

przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty oczyszczalni ścieków.  

 Istniejący wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, rzeki Dorohuczy– bez zmian, 

zlokalizowany na działce o nr ewid. 843/1 poza ogrodzeniem oczyszczalni ścieków. 

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków obejmuje swym zakresem: 

1/ obiekty istniejące (bez zmian): 

- Pompownia ścieków 

- Krata dwuworkowa 

2/ rozbudowa istniejących obiektów obejmuje swym zakresem:  

      a)  budynek oczyszczalni ścieków 

 zmiana funkcji technologicznej istniejących zbiorników SBR o poj. 10 m
3
 

każdy  na STO - 3 szt + 1 szt STO istniejące, 

 demontaż jednego dyfuzora w istniejących SBR – pozostawić po 3 szt. 

dyfuzorów na jeden zbiornik STO, 

 demontaż pompowni osadu, 
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 demontaż dwóch istniejących dmuchaw: jednej dmuchawy SBR i jednej 

dmuchawy STO   

 pozostawione zostanę dwie dmuchawy, z których należy doprowadzić 

powietrze do 4 zbiorników STO (jedna dmuchawa na dwa zbiorniki STO) 

 montaż pompy osadu 

Część istniejących rurociągów i armatury zostanie zdemontowana: 

- odcinek rurociągu dopływowego, rurociąg spustu osadu, rurociąg odpływowy do wyłączenia 

z eksploatacji,  

b) zbiornik retencyjny ścieków 

 wymiana pomp zatapialnych. 

3/ obiekty projektowane (nowe): 

- pomieszczenie odwadniania osadu  

 montaż urządzenia 3-workowego wraz z zespołem przygotowania  

i dozowania polielektrolitu, pompą osadową. 

- hala reaktorów 

 montaż nowych reaktorów SBR o poj. V=50m
3
 – 2 szt.  

 montaż dmuchaw 

 montaż pomp dozujących PAX 

- plac składowy osadu pod wiatą 

- budynek agregatu prądotwórczego. 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Spytkowice”: 

– Projekt budowlany: 

 Część ogólna: 

1/ Opinie, uzgodnienia, załączniki 

 Projekty budowlane branżowe: 

1/ Projekt zagospodarowania terenu 

2/ Architektura 

3/ Konstrukcja  

4/ Technologia 

5/ Instalacje sanitarne 

6/  Instalacje elektryczne 

1.4.2.  Jednostka projektująca 

Jednostka projektująca: 

„BIONOR” Sp. z o.o.  25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 26, tel. 41 348 33 03. 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji 

projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji 

robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i 

przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 

Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

– Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

– Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

– Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   
– Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca nadzór na 

budowie w imieniu Zamawiającego 

– Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

– Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

– Zamierzenie budowlane – kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

– Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

– Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest 

dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w 

odpowiedniej jednostce odniesienia 
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– Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 

nominalnego. 

– Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące 

wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W 

systemach rurowych temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C 

– Ścieki – mieszanina wód zużytych, powstających w wyniku różnorodnej 

działalności człowieka 

– Ścieki bytowo-gospodarcze – ścieki powstające w gospodarstwach domowych i 

zakładach użyteczności publicznej 

– Oczyszczalnia ścieków – zespół obiektów i urządzeń służących bezpośrednio do 

oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych 

– Stacja zlewcza ścieków dowożonych – obiekt inżynierski z wyposażeniem, 

instalacją i pomocniczym sprzętem technicznym służący do odbioru ścieków 

dowożonych taborem asenizacyjnym 

– Sitopiaskownik – zintegrowane urządzenie do mechanicznego oddzielania 

większych części stałych (skratek) i piasku ze ścieków 

– Reaktor SBR – sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w którym w 

określonym cyklu następuje napełnianie reaktora ściekami, oczyszczanie ścieków 

(usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu), sedymentacja osadu i 

spust ścieków oczyszczonych 

– Osad czynny – zawartość reaktora SBR będąca mieszaniną ścieków oraz 

organizmów (np. bakterie) żywiące się substancjami zawartymi w ściekach i w ten 

sposób je oczyszczających 

– Osad nadmierny – osad czynny przyrosły na skutek rozmnażania się organizmów 

występujących w osadzie i usuwany z układu oczyszczania 

– Stabilizacja tlenowa osadu – biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych 

zawartych w osadzie w warunkach tlenowych, powodujący zmianę rozkładalnych 

związków organicznych ( powodujących zagrożenia dla środowiska ze względu na 

zdolność osadu do zagniwania) na formy nierozkładalne i nieorganiczne  

– Reaktor (zbiornik) STO – reaktor ( zbiornik) stabilizacji tlenowej osadu 

– System napowietrzania – wprowadzanie sprężonego powietrza do ścieków np. w 

formie pęcherzyków powietrza 

– Dyfuzor – element systemu napowietrzania sprężonym powietrzem służący do 

wprowadzania powietrza do ścieków w systemie drobnopęcherzykowym 

– Dmuchawa – urządzenia do podawania i sprężania gazów do ciśnienia ok. 0,3MPa 

– Odwadnianie osadów – usuwanie wody z osadu w celu zmniejszenia jego 

objętości do uwodnienia w granicach 50-88% 

– Polielektrolit – substancja o wysokim ciężarze cząsteczkowym, dodawana do 

osadów w celu poprawy ich zdolności do zagęszczania i odwodnienia 

– Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do 

transportu wody.  

– Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 

połączeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 

pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp. 

– Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

– Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

– Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli lub jej elementu. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z 

ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 

sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i 

odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych 

robót.   

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, jak również 

instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem 

uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów 

mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 

jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane 

przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one wbudowane.  

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

` 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

– prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

– ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

– jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

– zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
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własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 

zatrudni uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze 

godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.2. Teren budowy 

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy  

Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działki istniejącej 

oczyszczalni ścieków. Teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest zagospodarowany i 

urządzony w sposób trwały w granicach istniejącego ogrodzenia. Teren budowy nowych 

obiektów oczyszczalni ścieków będzie się ograniczał do granic własnościowych działki 

oczyszczalni, na której będzie zlokalizowana projektowana rozbudowa oczyszczalnia 

ścieków.  

Dojazd do terenu budowy istniejący, drogą gminną oraz dojazdową do oczyszczalni. 

Uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu, urządzenie placu budowy będzie 

obejmować: 

– ogrodzenie terenu rozbudowy oczyszczalni, 

– zasilenie terenu budowy w energię elektryczną z istniejącej sieci lub z sieci 

projektowanej (zgodnie z projektowanym wg odrębnego opracowania przyłączem 

elektrycznym do oczyszczalni ścieków dla potrzeb rozbudowy),  

– dowóz materiałów w miarę postępu robót i zużywanie ich na bieżąco bez możliwości 

dłuższego składowania, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu oczyszczalni, 

– zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracowników budowy. 

6.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy: 

– dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4., 

– dziennik budowy, 

– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne 

będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) uczestnicy 
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procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na własny koszt. 

6.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast 

poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących instalacji 

i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza 

jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk, ukopów, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 

substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

6.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla ochronny 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca 

będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

jego pracowników. 

6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi 

przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

6.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

6.2.10. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.3. Projekt organizacji robót  

6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1. projekt organizacji robót, 

2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. program zapewnienia jakości. 

6.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma 
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zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

– organizację ruchu na budowie, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót. 

6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić pracownikom takie warunki 

pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały odpowiednie wymagania 

sanitarne. 

6.3.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy. 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne, 

– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,  

– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  

– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia 

Inspektora nadzoru, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót 

zamiennych, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieżąco 

przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiaru. 

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na 

budowie, 

– protokoły odbioru robót, 

– opinie ekspertów i konsultantów, 

– korespondencja dotycząca budowy. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

– rysunków roboczych, 

– aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 

– dokumentacji powykonawczej, 

– instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę 

kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6.5.2. Rysunki robocze 

Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i 

zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w 

uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami 

umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 

obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie 

zmiany należy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do 

przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych należy przekazać 

Inwestorowi. 

6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletną instrukcję eksploatacji i 

konserwacji zastosowanych urządzeń oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i 

elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 

wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń 

obejmuje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia, 

2) Spis treści, 

3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, 

faksu, itp.), 

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, 

6) Dane o osiągach i wielkości nominalne, 

7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 

zabezpieczenia, 

8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, 

instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

9) Instrukcja postępowania na wypadek awarii, 

10)  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub 

schematami, numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi 

niezbędnymi informacjami dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 

trwałości urządzeń, 

11)  Adres kontaktowy do serwisu producenta. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są określane w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 



 

23 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
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i szczegółowych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

– dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

– ustalenia techniczne, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

– DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 

– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

9.6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 

poszczególne elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora 

nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc. 

10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 
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prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

powyższych przepisów w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126) 

wraz z późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz.2072) 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
B.01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE  WZNOSZENIE  KONSTRUKCJI  

BUDUNKÓW,  ROBOTY BUDOWLANE  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

W ZAKRESIE BUDYNKÓW, ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45110000-1, 

CPV 45400000-1, CPV 45210000-2 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 

CPV 45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45262210-6   Fundamentowanie 

CPV 45262522-6   Roboty murarskie 

CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne 

CPV 45261100-5   Wykonywanie konstrukcji dachowych 

CPV 45422000-1   Roboty ciesielskie 

CPV 45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 

CPV 45261320-3   Kładzenie rynien 

CPV 45223100-7   Montaż konstrukcji metalowych 

CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45421125-6   Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

CPV 45421134-2   Instalowanie drzwi drewnianych 

CPV 45421114-6   Instalowanie drzwi metalowych 

CPV 45410000-4   Tynkowanie 

CPV 45262423-2   Wykonywanie podkładów 

CPV 45321000-3   Izolacje cieplne 

CPV 45431100-8   Kładzenie terakoty 

CPV 45431200-9   Kładzenie glazury 

CPV 45442100-8   Roboty malarskie 

CPV 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE  WZNOSZENIE  KONSTRUKCJI  
BUDUNKÓW,  ROBOTY BUDOWLANE  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
W ZAKRESIE BUDYNKÓW, ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 
45210000-2,  CPV 45262210-6, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, 
CPV 45261100-5, CPV 45422000-1, CPV 45261210-9 CPV 45261320-3, 
CPV 45223100-7 

1. Wstęp: 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru montażu instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji zamierzenia  wymienionego w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

budynku hali reaktorów nr 2, pomieszczenia odwadniania osadu w budynku hali reaktorów nr 

1 i budynku agregatu i wiaty osadu i obejmują: 
- wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z w/w budową; 

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu w 

elementach żelbetowych; 

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 

przeciwwodnychi przeciwwilgociowych konstrukcji murowych, betonowych i 

żelbetowych związanych z budową w/w obiektów; 

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji murowych 

związanych z budową;  

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i obsadzenie stolarki 

okiennej i drzwiowej w obiektach związanych z budową;  

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich, 

posadzkarskich i wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów związanych 

z w/w budową;  

- wszelkie czynności mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych i 

drewnianych  występujących w w/w obiektach przetargowych; 

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłoki ochronnej związanych z 

budową w/w obiektów; 

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń 

ognioochronnych i grzybobójczych konstrukcji drewnianych w postaci powłok 

chemicznych posiadających atesty NRO;  

- wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót pokrywczych i 

obróbek blacharskich dachu wraz z jego izolacją termiczną.  

 

1.4. Ogólne wymagania objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 

Inżyniera. 

2. Materiały: 

2.1. Składniki mieszanki betonowej dla potrzeb wykonania konstrukcji betonowych 
i żelbetowych: 
2.1.1.Wymagania ogólne: 
Studnie fundamentowe wykonać z kręgów żelbetowych, typowych. Pod kręgami wykonać beton 

podkładowy B10 grubości 15cm. Wnętrze kręgów wypełnić betonem B15.  

Płyty fundamentowe (posadzkowe) i podwaliny pod budynkiem hali reaktorów nr 2 i budynkiem 

agregatu i wiaty osadu wykonać z betonu B20, stal zbrojeniowa kl. A-I(St3SX) i A-IIIN(RB500W). 

Pod płytami i podwalinami zastosować należy beton podkładowy B10 grubości 10cm oraz warstwę 

podbudowy z piasku zagęszczonego warstwami o Js=0,98. 

Wieniec wykonać z betonu B20, stal zbrojeniowa kl. A-I(St3SX) i A-IIIN(RB500W). 

Fundament pod agregat wykonać z betonu B20, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN(RB500W). 

 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

2.1.2. Składniki mieszanki betonowej: 
A) Cement. 

a) rodzaj cementu: 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg 

norm PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 o następującej klasie wytrzymałości: 

Klasa 32,5 – do betonu klasy B20, B25 

b) wymagania dot. składu cementu: 

Skład cementu winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 

c) oznakowanie opakowań: 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu winien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający dane: 

- oznaczenie; 

- nazwa wytwórni i miejscowości; 

- data wysyłki; 

- termin trwałości cementu; 

d) świadectwo jakości cementu: 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  

z wynikami badań. 

e) akceptacja partii cementu: 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) kontrola parametrów cementu: 

- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy  

       PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg PN-EN 197-1:2002; 

- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe; 

- ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

f1) oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996; 

f2) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996; 

f3) sprawdzenie zawartości grudek ( zbryleń cementu nie nadających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie); 

W przypadku gdy powyższa kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie 

może być użyty do betonu. 

g) warunki magazynowania i okres składowania:  
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Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (w workach): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone i zabezpieczone z boków przed 

opadami); 

magazyny zamknięte ( budynki o szczelnym dachu i ścianach); 

- dla cementu luzem:  

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu, zaopatrzone w urządzenia do 

kontroli objętości cementu oraz we włazy do czyszczenia oraz klamry na ścianach 

zewnętrznych) 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni – w przypadku magazynowania w składach otwartych;  

- po upływie terminu trwałości podanego przez Wytwórcę gdy przechowywanie 

odbywa się  

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu winna być przechowywana w sposób umożliwiający łatwe jej 

rozróżnienie. 

 
B) Kruszywo do betonu. 
Kruszywo do betonu winno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 

frakcje kruszywa muszą być na placu budowy bądź w wytwórni betonu składowane 

oddzielnie na umocnionym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 

mieszały się. 

Zapasy kruszywa winny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych 

badań i atestów nie zakłócając rytmu budowy. 

 

Kruszywo grube: 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-

06712 oraz PN-79/B-06711. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera Budowy. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 

obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000); 

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-

4:2001); 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12; 

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48; 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z 

wymaganiami    

PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 

przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-

EN 1925:2001)  dla korygowania recepty roboczej betonu. 

 

Kruszywo drobne: 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-

06711 oraz PN-86/B-06712. 
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Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000); 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12; 

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48; 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyniku badań pełnych       

wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkalicznej. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości 

zawartości frakcji 0-2 mm.  

 
C) Woda. 
Woda do produkcji betonu winna spełniać wymagania normy PN-EN 1008. Zaleca się 

stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga prowadzenia badań. 

Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku wody z innego źródła należy 

przeprowadzić jej kontrolę zgodnie z powyższą normą. 

 
D) Domieszki do betonów. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002                               

i  PN-EN 934-6:2002. 

Do produkcji mieszanki wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: 

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu 

oraz zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się 

domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym lub 

opóźniającym wiązanie.  

Domieszki muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i mogą być stosowane za 

zgodą Inżyniera Budowy. 

  
E) Mieszanka betonowa. 
Do wykonania konstrukcji żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub wykonywaną w Wytwórni, tzw. „beton towarowy”. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 

S.S.T. oraz dokumentacji projektowej. 

Ponadto mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom: PN-88/B-06250 lub PN-ENV 

206-1:2002. 

 
2.1.3. Deskowania. 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami: 

- gwoździe winny odpowiadać wymogom normy PN-84/M-81000; 

- sklejka winna odpowiadać wymogom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001                                    

oraz PN-EN 636-3:2001; 

- drewno winno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017; PN-91/D-95018;  

       PN-75/D-96000; PN-72/D-96002; PN-63/B-06251; 

- deskowania systemowe winny być w dobrym stanie technicznym; 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 

środki antyadhezyjne parafinowe do tego typu zastosowań; 

Materiały na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków pogodowych 

oraz na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
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2.1.4. Stal zbrojeniowa dla potrzeb wykonania konstrukcji żelbetowych: 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06, tj. 

stal kl. A-I (St3SX) i kl. A-IIIN(RB500W). Własności mechaniczne i technologiczne dla 

walcówki i prętów winny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/1. W 

technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów winna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, pęknięcia i 

rozwarstwienia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 

zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości i chropowatości są dopuszczalne 

– jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm; zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

 

Odbiór stali na budowie: 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Atest powinien zawierać: nazwę wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg  

PN-82/H-93215, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg 

analizy wytopowej, masę partii, numer wytopu lub numer partii, rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy, 

średnica minimalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów winny mieć oznakowanie farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: sprawdzenie zgodności 

przywieszek z zamówieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

sprawdzenie wymiarów i masy oraz stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, próba rozciągania 

wg PN-91/H-04310, próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość oceniać     

pozytywnie jeśli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii winien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń; 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania winny mieścić się  

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta; 

 

Magazynowanie stali zbrojeniowej: 

Stal zbrojeniowa winna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  

z podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu 

nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed 

nadmierną korozją stali zbrojeniowej na powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 

cementowego;  

a) drut montażowy: 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu, tzw. wiązałkowego 

o  nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut 

wiązałkowy  

o  1,5 mm.  

b) materiały spawalnicze: 

Stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

c) podkładki dystansowe: 
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu, z zaprawy                          

lub z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.  

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 
  

2.1.5. Materiały do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych:  
W celu wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynku oczyszczalni                          

oraz obiektów inżynierskich zastosowano następujące materiały. 

Izolacja pozioma - 1 x papa termozgrzewalna lub izolacja równoważna . 

Izolacja pionowa – Superflex 10 lub izolacja równoważna; 

Do izolacji wykonywanych na zimno mają zastosowanie roztwory i lepiki asfaltowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 oraz papy asfaltowe które 

powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619; 

oraz PN-B-27620:1998. 

 
2.1.6. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci 
powłoki ochronnej: 
Elementy stalowe należy oczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować 1 x farba 

podkładową i 2 x farbą nawierzchniową ogólnego stosowania. 

2.1.7. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych: 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste klasy C30 (K27) zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparat do nasycania drewna należy stosować zgodnie 

z instrukcją ITB. 

Wszelkie preparaty zabezpieczające winny posiadać niezbędne atesty NRO i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania.  

 
2.1.8. Materiały do wykonania konstrukcji murowych: 
Ściany nadziemne (mur fundamentowy) do wysokości około 50cm powyżej poziomu +/-0,00 

budynków wykonać boczków betonowych grubości 24cm na zaprawie cementowej M5. 

Ściany nadziemne powyżej wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 24 kl. 1,0 odmiany 

M600 na zaprawie cementowej M5.  

Kanały wentylacyjne obudowane cegła ceramiczną pełną kl. 15 MPa na zaprawie cementowej 

M5. 

 
2.1.9. Materiały do wykonania robót tynkarskich i okładzinowych ścian i podłóg: 
Materiały: do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę  

z rzeki lub jeziora. 

 
Piasek: powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

Nie zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.Do gładzi piasek drobnoziarnisty 

winien przechodzić przez sito o prześwicie 0,5mm.  

 
Zaprawa cementowo-wapienna: 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami norm państwowych. 

Przygotowanie zaprawy do robót murarskich powinno być wykonane mechanicznie. Do 

zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 
 Płytki ceramiczne: 

- barwa – wg wzorca producenta i życzenia inwestora; 
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- nasiąkliwość po wypalaniu 10-24%; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa; 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 C.  

 
Materiały do suchych tynków:  
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406: 1997 i PN-B-79405: 1997. 
Zaprawa gipsowa wg producenta. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
  
2.1.10.Materiały do wykonania i obsadzenia stolarki okiennej: 
Materiały: wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. Drewno do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta 

oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej winna zawierać się w 

granicach   10-16%. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej 

nie powinny być większe niż podano w normie. 

 
Okucia budowlane: 

Każdy wyrób stolarki powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia winny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych, a przy ich braku – wymaganiom określonym w świadectwie ITB. 

Okucia winny być zabezpieczone fabrycznie zabezpieczone trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową 

przeciwrdzewną. 

Środki do impregnacji wyrobów stolarskich: 
Elementy stolarki drewnianej winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować drzwi i elementy drewniane drzwi. Środki do impregnacji nie mogą zawierać 

środków szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu 

Higieny. Środków do ochrony powierzchni zewnętrznych nie można stosować wewnątrz 

pomieszczeń.  

Środki do gruntowania wyrobów stolarskich: 
Do gruntowania stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do 

gruntowania Gdy na budowę dostarczono stolarkę zagruntowaną, należy podać rodzaj środka 

jakim była zagruntowana.  

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej: 
Elementy konfekcjonowane – stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 

wg BN-71/6113-46.Do pozostałych elementów stosować farby ftalowe podkładowe wg PN-

C-81901:2002 oraz farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-

79/6115-44.   

Szkło: 

Do szklenia stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

 
Kity: 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997. 

2.1.11. Materiały do wykonania robót pokrywczych i odprowadzenia wód deszczowych: 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i izolacją termiczną. 

Izolacja termiczna –  wg proj. architektury. 
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Pokrycie – wg proj. architektury. 

Łączniki – stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 

pokryciowych. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 

połaci.  

Rynny z blachy ocynkowanej, długość połączenia na zakład min. 40 mm z lutowanym na 

całej długości. Uchwyty do konstrukcji dachu nie więcej niż co 50 cm. 

Rury spustowe: powinny być zamocowane do ściany uchwytami L < 3,0m.  

 

3. Sprzęt: 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu do wykonywania 

owych robót. 

Wykonawca winien dysponować: 

a) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarki o wymuszonym działaniu; 

- dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji;  

- odpowiednio przeszkoloną obsługą;  

b) do wykonywania deskowań: 

- sprzętem ciesielskim; 

- samochodem skrzyniowym; 

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań; 

c) do układania mieszanki betonowej: 

- pojemnikami do betonu; 

- pompami do betonu; 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy; 

- wibratorami przyczepnymi; 

- łatami wibracyjnymi; 

- zacieraczkami do betonu; 

d) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- szlifierki do betonu; 

Roboty związane z przygotowaniem stali zbrojeniowej mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Budowy.  

 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 

nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt winien być sprawny 

technicznie. 

 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 

konstrukcjach betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt 

winien być zgodny  

z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. Ponadto sprzęt 

używany przez Wykonawcę winien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 

zakresie BHP. 

 

Do transportu i montażu konstrukcji stalowych należy używać żurawi, wciągarek, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe podlegają przepisom w 

dozorze technicznym i powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do eksploatacji.  
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Sprzęt do robót spawalniczych winien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Eksploatacja sprzętu winna być zgodna z instrukcją. 

Spawarki winny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych.  

 
Roboty związane z wykonaniem powłoki antykorozyjnej elementów stalowych przez 

cynkowanie mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu 

przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

 
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji drewnianych mogą być wykonywane ręcznie                                

i mechanicznie z zastosowaniem urządzeń i narzędzi zgodnych z wymogami ergonomii                  

i zaleceń BHP.   

 
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji murowych mogą być wykonywane ręcznie  

z zastosowaniem urządzeń i narzędzi zgodnych z wymogami ergonomii i zaleceń BHP.  

 
Roboty związane z wykonywaniem tynków i okładzin ścian mogą być wykonywane ręcznie  
i mechanicznie z zastosowaniem urządzeń i narzędzi zgodnych z wymogami ergonomii i zaleceń BHP. 

 
Roboty związane z wykonywaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej mogą być 

wykonywane ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem urządzeń i narzędzi zgodnych z 

wymogami ergonomii i zaleceń BHP. 

 
Roboty związane z wykonywaniem izolacji i pokrycia dachu oraz izolacji termicznej dachu 

można wykonywać ręcznie z zastosowaniem urządzeń i narzędzi zgodnych z wymogami 

ergonomii i zaleceń BHP. 

 

4. Transport: 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę podczas wykonywania konstrukcji 

żelbetowych winny być sprawne i spełniać wymagania BHP oraz przepisy ruchu drogowego. 

Składniki mieszanki betonowej np. kruszywo należy umieszczać na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i osuwaniem.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów dobierać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. W czasie transportu nie może dojść do segregacji, zmiany 

konsystencji i składu mieszanki betonowej.  

Ponadto transport elementów prefabrykowanych z zakładu prefabrykacji winien zapewniać 

brak możliwości wystąpienia ewentualnych uszkodzeń i odkształceń mogących mieć wpływ 

na układ geometryczny konstrukcji, jej kształt oraz przyszłe bezpieczeństwo konstrukcji i jej 

użytkowników. 

Stal zbrojeniowa winna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową 

podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Podczas transportu przestrzegać PN-88/H-01105.  

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
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Elementy konstrukcji stalowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Środki transportu winny być sprawne technicznie i 

spełniać wymogi BHP. Transport elementów poddanych wcześniej cynkowaniu winien 

zapewnić brak możliwości uszkodzenia elementów jeśli chodzi o ich kształt oraz trwałość 

powłoki antykorozyjnej. 

Transport elementów drewnianych winien zapewnić brak możliwości uszkodzenia elementów 

jeśli chodzi o ich kształt oraz trwałość. Środki transportu winny być sprawne technicznie i 

spełniać wymogi BHP. 

Transport materiałów do wykonywania robót murowych winien zapewnić brak możliwości 

uszkodzenia elementów, jeśli chodzi o ich kształt oraz trwałość. Środki transportu winny być 

sprawne technicznie i spełniać wymogi BHP. 

Transport materiałów do wykonywania robót tynkarskich i okładzinowych winien zapewnić 

brak możliwości uszkodzenia elementów okładzinowych jeśli chodzi o ich kształt oraz 

zabezpieczenie materiałów sypkich i workowanych przed wpływem warunków 

atmosferycznych podczas transportu. Środki transportu winny być sprawne technicznie i 

spełniać wymogi BHP. 

 

Transport materiałów do wykonania i obsadzenia stolarki okiennej i drzwiowej. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki winna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia transportować w osobnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie i przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenia, przesuwanie lub utratę stateczności przez przewożone 

elementy stolarki. 

Transport materiałów do wykonywania robót pokrywczych i izolacji termicznej winien 

zapewnić brak możliwości uszkodzenia elementów pokrywczych (blach) jeśli chodzi o ich 

kształt oraz zabezpieczenie materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych podczas 

transportu. Środki transportu winny być sprawne technicznie i spełniać wymogi BHP. 

 

5. Wykonanie robót: 

5.1. Wykonanie robót związanych z konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi: 
5.1.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowych, uwzględniając planowany termin 

rozebrania deskowania, jak również plan przeprowadzonych badań. 

5.1.2. Zakres wykonania robót. 
a) wykonanie deskowań: 

Deskowanie elementów licowych winno być wykonywane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonywać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały na 

deskowanie nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na 

skutek zetknięcia z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować używając tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 

wykonywać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski winny mieć grubość nie 

mniejszą niż 18 mm i szerokość nie większą niż 18 cm, powinny być jednostronnie strugane  

i przygotowane do zestawienia na wpust i pióro. 
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Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 

fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 

konstrukcji. 

Zaleca się fazowanie krawędzi elementów betonowych listwami o wymiarach 2-4 cm na 

stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Zaleca 

się także fazowanie gdy nie przewidziano tego w projekcie. W razie potrzeby dokonać 

korekty zbrojenia przy zatwierdzeniu Inżyniera. 

Przy podpieraniu deskowania rusztowaniem unikać punktowego przekazywania sił. 

Przed betonowaniem usunąć z deskowania ewentualne zanieczyszczenia oraz pokryć 

deskowanie od strony betonowanej środkami antyadhezyjnymi. 

 

b) rusztowania: 

Rusztowania należy montować lub wykonywać zgodnie z ich technologią montażu oraz 

zgodnie  

z projektem rusztowań.  

c) przygotowanie zbrojenia: 

Przygotowanie zbrojenia wg punktu poniżej – patrz pkt. 5.2.2 a) 

d) montaż zbrojenia: 

Montaż zbrojenia wg punktu poniżej – patrz pkt. 5.2.2 b) 

e) wbudowanie mieszanki betonowej: 

- podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia; 

zgodność rzędnych z projektem; czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających odpowiednią wielkość otuliny. 

- zagęszczenie betonu: 

Zagęszczenie betonu winno być wykonywane zgodnie z normą „Konstrukcje 

betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.” 

- przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu sytuować w miejscach przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej winno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 

być ona prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania winna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego; obfite zwilżenie wodą i narzucenie 

kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do betonu 

albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi wykonywać przed rozpoczęciem betonowania. 

- wymagania przy pracy w nocy: 

Gdy betonowanie wykonywane będzie w nocy, koniecznym jest przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonanie robót. 

f) warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki i wiązania: 

- temperatura otoczenia: 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temp. nie niższych niż +5,0 C 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temp. Do –5,0 C , jednak 

wymaga to zgody Inżyniera, wpisu do Dziennika Budowy oraz zapewnienia temp. 

mieszanki w chwili układania   na poz. +20,0C i zabezpieczenia przed utratą ciepła w 
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okresie co najmniej 7 dni do uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa.  

- zabezpieczenie podczas opadów: 

W celu zabezpieczenia przed ulewnym deszczem należy uprzednio przygotować 

odpowiednią ilość osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 

świeżego betonu. 

- zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach: 

Przy niskich temperaturach ułożony beton winien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

g) pielęgnacja betonu: 

Woda stosowana do polewania betonu winna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

  
5.1.3. Wykonanie robót związanych ze zbrojeniem betonu. 
Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie. 

Zakres wykonywania robót: 

przygotowanie zbrojenia: 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

03264:2002. Pręty i walcówki przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, rdzy, kurzu i 

błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczami należy opalać lampami lutowniczymi aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie winno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się ręcznie szczotkami lub 

mechanicznie. Po oczyszczeniu sprawdzić przekrój poprzeczny prętów. Stal zabłoconą 

zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrażać strumieniem wody ciepłej. Stal 

narażoną na działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm,  

w przypadku większych odchyłek stal poddać prostowaniu. 

Pręty ucinać z dokładnością do 1 cm za pomocą mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie 

palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej                                

z jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów 

należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-B-03264:2002. Na zimno 

można giąć pręty o  12 mm. Pręty o 12 mm winny być odginane z kontrolowanym 

podgrzewaniem. 

Ponadto przy odbiorze haków i odgięć należy zwrócić uwagę na zewnętrzną ich stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Do zgrzewania i spawania mogą być dopuszczeni spawacze mający odpowiednie 

uprawnienia.  

montaż zbrojenia: 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
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montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów winien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 

wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Montaż zbrojenia fundamentów wykonywać na podbetonie. Dla zachowania właściwej 

otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 

tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie 

otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Na dnie formy winny być 

stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia 

powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 

przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: przy średnicy prętów do 12 mm o  nie 

mniejszej niż 1,0 m; przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 

mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice winny być zgodne z 

dokumentacją projektową oraz  

PN-B-03264:2002. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego winna wynosić co najmniej: 

0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych; 0,055 m – dla strzemion fundamentów  

i podpór masywnych; 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali; 0,3 m- dla 

zbrojenia dźwigarów; 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

jest niedopuszczalne. 

 
Łączenie prętów za pomocą spawania: 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 

prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe; 
- nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym; 
- nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym; 
- zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym; 
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą; 
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem; 
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem; 
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem; 

 
5.1.4. Wykonanie robót związanych z izolacjami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem izolacji. 

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje  

z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 

konstrukcjach betonowych i żelbetowych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

do wykonania robót izolacyjnych obiektów inżynierskich dokonuje inżynier budowy. 

Wykonawca nie może zlecać zadania innemu Podwykonawcy bez zgody inżyniera budowy. 
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania powyższych robót winna mieścić się w 

granicach +5C do +35C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.  

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót winna być nie większa niż 85%.  
 
5.1.5. Zakres wykonywania robót: 

a) przygotowanie powierzchni betonowej: 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem i etc. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy 
wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z wymogami dotyczącymi napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych winny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych i na odwrót. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu oczyścić  
i przedmuchać sprężonym powietrzem.  
Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacji winny odpowiadać zaleceniom podanym  
w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (min. 1,5 MPa); 
- temperatury podłoża;  
- wilgotności podłoża (maks. 4 % - chyba że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża                

o większej wilgotności); 
- wieku betonu; 
b) gruntowanie: 
Powierzchnie betonowe winny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych                   
przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego 
zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą ITB. 
c) wykonanie warstwy izolacyjnej: 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 

technicznych wydanych przez ITB. 

Metody wykonania izolacji: 

- malowanie pędzlem, wałkiem; 

- natryskiwanie; 

- szpachlowanie; 

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych; 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 

Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz ich wilgotności. 

  Podłoże oraz każda nanoszona warstwa winna być odebrana przez Inżyniera Budowy. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 

wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.  

 
5.1.6. Roboty związane z montażem i wykonaniem konstrukcji stalowych. 
Cięcie: 

Brzegi po cięciu winny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Prostowanie i gięcie: 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania.  
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Składanie zespołów: 
a) części do składania winny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej  
       w miejscach, które po montażu będą niedostępne; 
b) brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm winny być oczyszczone  
       z rdzy czy farby oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 

Kąty ukosowania, położenia i wielkości progu wg właściwych norm spawalniczych. 
c) połączenia na śruby: 

Długość śrub winna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek. 
Nakrętki i łby śrub powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 
Montaż konstrukcji:  
Montaż konstrukcji prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

 
5.1.7. Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych. 
Przygotowanie powierzchni: 

Powierzchnie elementów stalowych winny być oczyszczone do II stopnia czystości, winny 

być odtłuszczone. Ponadto winny odpowiadać wymaganiom norm: PN-70/H-97051;  

PN-70/H-97052; PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002 oraz PN-EN ISO 

11124-1:2000. 

 
5.1.8. Wykonanie warstwy zabezpieczającej:  
Warstwa zabezpieczająca winna być wykonywana ręcznie lub mechanicznie z zachowaniem 

wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz aprobat technicznych. 

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje                          

z wykonywania podobnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych. 

 
5.1.9. Wykonanie robót związanych z konstrukcjami drewnianymi. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

 
5.1.10 Wykonanie robót związanych z konstrukcjami murowymi. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków i 

materiałów, które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu  

geometrycznego i wymiarów konstrukcji  i bezpieczeństwo pracy ( w tym na wysokości). 

 
5.1.11. Wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych ścian i podłóg. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków i 

materiałów, które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, grubości powłoki  

i wymaganego wyglądu. 

W przypadku robót okładzinowych posadzek winny być zachowane wymagane spadki 

powierzchni i odporność na ścieranie materiałów zgodna z wymogami. 

 
5.1.12. Wykonanie i obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. 
Przygotowanie ościeży. 
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Przed osadzeniem stolarki sprawdzić poprawność wykonania ościeża. W razie potrzeby naprawić 
ościeże i oczyścić z ewentualnych zabrudzeń. Stolarkę okienną zamocować w punktach 
rozmieszczonych na ościeżu zgodnie z wymaganiami normy oraz wytycznymi producenta stolarki. 
Skrzydła okienne i drzwiowe winny mieć usunięte wady powierzchniowe, w razie ubytków wykonać 
wypełnienie kitem syntetycznym. W przypadku stolarki z PCV, uszkodzone elementy lub całe okna 
wymienić na nowe.  

Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie okna 
sprawdzić w pionie i w poziomie. (dopuszczalne odchylenie z pionu mniejsze niż 1 mm/m oraz nie 
większe niż 3 mm na całą wysokość okna lub drzwi). Zamocowane okno lub drzwi balkonowe 
uszczelnić termicznie przez wypełnienie szczeliny między oknem a ościeżem materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania przez świadectwa ITB i odpowiednie certyfikaty. Osadzone okno po 
zamontowaniu i uszczelnieniu winno być zamknięte na czas wiązania materiału izolacyjnego w celu 
uniknięcia wypaczenia ramy. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien. 

Osadzenie stolarki drzwiowej. 

Przed osadzeniem stolarki sprawdzić poprawność wykonania ościeża. W razie potrzeby naprawić 
ościeże i oczyścić z ewentualnych zabrudzeń. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzonych w ościeżu. Ościeżnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Zamocowane drzwi, wrota i bramy uszczelnić termicznie przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą 
a ościeżem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania przez świadectwa ITB i odpowiednie 
certyfikaty.Wrota i bramy winny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym 
zamocowaniem sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie, w wypadku bram bez 
ościeżnicowych  sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.   

Powłoki malarskie: 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa winna być jednolita bez widocznych 
poprawek. Powłoki malarskie nie mogą wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia.  

5.1.13. Wykonanie robót pokrywczych i izolacyjnych połaci dachowych ( wraz z obróbkami 
blacharskimi). 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków  

i materiałów, które zapewniają osiągnięcie projektowanej izolacyjności, grubości powłoki  

i wymaganego wyglądu. 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem pokrycia to roboty na wysokości i winny być 

prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. 

 

6. Kontrola jakości i obmiar robót: 

6.1.Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
6.1.1. Wymagania ogólne: 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej Specyfikacji. 
Kontrola winna być prowadzona wg „Planu kontroli” sporządzonego przez Wykonawcę, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. Plan Kontroli obejmuje podział na poszczególne etapy, a ich 
kontrola jest potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy. 
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6.1.2. Zakres kontroli i badań: 
a) deskowania: 
Kontrola deskowań przed betonowaniem musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem;  
- sprawdzeniu cech geometrycznych przed betonowaniem; 
- sprawdzeniu stateczności deskowań; 
- sprawdzeniu szczelności i czystości deskowań; 
- sprawdzeniu powierzchni deskowań; 
- sprawdzeniu pokrycia deskowań środkiem antyadhezyjnym;  
- sprawdzeniu klasy drewna, jego wad lub sprawdzeniu deskowań systemowych; 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania oraz położenia górnego 

poziomu betonowania; 
b) rusztowania: 
- ewentualne rusztowania kontrolować zgodnie z wymogami i przepisami dotyczącymi rusztowań; 
c) zbrojenie: 
- patrz punkt jak niżej, tj. pkt. 6.2. 
d) składniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami, między innymi PN-88/B-06250 i niniejszą S.S.T. oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Budowy wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
materiałów. Wykonawca winien zlecić nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca 
winien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi Budowy. Należy opracować „Plan kontroli” jakości 
betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. Plan winien obejmować badania zgodne z normami oraz inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości materiałów a wymagane przez Inżyniera. 
e) wbudowanie mieszanki betonowej: 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej winny być zgodne z normami, niniejszą specyfikacją 
oraz dokumentacją projektową. 
f) pielęgnacja betonu: 
Warunki pielęgnacji betonu winny być zgodne z normą  „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Wymagania i badania.” 
g) beton: 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ponadto obowiązek wykonania badań spoczywa na Wykonawcy. 
h) kontrola wykończenia powierzchni betonu: 
Wykończenie powierzchni betonu winno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
normy „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.” 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 
6.1.3. Kontrola jakości zbrojenia. 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez 

Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
- gatunku stali; 
- ilości i średnic stali; 
- długości, rozstawów i zakotwień; 
- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania; 
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- sprawdzenia grubości otuliny może być dokonywane przez inżyniera również po betonowaniu 
przy użyciu przyrządów magnetycznych 

Dopuszczalne tolerancje:   
- odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%; 
- różnica w wymiarach siatki nie więcej niż 3 mm; 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań; 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +/-25,00 mm; 
- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach i podciągach nie powinny przekraczać                 

+/- 0,5 mm; 
- różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać +/- 20 mm; 

Jednostką obmiaru robót zbrojarskich jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z 
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. Do obliczenia należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia (t), tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy (t/mb). 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie 

 
6.1.4. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta; 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta; 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania; 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena powierzchni pod względem 

równości, braku plam i zabrudzeń);  
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie; 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń); 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako 
średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość 
określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną 
IBDiM; 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji;  
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej; 
- oznaczenie przyczepności izolacji ( gdy izolacja wyk. natryskowo); 

Jednostką obmiaru robót izolacyjnych jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie 
z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 
6.1.5. Kontrola jakości robót związanych z montażem i wykonaniem konstrukcji stalowych. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej Specyfikacji. 
Roboty podlegają odbiorowi. Jednostką obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

 
6.1.6.Kontrola jakości robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 
stalowych w postaci cynkowania na gorąco. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni elementów stalowych (wizualna ocena); 
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- kontrola prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania powłoki, 
stwierdzeniu braku ubytków powłoki); 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem. 

6.1.7. Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

- kontrolę prawidłowości wykonania złączy drewnianych i sprawdzeniu ich z projektem; 
- kontrola klasy drewna dostarczonego z wykazanym w projekcie i w ateście; 
- kontrola prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania powłoki, 

stwierdzeniu braku ubytków powłoki); 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych konstrukcji drewnianych  zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem.       

6.1.8. Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem robót murowych. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

- kontrolę prawidłowości wykonania połączeń ścian prostopadłych; 
- grubości ścian i zgodności ich z projektem; 
- sprawdzenie zachowania pionu ; 
- kontrola klasy materiałów zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w ateście; 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych konstrukcji murowych  zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem.  

6.1.9. Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem robót tynkarskich i okładzinowych 
ścian i podłóg. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 
- kontrolę prawidłowości wykonania tynków i okładzin; 
- grubości tynków ; 
- kontrola pionu i poziomu ścian przed i po wykonaniu tynków i okładzin; 
- kontrola klasy materiałów zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w ateście; 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych konstrukcji murowych i okładzinowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem. 

6.1.10. Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
Zasady kontroli jakości winny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085  i PN-72/B-10180. 
Ocena jakości winna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów; 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych; 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonano stolarkę; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia; 
Roboty poddać odbiorowi. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

6.1.11. Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem robót pokrywczych i izolacyjnych 
dachu (wraz z obróbkami blacharskimi). 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

- kontrolę prawidłowości wykonania połączeń blach dachowych; 
- sprawdzenie zachowania spadku dachu; 
- kontrola szczelności i grubości wełny mineralnej w dachu; 
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- sprawdzenie ciągłości pustki wentylacyjnej izolacji termicznej; 
- kontrola wykonania obróbek blacharskich dachu (tj. rynny i rury spustowe, blacha okapowa, itd., 

obróbka gzymsu); 
- kontrola klasy materiałów zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w ateście; 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego pokrycia oraz 1 m2 dla obróbek blacharskich  
i 1 mb dla rynien i rur spustowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem.  

7. Odbiór robót: 

Wszelkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych budynku oczyszczalni i 
obiektów inżynierskich uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą S.S.T. i 
wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej S.S.T. dały wyniki 
pozytywne. Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych podlega wpisowi do Dziennika Budowy. 
Wszelkie roboty związane z wykonaniem zbrojenia podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz 
zasad podanych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania 
powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać 
na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych każda nanoszona warstwa winna być 
odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.   
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych  
w dokumentacji, przywołanych normach lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty związane z montażem i wykonaniem konstrukcji stalowych podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod 
względem: jakości materiałów, spoin, otworów na śruby; zgodności z projektem; zgodności z atestem 
wytwórni; jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Odbiór konstrukcji oraz 
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.Wszystkie roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlegają zasadom odbioru robót. 
Inżynier Budowy w porozumieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jest odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie 
protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji drewnianych i z wykonaniem zabezpieczenia 
ogniochronnego i grzybobójczego konstrukcji drewnianych podlegają zasadom odbioru robót. 
Inżynier Budowy w porozumieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji drewnianych. 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jest odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie 
protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji murowych podlegają zasadom odbioru robót. 
Wykonanie robót murowych jest odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie protokołu 
 i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.    
Wszystkie roboty związane z wykonaniem robót tynkarskich i okładzinowych podlegają zasadom 
odbioru robót. 
Wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych jest odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie 
protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. 
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Wszystkie roboty związane z wykonaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających.  
Wykonanie robót związanych z obsadzeniem stolarki jest odbierane przez Komisję poprzez 
sporządzenie protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem robót pokrywczych i izolacyjnych dachu podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających.  
Wykonanie robót związanych z obsadzeniem stolarki jest odbierane przez Komisję poprzez 
sporządzenie protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. 

8. Podstawa płatności: 

Podstawę płatności za wykonanie konstrukcji betonowej i żelbetowej zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań laboratoryjnych stanowi cena za 1 m3 konstrukcji. 

Cena obejmuje: 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji; 
- prace pomiarowe i przygotowawcze; 
- wykonanie „Projektu technologii betonowania”; 
- wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót; 
- wykonanie „Projektu deskowań i rusztowań”; 
- oczyszczenie podłoża; 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem; 
- pokrycie deskowań środkiem adhezyjnym; 
- oczyszczenie deskowań przed ułożeniem mieszanki betonowej; 
- przygotowanie mieszanki betonowej; 
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni;  
- pielęgnację betonu; 
- rozbiórkę deskowań i rusztowań; 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni; 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót; 
- wykonanie i dokumentacja niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera Budowy; 
 Podstawę płatności za wykonanie zbrojenia betonu stalą kl. A-I (St3SX) i A-III(34GS) stanowi cena 
jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia. 

Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze; 
- transport i składowanie materiałów; 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów; 
- wyginanie, przecinanie i łączenie prętów; 
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu; 
- czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót;  
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 

Inżyniera; 
  Podstawę płatności za wykonanie izolacji stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na 
podstawie wyników badań i pomiarów. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze; 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót; 
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem; 
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- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań; 
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów; 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża; 
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji; 
- wykonanie warstwy gruntującej; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej; 
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji;  
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową; 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją Techniczną lub 

zleconych przez Inżyniera; 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań; 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu; 

 Podstawę płatności za montaż i wykonanie konstrukcji stalowej stanowi cena za 1 tonę  gotowej 
konstrukcji. 
 Postawę płatności za wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych za pomocą 
cynkowania na gorąco stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz obmiarem robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze – przygotowanie i oczyszczenie podłoża;  
- przygotowanie materiałów do wykonania zabezpieczenia; 
- wykonanie warstwy zabezpieczającej; 
- gromadzenie wyników pomiarów; 
- transport; 

 Postawę płatności za wykonanie konstrukcji drewnianych stanowi cena za 1 m3 zabezpieczonej  
konstrukcji drewnianej, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obmiarem robót. 
 Postawę płatności za wykonanie konstrukcji murowych stanowi cena za 1 m2 wykonanej konstrukcji 
murowej o określonej grubości, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obmiarem robót. 
 Postawę płatności za wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych stanowi cena za 1 m2 
otynkowanej konstrukcji murowej lub 1 m2 ściany lub posadzki obłożonej okładziną ceramiczną, zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz obmiarem robót. 
 Postawę płatności za wykonanie obsadzenia stolarki okiennej i drzwiowej stanowi cena za  

1 szt. obsadzonej stolarki w świetle ościeżnic. 
Postawę płatności za wykonanie robót pokrywczych i izolacyjnych dachu stanowi cena                        

        za 1 m2 pokrycia. 

9. Rozliczenie robót 

Ogólne zasady rozliczeń robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 

10. Przepisy związane: 

PN-89/H-84023/06  „ Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna.Gatunki.” 
PN-82/H-093215  „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.” 
PN-90/H-04408   „Metale. Technologiczna próba zginania.” 
PN-91/H-04310   „ Próba statyczna rozciągania metali.” 
PN-88/H-01105   „ Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 
                                                      i transport.” 
PN-B-03264:2002  „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                          

i projektowanie.” 
PN-EN 197-1:2002  „ Cement. Cz.: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.” 
PN-EN 197-2:2002 „Cement. Cz. 2: Ocena zgodności.” 
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PN-EN 196-3:1996 „Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości.” 

PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie.” 

PN-EN 934-6:2002 „ Domieszki do betonu, zapraw zaczynu. Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności,” 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
PN ENV 206-1:2002 „ Beton. Cz.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.” 
PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.” 
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu.” 
PN-91/B-06714/34  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.” 
PN-78/B-06714/15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.” 
PN-EN 933-1:2000 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz.1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu.” 
PN-78/B-06714/16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.” 
PN-EN 933-4:2001 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz.4: Oznaczenie 

kształtu ziarn” 
PN-78/B-06714/12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.” 
PN-88/B-06714/48 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń              

w postaci gliny.” 
PN-78/B-06714/13 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych” 
PN-77/B-06714/18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.” 
PN-EN 1925:2001 „Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.” 
PN-92/D-95017 „Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.” 
PN-91/D-95018 „Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.” 
PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.” 
PN-72/D-96002 „Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.” 
PN-63/B-06251 „ Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.” 
PN-90/B-04615   „ Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.” 
PN-92/B-27619   „ Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej” 
PN-EN 10025:2002  „ Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy.” 
PN-91/M-69430  „ Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.” 
PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.” 
PN-H/92203:1994 „Blachy uniwersalne stalowe.”  
PN-EN ISO 4014:2002 „Śruby z łbem sześciokątnym.” 
PN-EN ISO 4034:2002 „Nakrętki sześciokątne.” 
PN-ISO 7091:2003 „ Podkładki okrągłe zgrubne.” 
PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.” 
PN-70/H-97052 „Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania.” 
PN-EN ISO 8504-1:2002 „ Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Zasady 
ogólne” 
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PN-EN ISO 8504-2:2002 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Obróbka strumieniowo-
ścierna.” 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-79/6115-44   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
 

C 00.00.00  TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   

C 01.00.00   ROBOTY ZIEMNE 

C 01.01.00  Roboty ziemne - Wykonywanie i zasypywanie wykopów 

CPV 45111200-0 

 C 01.02.00 Roboty w zakresie odwadniania gruntu CPV 45111240-2 

C 01.03.00  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu - Umocnienie wykopów 

CPV  45111230-9 

C 02.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY  

RUROCIAGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - 

KANAŁY I RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE 

MIĘDZYOBIEKTOWE CPV 45232440-8 

 C 02.01.00   Montaż kanałów i rurociągów CPV 45232440-8 

C 03.00.00   ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

 CPV 45232421-9 

C 04.01.00   Montaż wyposażenia technologicznego oczyszczalni 

ścieków - Część mechaniczno-biologiczna CPV 45232421-9 

C 04.00.00   ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADÓW  

CPV 45232422-6 

C 04.01.00   Montaż wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków 

- Część osadowa  CPV 45232422-6 

 

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu. 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków. 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. 

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

C 00.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

C 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

C 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE  I ZASYPYWANIE  
WYKOPÓW  CPV 45111200-0 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji                

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów 

w gruntach pod kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe oczyszczalni ścieków dla 

inwestycji pn: „Montaż instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. 

Pawłów”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów w gruntach, ułożeniem podsypki (i 

obsypki) pod kanały i rurociągi międzyobiektowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio                            

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

2. Materiały (grunty) 

Na działce projektowanego terenu pod warstwą gleby torfiastej o miąższości około 

2,7m zalega piasek drobnoziarnisty popielaty z przewarstwieniami pyłu popielato-szarego.  

Woda gruntowa zalega na poziomie 1,2m od poziomu terenu. Woda gruntowa, zgodnie z 

dokumentacją geologiczną, nie jest agresywna w stosunku do betonu.  

 W nawiązaniu do warunków gruntowo-wodnych kanały i rurociągi technologiczne 

międzyobiektowe oczyszczalni ścieków fundowane będą w  gruntach nawodnionych. 

Podłoże pod kanały i rurociągi wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 

zależności od występujących rzeczywistych warunków gruntowych w wykopie. Obsypka 

kanałów i rurociągów - piaskiem ręczna do wys. 30cm ponad wierzch rury, wykonywana 

warstwami o grubości 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i zagęszczeniem. Dalsza 



 

54 

zasypka wykopów również piaskiem, warstwami z zagęszczeniem przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej SST 

i normie PN-S-02205. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 4. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparki), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki) 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki). 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

4.2. Transport materiałów 

Transport (przemieszczanie) gruntu będzie odbywał się w obrębie placu budowy 

spycharkami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Wykopy powinny zostać wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia 

robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości 

wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego 

sprzętu mechanicznego.  

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. W 

miejscach skrzyżowań wykopów z liniami napowietrznymi należy zachować wymagane 

przepisami odległości od przewodów do wysięgników maszyn. 

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub rurociągu, zwiększa się ją 

o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie 

stanowi inaczej. Dogłębianie wykopów do rzędnej posadowienia (ostatnie ca 20cm) ręczne, w 

razie stwierdzenia przegłębienia wykopu, dno należy wyrównać tłuczniem lub piaskiem z 

zagęszczeniem. 

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża pod kanały i rurociągi wykonać 

bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu zgodnie z normami.  

Podłoże pod kanały i rurociągi wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 

zależności od występujących rzeczywistych warunków gruntowych w wykopie.  

Po całkowitym zamontowaniu kanałów i rurociągów wykonać zasypkę (obsypkę) rur 

0,30m ponad wierzch rury, piaskiem lub gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni.  

Obsypkę rur wykonać warstwami o grubości 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i 

zagęszczeniem. Po zabezpieczeniu rur i zasypaniu piaskiem na wymaganą wysokość dalszą 

zasypkę wykopów wykonać również piaskiem, warstwami z zagęszczeniem przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. 

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 

 prostolinijność ułożenia przewodu, 

 zgodność z projektowanym spadkiem, 
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 sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby szczelności, 

 wykonanie zasypki (obsypki) gruntem piaszczystym lub piaskim do poziomu 30 cm 

ponad wierzch rur. Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 

cm równocześnie z obu stron. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie 

dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. 

 wykonanie zasypki górnej części wykopu (z równoczesną rozbiórką umocnienia) z 

zagęszczeniem warstwami  piaskiem. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

6.2. Kontrola wykonania robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a ) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b ) dokładność wykonania wykopów, 

c ) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, 

d) zapewnienia stateczności ścian wykopu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 1m
3
 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach (wykop i zasypanie), 

 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonania podsypki (podłoża). 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje 

się przez oględziny zewnętrzne. 

8.3. Zakres odbioru robót 

Szerokość dna wykopu: 

Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 

Zagłębienie dna: 

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 

niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do 

+1cm. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy  

 PN-86/B-02480  Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe. 

 PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2.  Inne dokumenty 

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 
 

C.01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU   CPV 
45111240-2                 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji              

1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem wykopów  pod kanały i 

rurociągi  technologiczne międzyobiektowe oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn: 

„Montaż instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. Pawłów”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem odwodnienia wykopów przy użyciu igłofiltrów. Zakres robót 

odwodnienia igłofiltrami obejmuje: 

 wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego wpłukiwania, 

 montaż kolektora ssącego na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem, 

 wykonanie podłączeń do igłofiltrów i pompy wpłukującej i ustawienie przy 

pomocy trójnogu pionowo igieł na terenie lub w wykopie, 

 wpłukanie igłofiltrów w grunt, 

 podłączenie igłofiltrów do kolektora ssącego, 

 podłączenie zestawu igłofiltrów do agregatu pompowego i włączenie zestawu 

do eksploatacji, 

 demontaż całości jak wyżej oczyszczenie i konserwacja, 

 złożenie na środki transportu i odwiezienie na następne stanowiska. 

Rurociągi tymczasowe 110PVC ułożone po terenie, z odprowadzeniem wody z wykopów do 

rzeki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej  

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Odwodnienie wykopu – odprowadzenie wody z wykopu za pomocą układu igłofiltrów  

współpracujących z kolektorem ssącym i pompą. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
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2. Materiały 

 Materiały niezbędne do wykonania odwodnienia wykopów igłofiltrami: 

– igłofiltry, 

– węże gumowe, 

– uszczelki gumowe, 

– rurociągi tymczasowe PVC, 

– kolektor ssący. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, 

materiały, urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania odwodnienia 
 Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia wykopów powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

a) sprzęt do odwadniania wykopów – pompy przeponowe 

b) agregat igłofiltrowy 

c) samochód dostawczy. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa.  

Odwodnienie wykopów igłofiltrami zapuszczanymi na głębokość do 6m, współpracującymi z pompą 

spalinową lub elektryczną. 

Woda odpompowana z wykopów będzie tłoczona do rurociągu tymczasowego i odprowadzana do 

rzeki. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt. 7. 

6.2. Kontrola wykonania odwodnienia. 
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kontrolowaniu zgodności                                  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.               

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe odwodnienie wykopów w 

czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 godz. pracy pomp pompujących wodę z wykopów, 

- 1 kpl. igłofiltrów, 
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- 1 m. długości rurociągu tymczasowego. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1  Normy  

PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2  Inne dokumenty 

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 

 
 

C 01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU -  
  UMOCNIENIE WYKOPÓW CPV 45111230-9 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji              

1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia wykopów 

palami stalowymi (wypraskami) pod ułożenie kanałów i rurociągów  technologicznych 

międzyobiektowych oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn: „Montaż instalacji linii 

technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. Pawłów”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem umocnienia wykopów palami szalunkowymi (wypraskami). 

Wyszczególnienie robót: 

- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów  

na potrzebny wymiar, 

- wyrównanie ścian wykopu, 

- obudowa ścian wypraskami wraz z rozparciem stemplami, 

- rozbiórka umocnienia i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

- odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykopy o ścianach pionowych, ze względu na bezpieczeństwo pracy, powinny być 

umocnione palami szalunkowymi (wypraskami)  z rozporami. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopów palami szalunkowymi 

(wypraskami) wg zasad niniejszej SST, są: 

- pale szalunkowe stalowe (wypraski),   

- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, 

materiały, urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

3. Sprzęt 

Nie występuje. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej SST należy przewozić środkami transportu 

drogowego w sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego i zapewniający 

bezpieczeństwo ładunku. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
Ubezpieczenie wykopów palami szalunkowymi należy wykonywać sukcesywnie do 

głębokości wykonywanego wykopu, zapewniając jego stabilność oraz bezpieczeństwo pracy. 

Wyszczególnienie robót: 

- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów  na 

potrzebny wymiar, 

- wyrównanie ścian wykopu, 

- obudowa ścian wypraskami wraz z rozparciem stemplami, 

- rozbiórka umocnienia i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

- odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    

pkt 7. 

6.2. Kontrola wykonania umocnień 
Sprawdzenie wykonania umocnień wykopów palami szalunkowymi (wypraskami)  polega na 

kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 

Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienia stateczności ścian 

wykopu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia ścian 

wykopu palami szalunkowymi. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Odbiór robót odbywa się przez badanie materiałów i elementów obudowy wykopów 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z 

cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne”    

pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

10.2 Inne dokumenty 

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996r. 

 

C 02.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - KANAŁY 
I RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE MIĘDZYOBIEKTOWE   

C 02.01.00 MONTAŻ KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW CPV 45232440-8 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem kanałów i rurociągów 

technologicznych, międzyobiektowych oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn: „Montaż 

instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. Pawłów”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem kanałów i rurociągów technologicznych, międzyobiektowych. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe - montaż rur i kształtek kanalizacyjnych i ciśnieniowych 

 roboty montażowe - rozbiórka istniejącej studzienki kanalizacyjnej  

 kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 
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Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego prowadzenia ścieków. 

Rurociąg – przewód rurowy ciśnieniowy. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060,  

PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

 

2.2. Rury z PE 

 Kanał ścieków oczyszczonych długości L=6,0m śr 160 PE PN100 

Technologia wykonania robót ziemnych zakłada wykopy o ścianach pionowych umocnione 

wypraskami zakładanymi poziomo.  

Posadowienie kanałów – kanały układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. Zasypka – piaskiem, ręczna 

do wys. 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę kanałów wykonać warstwami o grubości 10cm z 

podbiciem piasku pod boki rur i zagęszczeniem. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Należy zdemontować istniejącą studzienkę śr 1200mm na kanale ścieków 

oczyszczonych 

2.4. Składowanie materiałów 
 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków BHP. Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 

całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Składowane rury nie 

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 

miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30
o
C. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

3.2. Sprzęt stosowany do montażu kanałów i rurociągów  
Wykonawca przystępujący do montażu rurociągów i demontażu studzienki kanalizacyjnej  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy 

 dźwig budowlany. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

4.2. Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 

ruchu drogowego, wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok 

siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
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inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  Podczas prac przeładunkowych rur nie 

należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 

sztucznych w temperaturze blisko 0ºC i niższej. 

4.3. Transport prefabrykowanych elementów betonowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami ciężarowymi w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 

lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą dźwigu (żurawia). Liny 

zawiesia dźwigowego należy rozmieścić równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z SST – C.01.01.00. Roboty ziemne. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. Rury układać zgodnie z SST – 

C.01.01.00. Roboty ziemne. 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia rur przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie  

mierzone od wierzchu rury do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 

głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020.  

Głębokość przemarzania gruntów dla Pawłowa wynosi 1,00m. Dla kanałów 

grawitacyjnych wymagane przykrycie rury wynosi 1,20m do wierzchu rury. Dla rurociągów 

ciśnieniowych wymagane przykrycie rury wynosi 1,40m do wierzchu rury. W przypadku 

niedostatecznego przykrycia, rury należy ocieplić łupkami z pianki poliuretanowej o gr. 8cm 

lub warstwą żużla o gr.10cm w osłonie z papy.. 

5.4.2. Wytyczne wykonania kanałów i rurociągów 

 Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża 

na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez 

podbicie podsypką z piasku. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść 

i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne 

jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Rury 

należy układać na podsypce (podłożu) zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Zasypka kanałów i rurociągów warstwą  piasku ok. 30cm ponad wierzch rury z 

zagęszczeniem warstwami ok. 10cm.  

Rurociągi do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewanych.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne”   pkt. 7. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 

celu ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

– różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć 10 cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 1m (metr) wykonania robót związanych z ułożeniem kanałów i rurociągów w wykopach.  

Pozostałymi jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez 

wykonawcę w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

- 1 szt demontowanej studzienki kanalizacyjnej 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową kanałów i rurociągów międzyobiektowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
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 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania kanałów i rurociągów, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami 

określonymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.3. Odbiór końcowy 

 Odbiorowi  wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy 

odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie prawidłowości ułożenia kanałów i rurociągów, 

- badanie szczelności całego  przewodu (norma PN-81/B-10725).  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

   odbiorze. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   

   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych – PKTSGGiK Warszawa 1996r. 
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C 03.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW  

C.03.01.00 MONTAŻ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  - CZĘŚĆ MECHANICZNO-
BIOLOGICZNA CPV 45232421-9 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wyposażenia technologicznego części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla 

inwestycji pn: „Montaż instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. 

Pawłów”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą demontażu istniejących urządzeń 

przewidzianych do wymiany na urządzenia nowe, montażu nowego wyposażenia 

technologicznego oczyszczalni ścieków części mechanicznej i części biologicznej wg 

technologii SBR oraz przebudowy i modernizacji istniejących obiektów: 

Zakres rozbudowy niniejszego opracowania projektu budowlanego obejmuje: 

1/ obiekty istniejące (bez zmian): 

- Pompownia ścieków 

- Krata dwuworkowa 

2/ rozbudowa istniejących obiektów obejmuje swym zakresem:  

      a)  budynek oczyszczalni ścieków 

 zmiana funkcji technologicznej istniejących zbiorników SBR o poj. 10 m
3
 

każdy  na STO - 3 szt + 1 szt STO istniejące, 

 demontaż jednego dyfuzora w istniejących SBR – pozostawić po 3 szt. 

dyfuzorów na jeden zbiornik STO, 

 demontaż pompowni osadu, 

 demontaż dwóch istniejących dmuchaw: jednej dmuchawy SBR i jednej 

dmuchawy STO   

 pozostawione zostanę dwie dmuchawy, z których należy doprowadzić 

powietrze do 4 zbiorników STO (jedna dmuchawa na dwa zbiorniki STO) 

 montaż pompy osadu 

Część istniejących rurociągów i armatury zostanie zdemontowana: 

- odcinek rurociągu dopływowego, rurociąg spustu osadu, rurociąg odpływowy do wyłączenia 

z eksploatacji,  

c) zbiornik retencyjny ścieków 

 wymiana pomp zatapialnych. 
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3/ obiekty projektowane (nowe): 

- pomieszczenie odwadniania osadu  

 montaż urządzenia 3-workowego wraz z zespołem przygotowania  

i dozowania polielektrolitu, pompą osadową. 

- hala reaktorów 

 montaż nowych reaktorów SBR o poj. V=50m
3
 – 2 szt.  

 montaż dmuchaw 

 montaż pomp dozujących PAX 

4/ System sterowania i AKPiA, wizualizacja procesu oczyszczania ścieków 

5/ Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt dodatkowy 

6/ Utrzymanie ciągłości eksploatacji oczyszczalni ścieków w czasie budowy 

7/ Rozruch mechaniczny 

8/ Rozruch hydrauliczny 

9/ Rozruch technologiczny 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi normami i określeniami zawartymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

2. Materiały i urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej.  

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

 

2.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ  

2.2.1.  Zbiornik retencyjny ścieków /obiekt istniejący bez zmian istotnych/  

Istniejacy zbiornik retencyjny docelowo o objętości V = 20 m
3
, cylindryczny, podziemny, 

wykonany z tworzyw TWS, D = 2,00m,L = 7,10m pozostaje bez zmian. 

Wyposażenie technologiczne zbiornika stanowią pompy o parametrach:Q=4,0l/s, H=6,3m. 

Praca pomp w zbiorniku jest ściśle powiązana z cyklem pracy reaktorów SBR. W związku z 

tym, że nowe reaktory SBR mają większą pojemność od istniejących, konieczna będzie 

wymiana pomp w zbiorniku. 

Dla potrzeb rozbudowy wymagane są pompy o parametrach: Q=7 l/s, H=8,1m. 

W zbiorniku zamontowane zostaną nowe pompy o parametrach: Q=7,3 l/s, H=8,8m, 

P1=2,5kW, P2=2,2 kW. 

Praca pomp przemienna, sterowanie przy pomocy sondy hydrostatycznej do pomiaru 

poziomu ścieków oraz dwóch sygnalizatorów poziomu ścieków, instalowanych na 

poziomach: 
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 poziom minimalny-wyłączenie pomp 

 poziom maksymalny-włączenie pomp. 

Praca pomp włączona w układ sterowania pracą całej oczyszczalni ścieków zgodnie z 

technologią SBR. 

Parametry techniczne pomp - pompa zatapialna do ścieków wykonanie standard.  

Parametry pracy:  Qp=7,3 l/s, Hp = 8,80 m, P1=2,5kW, P2=2,20kW. 

Wyposażenie dodatkowe pomp: 

- stopa sprzęgająca z kolanem wylotowym 90° Dn80mm 

- prowadnica jednorurowa 2” z górnym uchwytem 

- łańcuch stalowy z szeklą. 

Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp: 

- pompy wyposażone w wirnik z przelotem swobodnym min 75mm 

- pompa napędzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68. 

Silnik zasilany napięciem 400V 

- wał pomp ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji 

łożyskach tocznych,  

- wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej 

- wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną uszczelniony za pomocą dwóch 

uszczelnień, przy czym pierścienie ślizgowe uszczelnienia mechanicznego od strony 

medium wykonane z węglika krzemu (SiC/SiC). Uszczelnienia mają zapewniać 

prawidłową pracę niezależnie od kierunku obrotów i być odporne na gwałtowne zmiany 

temperatury 

- silnik pompy ma mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 

2.2.2. Reaktory SBR o poj. V=50m
3
 /projektowane nowe/ 

Na reaktory biologiczne SBR zastosowano zbiorniki naziemne, pionowe, o podstawie 

kołowej – 2 szt., o następujących parametrach:  

 Średnica wewnętrzna Dw                                         4000 mm 

 Wysokość użytkowa H2                                            4000 mm 
 Pojemność użytkowa                                                50 m

3 

 Ciśnienie obliczeniowe                                             hydrostatyczne 

 Ciśnienie próbne                                                       hydrostatyczne 

 Temperatura obliczeniowa                                       otoczenia 

 Przeznaczenie                                                           ścieki komunalne 
 Gęstość medium                                                       1200 kg/m

3
.
 

 

 
Materiały użyte do produkcji zbiorników: 

 Żywica  P-138 – warstwa chemoodporna /DSM/ 

 P-1056 – warstwa konstrukcyjna /DSM/ 
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 Maty, rowing oraz tkaniny szklane /KHS S.A./ 

 Izolacja pianka -PU g=50 mm 

 Uszczelki  -EPDM 

 Elementy złączne -Fe/Zn9 

 Wyposażenie dodatkowe – balustrady St3S zabezpieczone antykorozyjnie 

epoksydowym zestawem malarskim 

 Ściany zewnętrzne zbiorników fabrycznie izolowane termicznie poliuretanem.  

Zbiorniki wyposażone w dwa włazy o średnicy DN600mm: 

 właz kontrolny w górnej części zbiornika (dla potrzeb eksploatacji). Właz zamykany 

pokrywą wykonaną z tego samego materiału co zbiornik, przymocowaną do zbiornika za 

pomocą zawiasu. Pokrywa zamykana za pomocą „zatrzasku”. Zawias i „zatrzask” 

wykonane ze stali kwasoodpornej. Na obwodzie pokrywy umieszczona uszczelka, 

wykonana ze specjalnej gumy EPDM, która, po dociśnięciu pokrywy do czaszy zbiornika, 

gwarantuje hermetyczną szczelność połączenia.  

 właz montażowy w dolnej części, w ścianie bocznej zbiornika (dla potrzeb prac 

montażowych wewnątrz zbiornika). Pokrywa włazu przykręcana do zbiornika śrubami. 

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi (technologia SBR) - zbiorniki wyposażone w 

wykonane fabrycznie króćce technologiczne (odcinki rur polietylenowych bose i 

kołnierzowe) umożliwiające połączenie reaktorów z urządzeniami, armaturą i rurociągami 

technologicznymi w układ technologiczny oczyszczalni ścieków. 

Wyposażenie technologiczne projektowanych reaktorów SBR o poj.50m
3
: 

1/ System napowietrzania reaktorów SBR – kpl.2 

1.1./ Dmuchawa do napowietrzania reaktora SBR  

Do napowietrzania dwóch reaktorów SBR przyjęto 2 kpl. dmuchaw  o następujących 

parametrach:  

Dmuchawy kompletne w wykonaniu fabrycznym, gotowe do podłączenia 

elektrycznego i połączenia z rurociągiem sprężonego powietrza przy pomocy mufy 

elastycznej. Dmuchawy montowane na poziomie posadzki w projektowanej hali reaktorów. 

1.2./ Ruszt  napowietrzający z dyfuzorami membranowymi – kpl. 2 

  Do napowietrzania reaktora SBR przyjęto ruszt napowietrzający z dyfuzorami  

membranowymi talerzowymi drobnopęcherzykowymi. Montaż dyfuzorów w ilości 22 szt./1 

reaktor SBR.  

Dyfuzory wykonane z materiałów odpornych na korozję (membrana EPDM – kauczuk 

etylenowo-propylenowo-dienowy). Konstrukcja dyfuzorów membranowych umożliwiająca 

okresowe wyłączenie dopływu powietrza do rusztu napowietrzającego, czyli prowadzenie 

cyklicznego procesu napowietrzania. Wydatek 1-do dyfuzora – ca 8 m
3
/h. Dyfuzory 

talerzowe nakręcone bezpośrednio na wspawane na rozdzielaczu nyple gwintowane (łączniki 

EBT) ze stali nierdzewnej kl. 0H18N9 R1”. Doprowadzenie powietrza poprzez końcówkę 

gwintowaną centrycznie między szkielet z tworzywa sztucznego, a przeponę tworzące 

poduszkę powietrzną. Rozciągnięcie przepony powoduje otwarcie otworków 

rozmieszczonych równomiernie na całej jej powierzchni i powietrze w kształcie drobnych 

pęcherzyków wydostaje się do cieczy. Po ustaniu dopływu powietrza przepona wraca do 

miejsce pracy: oczyszczalnia ścieków 

medium: powietrze atmosferyczne 

wydajność: 3 m3/min 

nadciśnienie: 500 mbar 

silnik elektryczny: moc 5,5 kW 

poziom hałasu 
(z obudową dźwiękochłonną): 

< 75 dBA 
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swego pierwotnego położenia, otworki zamykają się, a zawór zwrotny  umieszczony po 

wewnętrznej stronie membrany zapewnia dodatkowe uszczelnienie wlotu powietrza. 

Szczególnie ważny z punktu widzenia równomierności rozprowadzenia powietrza jest 

pierścień wzmacniający.  

Montaż rusztów napowietrzających z dyfuzorami w reaktorach zgodnie z technologią SBR. 

2/ Instalacja PAX do strącania piany biologicznej – kpl. 2 

Do dozowania koagulantu PAX zaprojektowano dla każdego reaktora SBR o poj. 50m
3 

kompletną instalację składającą się z: 

 - zbiornika koagulantu z tworzywa sztucznego V=20,0 dm
3
, 

- pompy dozującej membranowej z możliwością regulacji wydajności oraz 

przewodów ssawnego i tłocznego. Przyjęto pompę dozująca o następujących 

parametrach: 

 wydajność do 6 l/h, 

 objętość skoku membrany 0,84cm
3
, 

 regulacja ręczna poprzez regulację długości skoku membrany 10-100%, 

 ciśnienie tłoczenia 8 bar, 

 wysokość ssania max 6m sł. wody, 

 napęd silnik elektryczny 1 faza 230 V, 50Hz, 19,5W, 

głowica i zawory PVC, 

 uszczelnienia VITON (guma fluorowa), 

 membrana PTFE (teflon). 

Praca pomp dozujących sterowana z szafy sterowniczej. Projektowana instalacja do 

strącania piany biologicznej zostanie zainstalowana przy każdym reaktorze SBR w 

projektowanej hali reaktorów nr 2. 

3/ Instalacja tłoczna osadu nadmiernego z SBR do STO – kpl.1 

 Przyjęto pompę poziomą do osadów o parametrach: Qp=5 l/s, Hp=5,0m, P1=2,51kW, 

P2=1,95kW, montowaną na poziomie posadzki w istniejącym budynku oczyszczalni.. 

Podstawowe wymagania dla zastosowanej pompy: 

– wał pompy ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz 

regulacji łożyskach tocznych, wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 

– pompa wyposażona w pełny system zabezpieczenia wewnętrznego składający się z 

następujących układów: układ zabezpieczający przed przeciążeniem silnika, 

składający się z bimetalowych czujników termicznych umożliwiających odłączenie 

pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki mają być zainstalowane w 

każdej fazie uzwojeń silnika, układy zabezpieczenia wewnętrznego mają posiadać 

niezależne wyprowadzenia elektryczne, umożliwiające dowolne podłączenia 

sygnalizacji zagrożenia dla sprawnej pracy pomp. 

4/ Rurociągi technologiczne wraz z armaturą w technologii SBR 

Rurociągi technologiczne montowane z rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PE, PVC) o 

średnicach: 90, 110, 125,  160, 250mm. Montaż rurociągów technologicznych wraz z 

armaturą zgodnie z wytycznymi dystrybutora technologii SBR. 
Rurociągi  technologiczne montowane hali reaktorów - reaktory SBR o poj.50m

3
: 

- rurociąg dopływowy ścieków  -  110PE – kpl.2 

- rurociąg odpływowy ścieków  oczyszczonych -  125/160PE – kpl.2 

- rurociąg spustu osadu z SBR -  110 PE – kpl.2 

- rurociąg  sprężonego powietrza  -  90/75 PE – kpl.2 

- rurociąg opróżniania  -  110PE – kpl.2 

- rurociąg przelewu awaryjnego -  110 PE – kpl2 
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- odpowietrzenie reaktorów -  250 PVC – kpl.2 

- przepływowy zbiornik do poboru próbek ścieków oczyszczonych montowany na 

rurociągu ścieków oczyszczonych– kpl.1 

- króciec poboru próbek osadu – kpl.2. 

Armatura zaporowa - wyposażenie rurociągów: 

– zasuwy do ścieków komunalnych, ręczne, nożowe międzykołnierzowe PN10, korpus - 

żeliwo lub stal nierdzewna, nóż – stal nierdzewna, zasuwy dwustronnego działania, do 

zabudowy poziomej, pionowej i skośnej, o średnicach nominalnych: 

 Dn100mm  – szt. 6 

 Dn75mm  – szt. 8 

– zawory przelotowe do ścieków, ręczne, kulowe, PVC ze śrubunkami o średnicy Dn25 – 

szt2. 

Armatura sterowana: 

– zawory do ścieków  membranowe, żeliwne,  kołnierzowe, sterowane  pneumatycznie o 

średnicy nominalnej Dn125PN10 – szt.2 

– zasuwy do ścieków komunalnych, sterowane  pneumatycznie, nożowe 

międzykołnierzowe PN10, korpus - żeliwo lub stal nierdzewna, nóż – stal nierdzewna, 

zasuwy dwustronnego działania, do zabudowy poziomej, pionowej i skośnej, o średnicach 

nominalnych: 

 Dn100mm  – szt. 4 

5/ Aparatura kontrolno – pomiarowa (czujnik temperatury + hydrostatyczna sonda poziomu 

– 2 kpl.) 
Dla każdego reaktora SBR o poj. 50m

3 
zakłada się montaż kompletnej instalacji składającą się 

z czujnika temperatury i hydrostatycznej sondy poziomu. 

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika będzie 

realizowany automatycznie – pomiar elektroniczny z wyświetlaniem wartości chwilowych, 

dobowych, tygodniowych itd., wg zadanego programu. Pomiar oparty jest na zasadzie 

automatycznego rejestrowania i zliczania objętości ścieków oczyszczonych w fazie spustu z 

reaktorów biologicznych SBR. 

Do dokładnego określenia poziomu cieczy – ścieków w projektowanych reaktorach 

SBR stosowane są hydrostatyczne sondy poziomu. Sondy montowane są w specjalnych 

króćcach wraz zaworami odcinającymi. Sygnał analogowy z sondy jest w przetworniku 

analogowo – cyfrowym przetworzony na wartość cyfrową. Wartość ta przesyłana jest do 

sterownika PLC, gdzie podlega dalszej obróbce matematycznej. Wartość po przeliczeniu jest 

miarą poziomu ścieków w reaktorze i jest wyświetlana na panelu operatorskim. Wartość ta 

służy do parametryzacji procesu technologicznego jak również do zliczania ogólnej ilości 

ścieków oczyszczonych, które zostały odprowadzone z reaktorów. Proces zliczania ilości 

ścieków oczyszczonych przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie, kiedy startuje odpływ 

ścieków oczyszczonych, zapamiętywany jest poziom ścieków w reaktorze, jest to tak zwany 

poziom „startu odpływu”. W drugim etapie detektowany jest poziom w reaktorze równy 

poziomowi „stopu odpływu” tzn. poziom odpowiadający poziomowi zamontowania zaworów 

odpływu. Po zakończeniu odpływu ścieków oczyszczonych również zapamiętywany jest 

poziom w reaktorze i to jest poziom stopu odpływu. Następnie oblicza się różnicę pomiędzy 

poziomem startu a poziomem stopu. Otrzymana wartość dodawana jest do licznika ogólnego 

zliczającego sumę ścieków oczyszczonych. Suma ta jest wyświetlana na odpowiedniej stronie 

w panelu operatorskim, po odpowiednim przeskalowaniu uwzględniającym średnicą 

zbiornika reaktora. Wartość wyświetlana jest w jednostce „m
3
”. 

6/ Kompresor sterowania pneumatycznego – szt.1 
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Kompresor bezolejowy do sprężania powietrza, z wahliwym tłokiem przeznaczony do 

sterowania pracą zaworów z napędem pneumatycznym. Wykonanie zbiornika - stal węglowa, 

spawana, emaliowany od środka, malowany proszkowo z zewnątrz.  

Osprzęt kompresora: 

1. presostat (czujnik ciśnienia) z nastawą 8-10 bar, 

2. zawór bezpieczeństwa, 

3. zawór odpowietrzający (szybkiego spustu lub kulowy), 

4. zespół przygotowania powietrza – manometr + filtr + reduktor. 

Parametry kompresora: 

 wydajność – 6,66m
3
/h 

 ciśnienie – 12 bar 

 moc – Ns=0,37kW. 

2.2.3. Reaktory STO o poj. V=10m
3
 /reaktory istniejące SBR-zmiana funkcji/ 

Zakres robót obejmuje opróżnienie ze ścieków i osadów oraz wymianę i montaż 

następującego wyposażenia technologicznego istniejących reaktorów SBR: 

 zmiana funkcji technologicznej istniejących zbiorników SBR o poj. 10 m
3
 

każdy  na STO - 3 szt + 1 szt STO istniejące, 

 demontaż jednego dyfuzora w istniejących SBR – pozostawić po 3 szt. 

dyfuzorów na jeden zbiornik STO, 

 demontaż pompowni osadu, 

 demontaż dwóch istniejących dmuchaw: jednej dmuchawy SBR i jednej 

dmuchawy STO   

 pozostawione zostanę dwie dmuchawy, z których należy doprowadzić 

powietrze do 4 zbiorników STO (jedna dmuchawa na dwa zbiorniki STO) 

2.2.4.  System sterowania i AKPiA. 
Sterowanie, pomiary i automatyka będą przedmiotem dostaw firmy specjalistycznej. Procesy 

technologiczne, napędy maszyn i urządzeń będą sterowane za pośrednictwem szafy 

sterowniczej, wyposażonej w sterownik przemysłowy PLC. System sterujący automatycznie 

rejestruje dane eksploatacyjne oczyszczalni i urządzeń w dłuższych okresach czasu (w tym 

ilość ścieków oczyszczonych). 

Oczyszczalnia ścieków wyposażona będzie w system automatycznego sterowania oparty na 

sterownikach PLC  i oprogramowaniu dostarczonym fabrycznie.  

System sterujący winien zapewniać: 

- automatyczne sterowanie pracą oczyszczalni w sytuacji silnie zwiększonego napływu 

ścieków.  

- kontrole stanu pracy urządzeń oczyszczalni ścieków, 

- zakłócenia w pracy oczyszczalni z odczytem na tablicy informacyjnej (display) szafy 

sterowniczej.  
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Zastosowanie automatyki przemysłowej opartej na najnowszych osiągnięciach przemysłu 

elektronicznego w skuteczny sposób winno eliminować błędy obsługi oraz ograniczać pracę 

personelu do niezbędnej obsługi obiektu. 

Nowe i istniejące obiekty technologiczne będą sterowane za pośrednictwem zmodyfikowanej 

szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik programowalny.  

Podłączenia elektryczne do poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi 

producentów zakupionych urządzeń. 

2.2.5.  Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt dodatkowy 

Projekt rozbudowy zakłada wyposażenie oczyszczalni ścieków w następujący sprzęt 

pomocniczy: 

 odzież ochronna do pracy z wapnem chlorowanym: kombinezon, półmaska, 

okulary, rękawice, 

 sprzęt pomocniczy: wiaderko o poj. 3-5 litrów z tworzywa sztucznego z 

pokrywką, łopatka do dawkowanie wapna z wiaderka, wyciągarka ręczna do pomp 

o udźwigu do 200kg, drabina stalowa dł. 10m, 

 sprzęt laboratoryjny: lej Imhoffa o pojemności 1 dm
3 

ze statywem (szt.2), pobierak 

na ścieki (szt.1), zlewka (szt.2), 

 sprzęt BHP: wykrywacz gazu, lampa bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa z 

linką asekuracyjną dł.15m, sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat powietrzny, 

aparat tlenowy), latarki elektryczne (szt.2), apteczka podręczna, 

 zgodnie z wymogami  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada montaż urządzenia 

pomiarowego powyżej istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych. Przyjęto 

montaż łaty wodowskazowej do pomiaru stanu wody w rzece.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca przystępujący do wykonania części technologicznej oczyszczalni ścieków 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy 0,9t 

 narzędzia tnące do cięcia rur 

 zgrzewarka do rur PE 

 oraz innych wynikających ze specyfiki prac. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

4.2. Transport materiałów i urządzeń 

 Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia można przewozić ogólnodostępnymi 

środkami transportu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzaj transportu powinien być 

dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub urządzenia i nie powinien 

powodować uszkodzenia go. 

Zbiorniki SBR powinny podczas transportu być zabezpieczone pasami przed przesuwaniem. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie stykały się z ostrymi krawędziami i nie zostały w wyniku tego 
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uszkodzone mechanicznie. Dostawa kompletnych urządzeń na teren oczyszczalni ścieków 

przez producenta /dystrybutora/ urządzenia lub technologii SBR. 

5.Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Montaż wyposażenia należy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń 

oraz zgodnie z wytycznymi dystrybutora  technologii SBR.  

Montaż kompletnego urządzenia w wykonaniu fabrycznym na terenie oczyszczalni 

ścieków przez producenta /dystrybutora/ urządzenia lub wykonawcę technologii SBR.  

5.1.1. Szkolenie obsługi oczyszczalni ścieków 

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi oczyszczalni 

ścieków. Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom 

wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 

dostarczanego urządzenia. Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie oczyszczalni 

ścieków. W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie 

właściwego bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Zakres 

oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach 

technicznych urządzeń. 

5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 

identyfikacji urządzenia. Obiekty technologiczne będą posiadały instrukcję BHP, niezbędną 

do bieżącej obsługi wykonaną w języku polskim. 

5.1.3.  Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności montażu urządzeń 

technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho. 

5.1.4.  Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny ma za zadanie sprawdzenie drożności i szczelności ciągu 

technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest woda. 

Efektem końcowym jest dopuszczenie obiektów oczyszczalni do rozruchu technologicznego 

na ściekach. 

5.1.5.  Rozruch technologiczny 

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności działania 

oczyszczalni na ściekach i uzyskanie efektu ekologicznego dla ścieków oczyszczonych 

zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodność z Dokumentacją Projektową 

 jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

 prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń 

 prawidłowego wykonania połączeń 

 próbę szczelności zbiorników 

 ułożenia przewodów: 

- rzędnych ułożenia przewodu, 

- odchylenia osi przewodów, 
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- odchylenia spadku, 

- zmiany kierunków przewodów 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych 

 kontrola połączeń przewodów 

 kontrola szczelności przewodów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiaru 

- 1 m  – kanały i rurociągi technologiczne, dla każdego typu, średnicy 

- 1 szt - armatura dla każdego typu, średnicy 

- 1 kpl –montowanych urządzeń 

- 1 szt - montowanych elementów. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2 Odbiór prac  

  Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, atestami producenta i normami  

  przedmiotowymi 

- prawidłowości montażu urządzeń technologicznych 

- jakości wbudowanych materiałów 

- długości przewodów 

- połączeń zgrzewanych i kołnierzowych. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Gotowość odbioru robót zanikających należy dokonać przed ich zakryciem poprzez 

zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 

spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 

9. Podstawy płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Płatności 

W każdym comiesięcznym okresie rozliczeniowym płaci się za ustaloną z 

Inspektorem nadzoru ilość wykonanych robót, wyrażoną procentem zaawansowania dla 

każdego elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Cena obejmuje: zakup, dostawę w miejsce wbudowania i zamontowania materiału lub 

urządzenia. 

10 Przepisy związane 

10.1. Normy  

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, 

   PP-B i PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
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PN-81/B-10700.001 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   

   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

C 04.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADÓW 

C.04.01.00 MONTAŻ  WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - CZĘŚĆ OSADOWA CPV 45232422-6 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wyposażenia technologicznego części osadowej oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn: 

„Montaż instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. Pawłów”.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu nowego wyposażenia 

technologicznego oczyszczalni ścieków części osadowej wg technologii SBR.  

1/ obiekty i urządzenia projektowane nowe: 

 montaż urządzenia 3-workowego wraz z zespołem przygotowania  

i dozowania polielektrolitu, pompą osadową. 

3/ Utrzymanie ciągłości eksploatacji oczyszczalni ścieków w czasie budowy 

4/ Rozruch mechaniczny 

5/ Rozruch hydrauliczny 

6/ Rozruch technologiczny 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi normami i określeniami zawartymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

2. Materiały i urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej.  

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

2.2. Instalacja odwadniania osadu. 

Do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo dobrano: 

Półautomatyczne urządzenie workowe do odwadniania osadów  typu workowego moduł 03 

BCAVPK od góry zamknięty, sterowany automatycznie, z bezpośrednim sterowaniem pompą 
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osadu oraz pompą dozującą i mieszadłem polielektrolitu, filtracja grawitacyjna wspomagana 

nadciśnieniem, napełnianie pompowe. 

Kompletna instalacja obejmuje: 

 urządzenie workowe moduł 03 BCAVPK, wymiary urządzenia: długość-1555mm, 

szerokość – 520mm, wysokość – 1800mm,  

 zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu typ CMP03-M składający się ze 

zbiornika z polietylenu o pojemności 300l wyposażonego w: 

 mieszadło ze stali nierdzewnej, Ns=0,18kW, 

 pompa dozująca typ PD-M o wydajności do 36-125l/h, Ns=0,24kW 

pompa samozasysająca, suchopracująca o parametrach: wydajności Qmax = 24m
3
/h, 

Ns=1,0kW, 

 sprężarkę tłokowa, pojemność zbiornika 24l, 7atm., Ns=1,1kW, 

 wózek do przemieszczania worków 

Przewidywane zużycie polielektrolitu – do 5g/kg sm, tj. do 102 g/d. 

Stężenie roztworu – 0,2% lub 2 g/l wody, potrzebna ilość roztworu – do 50,7 l/d. 

Polielektrolit kupowany będzie w postaci granulatu pakowanego w worki z folii.  

Opakowanie 20 kg wystarczy na min. 6 m-cy, nie będzie potrzeby magazynowania 

flokulanta. 

Osad odwadniany będzie do zawartości suchej masy 15%. 

Dobowa ilość osadu odwodnionego – 0,14m
3
/d (uwodnienie 85%). 

Ilość worków (pojemność worka ca 85litrów) przy założeniu 3–miesięcznego składowania – 

140 szt. o objętości ca 12m
3
.  

Przyjęto plac pod wiatą dla okresu docelowego o powierzchni ca 22m
2
, przeznaczony do 

okresowego składowania osadu w celu jego wysuszenia przed wywozem na miejsce 

utylizacji.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca przystępujący do wykonania części technologicznej oczyszczalni ścieków 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy 0,9t 

– narzędzia tnące do cięcia rur 

– zgrzewarka do rur PE 

– oraz innych wynikających ze specyfiki prac. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt. 5. 

4.2. Transport materiałów i urządzeń 

 Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia można przewozić ogólnodostępnymi 

środkami transportu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzaj transportu powinien być 
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dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub urządzenia i nie powinien 

powodować uszkodzenia go. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Montaż wyposażenia należy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń 

oraz zgodnie z wytycznymi dystrybutora  technologii SBR.  

Montaż kompletnego urządzenia w wykonaniu fabrycznym na terenie oczyszczalni 

ścieków przez producenta /dystrybutora/ urządzenia lub wykonawcę technologii SBR.  

5.1.1. Szkolenie obsługi oczyszczalni ścieków 

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi urządzeń. 

Program szkolenie powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wykonawca 

przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 

urządzenia. Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie oczyszczalni ścieków. W 

programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego 

bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Zakres oferowanego 

szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych 

urządzeń. 

5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 

identyfikacji urządzenia. Obiekty technologiczne będą posiadały instrukcję BHP, niezbędną 

do bieżącej obsługi wykonaną w języku polskim. 

5.1.3.  Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności montażu urządzeń 

technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho. 

5.1.4.  Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny ma za zadanie sprawdzenie drożności i szczelności ciągu 

technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest woda. 

Efektem końcowym jest dopuszczenie obiektów oczyszczalni do rozruchu technologicznego 

na osadach. 

5.1.5.  Rozruch technologiczny 

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności działania urządzeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodność z Dokumentacją Projektową 

 jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

 prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń 

 prawidłowego wykonania połączeń 

 ułożenia przewodów: 

- rzędnych ułożenia przewodu, 

- odchylenia osi przewodów, 

- odchylenia spadku, 

- zmiany kierunków przewodów 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych 
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 kontrola połączeń przewodów 

 kontrola szczelności przewodów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiaru 

- 1 m  – rurociągi technologiczne, dla każdego typu, średnicy 

- 1 szt - armatura dla każdego typu, średnicy 

- 1 kpl – montowanych urządzeń 

- 1 szt - montowanych elementów. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2 Odbiór prac  

  Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, atestami producenta i normami  

przedmiotowymi 

- prawidłowości montażu urządzeń technologicznych 

- jakości wbudowanych materiałów 

- długości przewodów 

- połączeń zgrzewanych i kołnierzowych. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Gotowość odbioru robót zanikających należy dokonać przed ich zakryciem poprzez 

zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 

spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 

9. Podstawy płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Płatności 

W każdym comiesięcznym okresie rozliczeniowym płaci się za ustaloną z 

Inspektorem nadzoru ilość wykonanych robót, wyrażoną procentem zaawansowania dla 

każdego elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Cena obejmuje: zakup, dostawę w miejsce wbudowania i zamontowania materiału lub 

urządzenia. 

10 Przepisy związane 

10.1. Normy  

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, 

   PP-B i PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.001 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   

   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
 

 

D 01.00.00  Instalacje elektryczne 

 

 

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 

 

45314300-4 Kładzenie kabli 

45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych 

45317000-2 Montaż koryt kablowych 

45311000-1 Układanie przewodów 

45317000-2 Podłączanie silników elektrycznych 

45315100-9 Montaż osprzętu elektrycznego 

45311200-2 Montaż opraw oświetleniowych 

45317000-2 Instalacja odgromowa 

45316100-6 Oświetlenie zewnętrzne 
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D 01.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45314300-4, 
45315700-5, 45317000-2, 45311000-1, 45317000-2,  
45315100-9, 45311200-2, 45317000-2, 45316100-6,  
31122000-7 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji elektrycznych oczyszczalni 

ścieków dla inwestycji pn: „Montaż instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w 

m. Pawłow”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Projekt przewiduje wykonanie następujących instalacji elektrycznych: 

 linii kablowej 

 oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 

 połączeń wyrównawczych i uziemień 

 zasilania i odbiorów technologicznych 

 instalacji odgromowej 

 ochrony od porażeń prądem elektrycznym  

 ochrony przepięciowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Roboty elektryczne mogą być prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez 

Inwestora i zespół projektowy projektów technicznych oraz obowiązujących norm i innych 

aktów prawnych. Obowiązujące są rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym, 

ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi związanymi 

dokumentami nie dotyczącymi projektowanej inwestycji a niezbędnymi do skoordynowania 

wykonywanych prac. 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

– Prawem Budowlanym Dz. U. 2003  nr 207, poz 2016 z późniejszymi zmianami 

– Warunkami Technicznymi Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 

– Polskimi Normami w szczególności normami z grupy PN–IEC 60364 

– zasadami wiedzy technicznej 

– wytycznymi branżowymi, przepisami pożarowymi i warunkami BHP obowiązującymi przy 

pracach przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część D „Roboty 

instalacyjne” zeszyt 2: „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej” część V. 

2. Materiały instalacyjne i urządzenia 

 Materiały i urządzenia stosowane w obiekcie budowlanym muszą posiadać atesty 

dopuszczenia do stosowania w Polsce. W przypadku braku atestu Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania go na własny koszt.  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów używane w Dokumentacji Projektowej oraz 

niniejszej Specyfikacji Technicznej służą określeniu standardu wykonania i określeniu 

właściwości oraz wymogów technicznych dla założonych rozwiązań. Dopuszcza się 
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stosowanie zamiennych rozwiązań oraz zamiennych materiałów innych producentów pod 

warunkiem: 

- spełnienia tych samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń, 

- przedstawienia rozwiązań zamiennych na piśmie z podaniem opisu rozwiązań, danych 

technicznych, atestów, dopuszczeń do stosowania, 

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego na zastosowanie rozwiązań. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 

należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

Zakres robót – projekt przewiduje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:  

– linii kablowej 

– oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 

– połączeń wyrównawczych i uziemień  

– zasilania i odbiorów technologicznych  

– instalacji odgromowej 

– ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

– ochrony przepięciowej. 

Linia kablowa 

Projekt przewiduje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:  

 Linii kablowej do wiaty  

oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych  

 połączeń wyrównawczych i uziemień  

 zasilania i odbiorów technologicznych  

 ochrony od porażeń prądem elektrycznym  

 Linie kablowe 

Linia zasilania rezerwowego od agregatu do rozdzielnicy głównej będzie ułożona w ziemi. 

Razem z linią należy ułożyć kable: sterowania SZR i blokady agregatu przy otwartym 

rozłączniku pożarowym i głównym (YKY4x2,5) oraz zasilania instalacji w budynku wiaty 

(YKY5x2,5) Przed rozpoczęciem robót uprawniony geodeta powinien wytyczyć trasę linii 

kablowej.  Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami w opinii ZUD i 

stosować się do nich przy realizacji projektu. Ucięte kable winny być zabezpieczone przed 

korozją oraz zamoczeniem. Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, 

doprowadzić do szybkiego odbioru robót zanikających i możliwie szybko zasypać wykop 

Rozdzielnice  

Obudowa rozdzielnicy głównej  (RG) bez zmian. Wewnątrz obudowy należy wymienić część 

aparatury wg projektu.  Zestaw SZR w oddzielnej obudowie dostarczony wraz z agregatem 

zainstalować obok rozdzielnicy głównej. 

Po zainstalowaniu aparatów należy:  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

- podłączyć obwody zewnętrzne 

- podłączyć przewody ochronne 
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Korytka kablowe 

Do istniejących  tras kablowych w pomieszczeniach oczyszczalni  dobudować nowe z 

użyciem korytek metalowych o szerokości 100 mm. Należy stosować system wysięgników 

oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do korytek metalowych. W przypadku braku 

połączenia galwanicznego koryt metalowych należy połączyć je przewodem LgY4mm2. Cały 

system koryt należy uziemić.  

 

Układanie przewodów 

Przewody instalacji elektrycznych i przewody sygnałowe układać w korytkach instalacyjnym 

prowadzonych pod stropem, nad rurami instalacji technologicznych oczyszczalni. Należy 

zachować wymagane odległości pomiędzy przewodami zasilającymi 230/400 V a 

przewodami sygnałowymi. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 

narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
Dojścia do pomp, sprężarek, zaworów, czujników instalowanych na rurociągach wykonać w 

kształtownikach perforowanych mocowanych do konstrukcji, rur lub podłogi i stropu. 

Pionowe odcinki przewodów chronić od uszkodzeń mechanicznych odcinkami kątownika lub 

kształtownika perforowanego do wysokości 2,5 m od posadzki. Przejścia przez ściany i stropy 

powinny spełniać następujące wymagania: 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Obwody instalacji elektrycznych muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami.  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. 

 

Przyłączanie przewodów 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 
lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
 

Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych  

Instalację odbiorczą oświetlenia ogólnego projektuje się przewodami z żyłami miedzianymi I 

z żyłą ochronną. Przewody układać w korytkach i na uchwytach. Gniazda instalować na 

wysokości 0,8 m od posadzki, łączniki na wysokości 1,3 m. Gniazda wtyczkowe natynkowe 

IP 44. Oprawy montować bezpośrednio do stropu oraz do korytek instalacyjnych.  

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury 

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp 
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Oświetlenie zewnętrzne 

Przy układaniu kabli oświetlenia zewnętrznego stosować te same zasady co przy 

układaniu kabli zasilających. Słupy mocować do prefabrykowanych fundamentów.  

W czasie ustawiania słupów kontrolować na bieżąco pozycję pionową. Stosować typowe 

tabliczki  z jednym zabezpieczeniem dla każdej oprawy. Przewód PE w końcowych słupach 

uziemić  taśmą ocynkowaną FeZn25x4. 

 

Agregat prądotwórczy 

Instalacji agregatu wraz z układem SZR, osprzętem i rozruchem dokona dostawca, który 

również przekaże inwestorowi DTR urządzeń i udzieli gwarancji na całość robót. 

 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. W celu 

zapewnienia skutecznej ochronny przed porażeniem prądem elektrycznym należy łączyć 

zaciski ochronne aparatów, maszyn i urządzeń z wydzieloną żyłą ochronną PE instalacji. W 

pomieszczeniu oczyszczalni wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze nowych urządzeń 

technologicznych i rurociągów metalowych łącząc je bednarką PFe/Zn 20x3mm z istniejącą 

instalacją uziemiającą. 

 

Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji  
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
- pomiary impedancji pętli zwarciowych, pomiary rezystancji uziemień  
 

Uwagi końcowe 

Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych, zapewniając wymaganą jakość robót. 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami. 

. 

Kompletność instalacji 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

Oznacza to, że Wykonawca powinien dla własnych potrzeb sprawdzić ilości 

wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji, 

w tym te, które nie są wymienione wprost w załączonych zestawieniach takie jak wsporniki, 

uchwyty rurki instalacyjne, dławiki kablowe, bezpieczniki, źródła światła itp. W rozdzielni 

głównej należy umieścić schemat instalacji elektrycznej obiektu. Tablice rozdzielcze 

zaopatrzyć w schematy tablic. Wszystkie urządzenia oraz podstawowa armatura zostaną 

jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w 

sposób trwałych tabliczek. Wykonawca wykona dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe 

tablic rozdzielczych, konstrukcji wsporczych, podpór, zawieszeń itp. 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji elektrycznych powinni posiadać odpowiednie 

przeszkolenie w zakresie BHP ( wstępne, okresowe i stanowiskowe) oraz powinni otrzymać 
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odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. Zasady BHP ujęte w odpowiednich 

dokumentach normatywnych obowiązują wykonawców robót oraz pracowników 

nadzorujących i kierujących robotami bezpośrednio i pośrednio. Pracownicy powinni znać 

dokładnie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanych robót. 

Przyjęcie do wiadomości i dokładną znajomość przepisów BHP pracownik powinien 

potwierdzić swoim podpisem.  

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część Ogólna. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część Ogólna. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i 

ponadto: 

 uwzględniać wymagania określone w normach, przepisach i warunkach wykonania i 

odbioru robót 

  uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych 

  być prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

wymagane prawem uprawnienia do pełnionych funkcji na budowie. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

– przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

– przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

6. Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część Ogólna. 

Kontroli należy dokonać przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

ST i warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

– ułożenie przewodów przed tynkowaniem 

– mocowanie puszek i rur 

– przygotowanie końców żył i łączenia przewodów 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji 

– pomiar ciągłości przewodów ochronnych,  

– badanie kabli  

– pomiar skuteczności ochrony od porażeń 

– pomiar i oględziny urządzenia ochrony odgromowej. 

Testy końcowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po wykonaniu 

poszczególnych elementów instalacji w celu sprawdzenia spełniania wymaganych warunków 

technicznych określonych w projekcie, DTR, zaleceniach producentów i norm. Wykonawca 

powinien przeprowadzić testy końcowe dla wszystkich wykonywanych prac. Protokóły z tych 

testów powinny być dostarczone Komisji Odbiorowej przed rozpoczęciem odbioru 

końcowego. Wszystkie protokóły winny być rejestrowane i archiwizowane. Pozytywny 

wynik testów końcowych stanowi podstawę zgłoszenia wykonanej instalacji do odbioru. 

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowią: 

– dokumentacja powykonawcza 

– dziennik budowy wykonany i podpisany przez upoważnione osoby 

– protokóły badań końcowych przeprowadzonych przez wykonawcę 
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– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

– dokumenty atestacyjne wyrobów budowlanych, certyfikaty i aprobaty techniczne dla 

zastosowanych urządzeń. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST Część Ogólna.  

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część Ogólna. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych” część D „Roboty instalacyjne” zeszyt 2: „Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” oraz z ST, sprawdzając zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Odbiory techniczne muszą określać: 

– poprawność wykonania i zgodność z wymogami niniejszej specyfikacji dla części i całości 

projektowanej instalacji 

Odbiorów częściowych należy dokonywać dla części instalacji, które ulegają zakryciu. 

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie 

musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

Sposób i wyniki przeprowadzenia odbioru końcowego i odbioru gwarancyjnego będzie 

regulować umowa. 

9. Podstawy płatności 

Zgodnie z SIWZ. 

10. Uwagi końcowe 

Wymagania określone w ST mogą ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i 

szczegółowych warunków kontraktowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA  
 

E 00.00.00  INSTALACJE SANITARNE  

 

E 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA 

E 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN. 

E 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI 

F 01.04.00   PRZYŁĄCZE WODY 

 

 

 

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45332200-5 Hydraulika  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
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E 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE  

E 01.01.00  INSTALACJA OGRZEWANIA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji ogrzewania oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn:  

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  w m. Pawłów, w technologii BIOVAC,  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót:  

1. Instalacji ogrzewania z zastosowaniem grzejników elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji 

ogrzewania zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i  kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 

jego wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

 

2.2. Ogrzewanie. 

2.2.1. Grzejniki konwektorowe elektryczne o wydajnościach  2000 W jednofazowe typ GE.. 

 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt  3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji ogrzewania. 

Do wykonania robót instalacji ogrzewania Wykonawca robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. Instalacja ogrzewania. 

- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 

wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obowiązującymi normami i przepisami 

- Przed przystąpieniem do uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 

- W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 

- Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji. 

Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 

specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 

przez Biuro Projektów i Inwestora. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór częściowy. 

 odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w 

wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego, 

 każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.3. Odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia należy przedłożyć 

protokoły odbiorów częściowych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego 
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z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych 

c) w szczególności należy skontrolować 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

- prawidłowość wykonania montażu urządzeń 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 
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E 01.02.00  INSTALACJA WOD.-KAN. 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wewnętrznej instalacji wod.-kan. oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn:  

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. Pawłów, w technologii BIOVAC,  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót:  

– Instalacji wody zimnej  - do celów higieniczno-sanitarnych i technologicznych. 

– Kanalizacji sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 

i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji wodno - 

kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

 

2.2. Instalacje wody zimnej i ciepłej. 
2.2.1. Rury stalowe ocynkowane 

2.2.2. Zawory ze złączką do węża  15 mm + zawory antyskażeniowe na zaworze 

2.2.3. Hydrant ogrodowy  25 mm zamontowany w szafce ściennej 

2.2.4. Zawory odcinające kulowe  

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
2.3.1. Rury PVC łączone na uszczelkę 

2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych 

zewnętrznych 

2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej układać na podsypce piaskowej 20 cm, zasypka 25 cm 

piaskowa. 

2.3.4  Odwodnienia liniowe KS 100  
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3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan. 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. . Wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji 

z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur PVC, sprzętu do zagęszczania gruntu, 

wciągarki ręczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopów. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u. 

- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. 

- Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych.   

- W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy 

fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie może być 

połączenia rur.  

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 

specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 

przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR 

zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 

wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

- Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których 

prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalację wodą 

oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 

przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę 

od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego 

ciśnienia. 

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację wody 

należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy 

przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu  dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację napełnić 

wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza.  

- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 

warunkom: 

a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na 
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szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 

oględziny. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementy kompensacji, 

- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

8.3. Odbiór częściowy. 

 odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których 

w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego, 

 każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.4. Odbiór końcowy. 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody 

należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół 

odbiorów częściowych i prób szczelności 

c) w szczególności należy skontrolować 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

- prawidłowość wykonania połączeń 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 

- wielkość spadków przewodu 

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 

- prawidłowość wykonania odpowietrzników 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

- prawidłowość ustawienia wydłużek armatury 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

- jakość wykonania izolacji cieplnej 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
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9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne - Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

E 01.03.00  INSTALACJA WENTYLACJI 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji wentylacji oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn:  OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW w m. Pawłów, w technologii BIOVAC 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót:  

Wentylacji mechanicznej  budynku technologicznego obsługiwanej przez zespoły 

wentylacyjne dla poszczególnych grup pomieszczeń. 

- 1W/2W/2G - obsługuje pomieszczenie odwodnienia osadu 

-  AG  - obsługuje pomieszczenie agregatu prądotwórczego 

-  5W – wiata na osad 

-  2N/1W – pomieszczenie SBR + DMUCHAWY 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 

- roboty instalacyjne – wszystkie prace instalacyjne związane z wykonaniem instalacji 

wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej 

- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty instalacji wentylacji 

- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót 

- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami.  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego 

wykonania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

 

2.2. Instalacja wentylacji. 

- Przewody i kształtki  wentylacyjne typ A/I prostokątne z blachy ocynkowanej  

- Przewody i kształtki wentylacyjne typ, BI kołowe z blachy ocynkowanej PN-EN 1506:2001 

- Zespół nawiewny ZNW 300x410 składający się z czerpni ściennej i przepustnicy z ręcznym 

mech. Regulacji 

- Wywietrzaki zintegrowane WZs,(k)-315/Das,(k)160 

- Przepustnice jednopłaszczyznowe ocynkowane 
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-    Wywietrzak WLO 250 

-   Przepustnice wielopłaszczyznowe z mechanizmem regulacji napędzanym siłownikiem 

-   Zespół nawiewny ZNW 800x1210 z mechanizmem regulacji napędzanym siłownikiem 

-   Siłowniki ze sprężyną powrotną typ AF-230 

-   Zespół nawiewny ZNW 800x510 z mechanizmem regulacji napędzanym siłownikiem 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej 

Do wykonania robót instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robót powinien 

wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

- do robót montażowych system rusztowań przejezdno-przesuwnych i podnośniki nożycowe. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. Instalacja wentylacji 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowiązującymi 

normami i przepisami 

- Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z BN-88/8865-04 o połączeniach 

kołnierzowych z blachy ocynkowanej.  

- W kanałach o szerokości powyżej 500mm zamontować wsporniki usztywniające oraz 

wykonać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego.  

- Przewody okrągłe wykonać w technologii Spiro  

- Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi i podciągów.  

- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi.  

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

 W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 

 Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 

z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 

sprawozdania 

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu 

jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania 

rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 

i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 

specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 

przez Biuro Projektów i Inwestora. 
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6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- odcinki kanałów dla których wymagana jest próba szczelności, w zakresie podanym 

w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiającym 

- konstrukcji wsporczej, otworów i bruzd, 

- przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta: oględziny zewnętrzne, wymiary, 

kompletność, sztywność konstrukcji, działanie mechanizmów, wzrokowo szczelność 

połączeń 

- odbiór techniczny urządzeń wentylacyjnych nastąpi po zakończeniu montażu 

i przeprowadzeniu prób. Ma on na celu stwierdzenie, czy urządzenia i instalacja nadają się 

do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

PN-B-76001:1996 

 

PN-78/B-10440 

Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. 

Szczelność. Wymagania i badania. 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
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E 01.04.00 KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy wykonywania kanalizacji zewnętrznej dla inwestycji pn.: 

„montaż instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. Pawlów”  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót związanych z wykonaniem:  

- nowoprojektowanego odcinka kanalizacji zewnętrznej 

Kanalizacja zewnętrzna odprowadzać będzie ścieki z placu składowego osadu pod wiata oraz 

odcieków z hali reaktorów Nr 2 

1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  przyłącza wody 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i  

kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, oraz  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST E.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

 

2.2. Kanalizacja zewnętrzna. 

Inwestycja obejmować będzie przyłącze kanalizacji dla potrzeb projektowanej oczyszczalni 

ścieków. Przyłącze odprowadzć będzie ścieki do istniejącej przepompowni ścieków 

2.2.1. Przewody z rur PVC 160 mm klasy S 

2.2.2. Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1200mm z włazem klasy C250 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania przyłącza kanalizacji. 
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Do wykonania kanalizacji zewnętrznej Wykonawca robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarki ręczne, mechaniczne 

 pompy od odwodnienia wykopów 

 do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji 

z rur z tworzywa sztucznego. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport cementu  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wody należy sprawdzić poprzez odkopy 

miejscowe rzędna posadowienia istniejących przewodów wody w miejscu włączenia 

przewodu projektowanego oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego 

w miejscu skrzyżowań z projektowaną instalacją wody. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót 

- wykopu (ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
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Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 

sposób uzgodniony z Inwestorem. 

5.4. Odwodnienie dna wykopu 

Odwodnienie wykopów może być realizowane poprzez: 

1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenażem.  

Polega ono będzie na ułożeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE 

perforowanych 10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciągach drenarskich należy wykonać 

studnie zbiorcze z kręgów betonowych 80cm. Odprowadzenie wód drenażowych 

pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez 

osadniki z piasku z kręgów betonowych 80cm, rurociągiem z rur stalowych 

kołnierzowych 200mm ułożonym na powierzchni terenu.  

2. Pompowanie pompami elektrycznymi. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki należy na warstwie 

odwadniającej wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 

Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja 

techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

5.6. Opuszczanie rur do wykopu  

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin 

konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem 

samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z 

długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i 

ciężaru rur opuszczanych. 

5.7. Roboty montażowe 

2. głębokość posadowienia powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna 

być zgodna z dokumentacją projektową. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi 

konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą żużla, który należy oddzielić 

od rury warstwą folii lub tworzywa sztucznego 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem 

celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza 

się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą 

mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego 

dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od 

płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub 

półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 

budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać 

do podłoża na całej swej długości.  

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką 

z granulatu. 



 

101 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 

podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia 

rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Stopień zagęszczenia obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 

przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95%(o ile 

specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, około 90% 

w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny 

z dokumentacją projektową.  

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór przyłącza wody. 

a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- materiałów, 

- próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 

b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

 

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporoea 
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3. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

4. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

5. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

6. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

7. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

8. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

9. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

11. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociągowych. 

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.  

13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

14. BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

15. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


