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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia – ujęcie wody pitnej ze stacją uzdatniania wody. 

Nazwa przedsięwzięcia – „Montaż urządzeń na ujęciu wody  w Wólce Kańskiej Kolonii” 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1/ Zamawiający:  

- Gmina Rejowiec Fabryczny   ul. Lubelska 16     22-169 Rejowiec Fabryczny 

2/ Organ nadzoru budowlanego: 

 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie 

   Pl. Niepodległości 1   22-100 Chełm 

3/ Generalny wykonawca  

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5/ Użytkownik ujęcia wody: 

 - Gmina Rejowiec Fabryczny   ul. Lubelska 16     22-169 Rejowiec Fabryczny. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego są roboty związane z wymianą 

zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Wólce Kańskiej Kolonii, gmina Rejowiec Fabryczny, 

pow. chełmski, woj. lubelskie.  

Ujęcie wody w miejscowości Wólka Kańska Kolonia wody zgodnie z obowiązującym 

pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wody funkcjonuje w układzie technologicznym:  

 2 studnie wiercone: studnia nr 1  o głębokości 70,0m (zasypana do 54,0m) i studnia nr 

2  o głębokości 52,0m,  

 stacja wodociągowa w ilościach nie przekraczających: Qdśr=300m
3
/d, 

Qhmax=25m
3
/h, przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia w wysokości 

Qc=40,0m
3
/h i depresji s=6,5m. Faktycznie pobiera się około 25 m

3
/h. 

Studnie ujmują wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Pobierana woda z ujęcia spełnia 

wymagania jakościowe dla wód do picia i nie wymaga uzdatnienia. 

 

Charakterystyka istniejącego ujęcia wody pitnej 

Istniejące ujęcie wody pitnej w miejscowości Wólka Kańska Kolonia wykonano w 

układzie 2-stopniowego pompowania wody, ze studni głębinowych (pompy I-go stopnia) do 

zbiornika wyrównawczego wody, a następnie zestawem hydroforowym (pompami II-go 

stopnia) zainstalowanymi w budynku technologicznym stacji wodociągowej do gminnej sieci 

wodociągowej rozbiorczej. Woda przesyłana jest w stanie surowym, nie uzdatniona. Ujęcie 

wody pracuje w sposób automatyczny i nie wymaga stałej obsługi, lecz okresowego dozoru. 

Ilość wody czerpanej z ujęcia (studni głębinowych)  mierzona jest wodomierzami 

zainstalowanymi w obudowach studni. 

Podstawowe obiekty technologiczne ujęcia wody stanowią: 

1/ STUDNIA GŁĘBINOWYCH PODSTAWOWA NR 1,  STUDNIA GŁĘBINOWYCH 

REZERWOWA NR 2  
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Studnie głębinowe ujmują wodę z utworów czwartorzędowych. Studnie zlokalizowano na 

działce własnej ujęcia, odległość między studniami wynosi 20m. Studnie głębinowe 

połączone są równolegle do wspólnego rurociągu tłocznego wody zasilającego zbiornik 

wyrównawczy.  

konstrukcja i wyposażenie studni nr 1: zarurowanie studni wykonane jest rurami stalowymi o 

średnicy licząc od poziomu terenu: do głębokości 10m -  Ø 16“, do głębokości 40m - Ø 14“. 

Filtr siatkowy o długości 8m wykonany jest na rurze Ø 9,5/8“ i umieszczony na poziomie 40-

48m p.p.t. Całkowita głębokość odwiertu wynosi 70,0m, z tym, że głębokość czynna wynosi 

51m, głębiej otwór został zasypany piaskiem. Głowica studni umieszczona jest w obudowie 

z kręgów żelbetowych Ø 1,5m. Przewód tłoczny Ø 80mm uzbrojony jest w wodomierz 

kolanowy, zwór zwrotny i odcinający. Wyposażenie studni stanowi pompa głębinowa typu 

GB.2.04 o parametrach: 

Q=9,0-18,0 m
3
/h 

H=47-29 m sł.w 

Ns=3,3kW 

Studnia wyposażona jest w czujnik „cluwo“ blokady pracy pompy i zabezpieczenia przed 

suchobiegiem na wypadek spadku poziomu wody poniżej pompy. Normalnie sterowanie 

pracą pompy odbywa się poziomem wody w zbiorniku wodociągowym wyrównawczym za 

pośrednictwem sond konduktometrycznych i odpowiedniej automatyki elektrycznej. 

konstrukcja i wyposażenie studni nr 2: druga studnia wykonana jest jak studnia nr 1. 

Zlokalizowana jest w odległości 20m od istniejącej. Studnie włączone są w instalację ujęcia 

równolegle eksploatowane są przemiennie. 

2/ ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY - wyniesiony w nasypie ziemnym, w konstrukcji 

żelbetowej o pojemności użytkowej Vuż=150m
3
 i pojemności całkowitej Vc=177m

3
. 

Normalnie pojemność eksploatacyjna wynosić będzie 100m
3
, pozostała część 50m

3
 to stała 

rezerwa na cele p.poż. Wyposażenie zbiornika stanowią: 

- sondy konduktometryczne do sterowania pracą pomp głębinowych I-go stopnia oraz 

zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp II-ego stopnia ,  

- rurociągi technologiczne wody: doprowadzający wodę ze studni, czerpalny, spustowy 

i przelewowy. 

3/ BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI WODOCIĄGOWEJ - parterowy o konstrukcji 

tradycyjnej, o wymiarach w świetle 4,26 x 6,0 m i wysokości średniej 3,20m. Budynek 

posiada tylko jedno pomieszczenie technologiczne w wydzieloną chlorownią. Ogrzewanie 

piecowe.  Wyposażenie technologiczne stanowią: zbiornik hydroforowy o pojemności 1500 

dm
3
, sprężarka powietrza z silnikiem Ns = 3,0kW oraz rurociągi technologiczne wraz z 

armaturą 

Woda ze zbiornika wyrównawczego tłoczona  jest  zainstalowanym w pomieszczeniu 

pompowni  - zestawem hydroforowym typu HYDRO-MD3.3-20.45 MODUL wg karty 

katalogowej Nr 3,6 produkcji HYDROINSTAL - Wrocław o następujących parametrach: 

- wydajność Qmax=0-55m
3
/h, wysokość tłoczenia h=61-50m sł.w., moc Ns=9x1,5= 

13,5kW. 

Praca pomp z napływem grawitacyjnym ze zbiornika wyrównawczego. 

Do pomiaru ilości wody podawanej do sieci rozbiorczej w pomieszczeniu hydroforni 

zainstalowano  2 wodomierze sprzężone równolegle MZ-100 mm, które mierzą ilość wody 

tłoczonej do sieci ( dostawa wody na teren gminy Siedliszcze jest oddzielnie opomiarowana). 

Ujęcie wody wyposażone jest w instalację do dezynfekcji wody roztworem 

podchlorynu sodu, zainstalowaną w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. Jakość wody 
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pitnej nie wymaga dezynfekcji,  chlorowanie wody prowadzone jest w razie potrzeby 

doraźnej, na polecenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.   

Obiekty pomocnicze i towarzyszące ujęcia wody: 

4/ KOMORA ARMATURY – komora podziemna, żelbetowa o wymiarach 1,5x2,0x1,9m na 

rurociągu tłocznym wody ze studni głębinowych o średnicy DN100mm; wyposażenie 

rurociągu tłocznym wody w komorze stanowią zasuwy odcinające oraz instalacja włączenia 

rurociągu tłocznego podchlorynu sodu o średnicy Ø20mm. 

5/ STUDNIE CHŁONNE – stanowią instalacje 3-ech podziemnych studni połączonych 

szeregowo dla potrzeb odprowadzenia do ziemi wody spustowej i przelewu ze zbiornika 

wyrównawczego,  studnie wykonane z kręgów betonowych o średnicy D-1,20m i głębokości 

całkowitej Hc=3,30m, z dnem chłonnym z grysu kamiennego. Głębokość użytkowa 

Huż=1,80m, pojemność użytkowa studni 6÷10m
3
. 

6/ RUROCIĄGI I KANAŁY TECHNOLOGICZNE  

Stan techniczny podstawowych obiektów technologicznych i wyposażenia 

technologicznego jest ogólnie dobry.  

Istniejące ujęcie wody jest poprawnie eksploatowane. Ponadto zachowana jest 

właściwa estetyka obiektu, z uwagi na przestrzeganie dbałości o czystość i porządek w 

obiektach i na terenie. 

Projektowana wymiana zestawu hydroforowego realizowana będzie w istniejącej 

stacji wodociągowej na działce  o nr ewid. 25/2 w miejscowości Wólka Kańska Kolonia. 

Ujęcie wody w miejscowości Wólka Kańska Kolonia. zlokalizowano na działce o nr 

ewid. 25/2, w obrębie miejscowości Wólka Kańska Kolonia.  

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny uchwalony Uchwałą Nr XIV Rady Gminy 

Rejowiec z dnia 29 lutego 2003. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 

 UJĘCIE WODY - STUDNIE GŁĘBINOWE NR 1 i  NR 2– zakres robót obejmuje 

wymianę istniejącego wyposażenia na nowe, tj.: 

- demontaż istniejących wodomierzy kolanowych kołnierzowych, 

- montaż nowych wodomierzy studziennych kolanowych kołnierzowych. 

 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY – zakres robót obejmuje wymianę istniejącego 

wyposażenia na nowe, z zachowaniem istniejącego systemu sterowania tj. 

- demontaż istniejących sond konduktometrycznych,  

- montaż nowego wyposażenia tj. sondy konduktometryczne w zakresie 

sterowania pracą zbiornika  wyrównawczego, pomp głębinowych, zestawu 

hydroforowego, włączenie w zakres istniejącego sterowania pracą ujęcia 

wody. 

3 BUDYNEK UJĘCIA WODY –  

 Zakres robót obejmuje: 

– w branży budowlanej – wykonanie nowego dachu na budynku ujęcia (dach 

jednospadowy) i pokrycie go blachą, wykonanie obróbek blacharskich 

wraz z rynnami i rurami spustowymi, wykonanie elewacji zewnętrznej, 

ułożenie glazury na ścianach wewnętrznych, malowanie ścian, położenie 

terakoty w pomieszczeniu hydroforni i w pomieszczeniu chlorowni. 

– w branży technologicznej – montaż kompletnego zestawu hydroforowego 

wraz ze sterowaniem, sondą poziomu w zbiorniku wyrównawczym.. 
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Istniejący zestaw hydroforowy do zdemontowania. Należy wymienić 

również króciec żeliwny dwukołnierzowy o długości L=1100mm na 

istniejącej instalacji hydroforowej. Wyposażenie pozostałe bez zmian w 

stosunku do stanu istniejącego. 

– w branżach instalacyjnych – wykonanie nowych podłączeń elektrycznych. 

 

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu 

Ujęcie wody w miejscowości Wólka Kańska Kolonia. zlokalizowano na działce o nr 

ewid. 25/2, w obrębie miejscowości Wólka Kańska Kolonia.  

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny uchwalony Uchwałą Nr XIV Rady Gminy 

Rejowiec z dnia 29 lutego 2003. 

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia w całości realizowany będzie na działce 

własnej ujęcia wody. 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów - „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  W WÓLCE 

KAŃSKIEJ”: 

– Projekt wykonawczy: 

1/ Projekt zagospodarowania terenu 

2/ Architektura + Konstrukcja 

3/ Technologia + Instalacje sanitarne 

4/  Instalacje elektryczne. 

1.4.2.  Jednostka projektująca 

Jednostka projektująca: 

„BIONOR” Sp. z o.o.  25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 26, tel. 41 348 33 03. 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji 

1/ Dokumentacja archiwalna ujęcia wody. 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji 

projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



9 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji 

robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i 

przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 

Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

– Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

– Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

– Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 

zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza 

sie metody, materiały, urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

– Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca 

nadzór na budowie w imieniu Zamawiającego 

– Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

– Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

– Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

– Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest 

dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w 

odpowiedniej jednostce odniesienia 

– Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 

nominalnego. 

– Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące 

wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W 

systemach rurowych temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C 
– Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem i urządzeniami 

służący do transportu wody.  

– Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 

połączeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 

pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp. 

– Pompa głębinowa – urządzenie do tłoczenia wody surowej ze studni głębinowej do 

budynku stacji. 

– Stacja uzdatniania wody (SUW) – zespół urządzeń współpracujących ze sobą i 

znajdujących się w jednym budynku służącym do uzdatniania wody. 

– Zestaw hydroforowy– urządzenie współpracując ze zbiornikiem retencyjnym zapewnia 

dostawę wody do sieci wodociągowej o odpowiednim ciśnieniu i wydajności.  

– Rozdzielnia technologiczna – urządzenie nadzorujące automatyczną pracę stacji, 

wyposażone w sterownik mikroprocesorowy. 
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– Rozdzielnia pneumatyczna – realizuje proces przygotowania powietrza do 

aeracji. 

– Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

– Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli lub jej elementu. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z 

ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 

sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i 

odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych 

robót. 

3. Materiały i urządzenia 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, jak również instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania 

na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
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dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów 

mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 

jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane 

przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one wbudowane.  

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

– prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

– ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

– jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

– zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
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jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 

zatrudni uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze 

godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.2. Teren budowy 

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy  

Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działki istniejącego 

ujęcia wody. Teren istniejącego ujęcia wody jest zagospodarowany i urządzony w sposób 

trwały w granicach istniejącego ogrodzenia. Teren budowy nowych obiektów oraz 

rozbudowy obiektów istniejących ujęcia wody będzie się ograniczał do granic 

własnościowych działki ujęcia.  

Dojazd do terenu budowy istniejący, drogą gminną ze zjazdem na teren ujęcia. 

Uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu, urządzenie placu budowy będzie 

obejmować: 

– dowóz materiałów w miarę postępu robót i zużywanie ich na bieżąco bez możliwości 

dłuższego składowania, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu ujęcia, 

– zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracowników budowy. 

6.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy: 

– dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4., 

– dziennik budowy, 

– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne 

będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) uczestnicy 

procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na własny koszt. 

6.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast 

poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących instalacji 

i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza 

jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk, ukopów, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 

substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

6.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla ochronny 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca 

będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

jego pracowników. 

6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
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stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi 

przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

6.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

6.2.10. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.3. Projekt organizacji robót  

6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1. projekt organizacji robót, 

2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. program zapewnienia jakości. 

6.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

– organizację ruchu na budowie, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót. 
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6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić pracownikom takie warunki 

pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały odpowiednie wymagania 

sanitarne. 

6.3.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne, 

– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,  

– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  

– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia 

Inspektora nadzoru, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót 

zamiennych, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieżąco 

przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiaru. 
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6.4.3.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na 

budowie, 

– protokoły odbioru robót, 

– opinie ekspertów i konsultantów, 

– korespondencja dotycząca budowy. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

– rysunków roboczych, 

– aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 

– dokumentacji powykonawczej, 

– instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę 

kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.5.2. Rysunki robocze 

Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i 

zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w 

uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami 

umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 

obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie 
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zmiany należy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do 

przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych należy przekazać 

Inwestorowi. 

6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletną instrukcję eksploatacji i 

konserwacji zastosowanych urządzeń oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i 

elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 

wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń 

obejmuje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia, 

2) Spis treści, 

3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, 

faksu, itp.), 

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, 

6) Dane o osiągach i wielkości nominalne, 

7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 

zabezpieczenia, 

8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, 

instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

9) Instrukcja postępowania na wypadek awarii, 

10)  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub 

schematami, numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi 

niezbędnymi informacjami dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 

trwałości urządzeń, 

11)  Adres kontaktowy do serwisu producenta. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są określane w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 
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wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 



21 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 



22 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i szczegółowych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

– dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

– ustalenia techniczne, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

– DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 

– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego 
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przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

9.6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 

poszczególne elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora 

nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc. 

10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

powyższych przepisów w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126) 

wraz z późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz.2072) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
     B.00.00.01.                    ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 

 

CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45410000-4   Tynkowanie 

CPV 45321000-3   Izolacje cieplne 

CPV 45431100-8   Kładzenie terakoty 

CPV 45431200-9   Kładzenie glazury 

CPV 45442100-8   Roboty malarskie 

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
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 B 01.00.00 Roboty budowlane. 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego p.n. „Montaż urządzeń na 

ujęciu wody w Wólce Kańskiej Kolonii”. gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. 

lubelskie. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy 

zleceniu, zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot budowlanych i 

wykończeniowych w istniejącym budynku na ujęciu wody jak w punkcie 1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach 

oraz zgodne z określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 

„Wymagania ogólne”. 

 

   2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość materiałów budowlanych. Użyte materiały i 

wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać 

wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o źródle 
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zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót. Na żądanie inspektora kierownik budowy winien przedstawić właściwe 

oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, oraz deklaracje zgodności z 

Polskimi Normami. Użyte materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być 

przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora 

dotyczące zmiany lub akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, 

oraz oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i 

specyfikacji technicznej. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje 

wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru.  

Przy stosowaniu materiałów łatwopalnych tj. kleje, lepiki, rozpuszczalniki, itp. powinny być 

przestrzegane zasady bezpieczeństwa w zakresie BHP i przeciwpożarowe. 

Ogóle wymagania dot. Materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 

Do konstrukcji drewnianych stosować należy drewno iglaste klasy C27 zabezpieczone 

preparatami przed szkodnikami drewna i ogniem zgodnie z instrukcją ITB. Preparaty 

zabezpieczające powinny posiadać atesty NRO i świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. 

Niedopuszczalne są zasinienia i chodniki owadzie. 

2.2.2. Materiały do wykonania pokryć dachowych 

* Blacha stalowa ocynkowana, trapezowa w kolorze blachy istniejącej. 

* Akcesoria i wkręty w gamie barw zgodnej z kolorem blachy. Obróbki blacharskie 

nietypowe z blachy ocynkowanej, malowanej w kolorze pokrycia. 

* Rynny z PVC o średnicy 125 mm – uchwyty co 50 cm. 

* Rury spustowe PVC o średnic 90 mm - uchwyty co ~2 m. 

* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m
2
/24 h 

liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m
2 

2.2.3 Materiały do robót wykończeniowych 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją należy użyć następujących materiałów: 

*   Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 gatunek I 

*   Materiały do izolacji cieplnych. Płyty styropianowe odmiany EPS 70 gr. 10 cm 

samogasnące, wg PN-B-20130:1999. Wełna mineralna w postaci mat o gęstości 60 kg/m
3
.  

*   Farby emulsyjne powinny być wytwarzane fabrycznie. Można stosować farby emulsyjne 

na 

     spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-styrenowego. 

*   Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

*   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 



27 

*   Farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 70% 

*   Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania – do malowania konstrukcji stalowych 

Należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, w oryginalnych opakowaniach, na 

których wystawiony jest atest producenta oraz znak CE. Nie należy stosować materiałów 

przeterminowanych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

norm. Przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia. 

 

2.2.4. Opaska z płyt chodnikowych betonowych. 

Płyty chodnikowe betonowe 

Płyty chodnikowe betonowe 50x50x5cm cm gat. I 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-

80/6775-03/03 [8]. 

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w 

sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych 

dla gat I nie powinny przekraczać wartości: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) 

– niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

 liczba maksymalna – 2, 

 długość maksymalna – 20mm, 

 głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 

sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach 

drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

 

Materiały na podsypkę i do zapraw 

Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4]. 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy 

cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. 

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5]. 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania w zakresie przepisów BHP. Wykonawca powinien dążyć do maksymalnego 

zmechanizowania wszelkich robót i czynności w celu uzyskania najlepszej jakości robót. 

Wymagania dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
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   4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały budowlane do wykonania robót wykończeniowych mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportowymi spełniającymi wymagania wynikające z przepisów o 

ruchu drogowym. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed możliwością ich 

uszkodzenia. 

 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania w zakresie warunków wykonywania robót podano w Specyfikacji 

Technicznej – „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Tynki wewnętrzne 

-  Tynki należy wykonywać przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowym zaleca się 

ogrzewanie pomieszczeń. Należy mieć na uwadze, że przemrożona zaprawa, szczególnie 

zaprawa wapienna, po odmrożeniu już nigdy nie osiągnie zakładanej wytrzymałości. 

-  W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysuszonych ścian zaleca się zwilżanie 

wykonanych tynków przez polewanie wodą w okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu. 

-  Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania należy oczyścić z luźnych odprysków 

materiałowych i spłukać wodą naniesiony kurz. Ściany nie mogą być zanieczyszczone 

tłuszczem, olejami czy innymi materiałami np. izolacyjnymi. 

-  Tynki trójwarstwowe kat. III powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź 

nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwę narzutu 

wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej jak dla tynków zewnętrznych ( narażonych na 

zawilgocenie ).  

Obrzutkę wykonać z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Warstwę narzutu z zaprawy 

cementowo-wapiennej o stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek powinien spełniać wymagania 

obowiązującej normy przedmiotowej. Do obrzutki stosować piasek gruboziarnisty, do gładzi 

drobnoziarnisty. 

 

5.2.2. Tynki zewnętrzne 

Budynek ocieplane: - Tynki zewnętrzne na ścianach docieplanych styropianem EPS –70 

wykonać na siatce z włókna szklanego metodą lekką na mokro z fakturą barwioną, gładką lub 

rustykalną w uzgodnieniu z inwestorem. Kolorystyka tynków zewnętrznych jak w 

dokumentacji projektowej. 

 

5.2.4. Okładziny ceramiczne na ścianach 
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-  Na oczyszczoną i nawilżoną powierzchnię należy nanieść dwuwarstwowy podkład 

wykonany 

    z obrzutki cementowej o gr. 2 – 3 mm i cienką warstwę zaprawy cementowo-wapiennej M-

7. 

- Płytki ścienne powinny być posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczone w wodzie. 

- Temperatura w pomieszczenia w czasie układania i wiązania zapraw nie niższa od + 5
o
C. 

- Dopuszczalne odchylenia płytek od poziomu i od pionu nie może być większa niż 2 mm/m. 

  Odchylenie powierzchni nie większe niż 2 mm na długości łaty wzornikowej długości 2 m. 

  Szerokość spoin 2 – 2,5 mm wypełnić zaprawą do spoinowania płytek ściennych. 

 

5.2.5. Posadzki 

* Warstwy wyrównawcze 

- Podkłady i warstwy wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z projektem, z zaprawy 

cementowej o wytrzymałości 12 MPa, oddzielone od ścian, płyt fundamentowych i innych 

elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi wypełnionymi masą asfaltową. 

- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywania robót oraz w ciągu co najmniej 3 

następnych dni nie powinna być niższa niż +5
o
C. 

- Warstwy wyrównawcze powinny mieć równą i gładką płaszczyznę z wykształconymi 

spadkami w kierunku kratek ściekowych. Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny sprawdzone 

łatą dwumetrową, w dowolnym miejscu, nie powinny wykazywać prześwitów większych niż 

3 mm/m. 

- W okresie pierwszych 7 dni podkłady powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym. 

 

* Płytki podłogowe 

- Płytki podłogowe powinny spełniać wymagania PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

- Powierzchnia nieszkliwiona ( antypoślizgowa ), ścieralność V klasa ścieralności, gatunek I. 

- Sposób układania: - na zaprawie klejowej. 

- Posadzki w pomieszczeniach mokrych, wymagających zmywania powinny być zakończone 

  przy ścianach i innych elementach pionowych cokolikami o wysokości min. 10 cm, 

  wykonanych z tych samych materiałów.  

- Styki dwóch różnych posadzek powinny być wykończone kształtownikami z metalu. 

- Powierzchnia posadzki, sprawdzona łatą wzorcową o długości 2 m, nie powinna wykazywać 

  prześwitu większego niż 2 mm. 

 

5.2.6. Roboty malarskie 

* Warunki przystąpienia do robót malarskich 
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- Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 

przeznaczone do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie jeżeli jest to 

konieczne.  

- Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane po dokładnym 

wyschnięciu i ewentualnym zafluatowaniu świeżych tynków i miejsc naprawianych. 

- Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym 

umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. Powierzchnie metalowe powinny być 

oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. 

- Wewnętrzne roboty malarskie można wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych, z 

wyjątkiem założenia ceramicznych i innych urządzeń sanitarnych, wyposażenia 

oświetleniowego itp. 

- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu posadzek i urządzeń sanitarnych. 

- W przypadku tynków uprzednio malowanych należy powierzchnie oczyścić z łuszczącej się 

starej farby. Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez 

zmycia poprzedniej powłoki malarskiej – z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych. 

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +8
o
C i nie 

wyższej niż + 22
o
C w pomieszczeniach zamkniętych. Roboty malarskie na zewnątrz 

budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym lub w okresie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest malowanie podczas silnych wiatrów i w 

dniach deszczowych. 

 

* Wymagania szczegółowe 

- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi powinny być niezmywalne przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie 

na sucho i na reemulgację. Odcień powierzchni powinien mieć fakturę aksamitno-matową. 

- Powierzchnie powłok powinny być bez prześwitów, smug i śladów pędzla. Barwy powłok 

powinny być jednolite i równomierne, zgodne z wzorcem uzgodnionym z inwestorem. 

- Powłoki malowane farbami olejnymi ( lamperie i inne ) powinny mieć jednolitą barwę, bez 

zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i bez zmian odcieni. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajom faktury pokrywanego podłoża, ale powłoka powinna całkowicie 

pokrywać podkład i pierwszą warstwę powłoki. Powłoka powinna mieć jednolity 

charakterystyczny tłusty połysk, a w wykonaniu powłok matowych powinny być jednolicie 

matowe. 

- Powłoki z emalii olejnych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom dla powłok z farb 

olejnych – z tym, że powinny mieć połysk lakierowy. 

 

5.2.7. Opaska z płyt chodnikowych 

Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 

wyprofilowane zgodnie z zakładanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 

powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 

układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 

chodnika. 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 

zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

Spoiny 

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na 

łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 

płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

Pielęgnacja chodnika 

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku 

grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w 

ciągu 10 dni. 

 

   6. Kontrola jakości robót 

* Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów na placu budowy polegać powinna na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodzeń w czasie 

transportu, zgodności klas, gatunków, wymiarów, itp. Ponadto należy sprawdzić 

kompletność, znaki kontroli jakości na opakowaniu oraz posiadane świadectwa ITB o 

dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy 

wytwarzane są na placu budowy, należy kontrolować ich skład i konsystencję w sposób 

podany w przedmiotowej normie. Wyniki odbiorów materiałów lub wyrobów powinny być 

odnotowane wpisem do dziennika budowy. 

 

* Kontrola jakości wykonanych robót 

- Sprawdzić należy prawidłowość wykonania robót poprzedzających w zakresie wniesionych 

uwag dotyczących zmian i uzupełnień. 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, w 

szczególności warunków pogodowych, cieplnych i wilgotnościowych. 

- Sprawdzić należy prawidłowość wykonanych podkładów w zakresie wymaganych warstw, 

ich grubości i wykończenia powierzchni. Jeżeli wymagane są dylatacje, sprawdzić należy 

sposób ich wykonania i wypełnienia. 

- Kontrola jakości wykonanych robót wykończeniowych powinna obejmować sprawdzenie 

przez ocenę wzrokową wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ukształtowania powierzchni 

tynków, posadzek, okładzin ceramicznych na ścianach, sposobu ułożenia i wykończenia 

sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sposobu wykończenia połączeń krawędzi i powierzchni 

wykładzin o różnym rodzaju. Ponadto sprawdzić należy kompletność osadzonych akcesoriów 

tj. kratek wentylacyjnych urządzeń sanitarnych i instalacji elektrycznych. 

- Należy przeprowadzić kontrolę w zakresie dokładności i tolerowanych odchyleń od 

wymagań określonych w pkt. 5.2.1 do 6. 

- Kontrolę jakości robót należy prowadzić systematycznie w czasie wykonywania robót. 
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- W zakresie stolarki i ślusarki ocena jakości robot powinna obejmować; sprawdzenie 

zgodności wymiarów, zgodności elementów otwieranych, sprawdzenie działania elementów 

okuć. Ponadto sprawdzić należy jakość fabrycznych uszczelek i prawidłowość zamontowania 

ościeżnic w zakresie geometrii, zakotwień i uszczelnienia. 

- Kontrolę jakości robót malarskich należy przeprowadzić po 7 dniach – dla farb emulsyjnych 

  po 14 dniach dla pozostałych. Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej od 

+5
o
C 

  przy wilgotności powietrza nie większej od 65%. 

 

 

   7. Przedmiary i obmiary robót 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich, tynków zewnętrznych na warstwie ocieplającej ze 

styropianu, okładzin ceramicznych na ścianach, robót posadzkowych i robót malarskich jest [ 

m
2
] Roboty obejmują wszystkie czynności zasadnicze i pomocnicze wraz z przygotowaniem 

podłoża, przygotowaniem i dostarczeniem na stanowisko materiałów, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań, oraz niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i uporządkowaniem 

stanowiska pracy. 

Stolarkę okienną i drzwiową obmierza się w [ m
2
 ] powierzchni obliczonej w świetle 

ościeżnic. 

Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezowej oblicza się w [ m
2
 ] z 

uwzględnieniem powierzchni rusztów drewnianych wyrażonych w [ m
2
 ] lub konstrukcji 

stalowej z belek walcowanych na gorąco obliczonej w [ kg ]. 

 

   8. Odbiory robót budowlanych 

Odbiory robót budowlanych powinny być poprzedzone odbiorami materiałów zastosowanych 

do wykonania tych robót. Należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z 

dokumentacją i wymaganiami określonymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi 

i przyjętymi zastrzeżeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonymi zapisem w 

dzienniku budowy. 

 

Odbiory robót powinny być zgodne z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 

określonymi w pkt. 9 Specyfiki Technicznej – „Część ogólna”. 

 

Zaleca się dokonanie odbiorów po zakończeniu każdego rodzaju robót w celu określenia 

jakości wykonanych robót i uproszczenie przez to czynności przy odbiorze końcowym. 

Dokonanie odbioru danego rodzaju robót jest obowiązkowe, gdy wynika to z przepisów o 

bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robót w następnej kolejności, lub 

gdy takiego odbioru zażąda właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego. 

 

Z każdego odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych powinien być sporządzony 

protokół zawierający odniesienia do wymagań określonych w pkt. 5.2. i powinien być 

zakończony konkretnymi wnioskami, oraz powinien być dokonany wpis do dziennika 

budowy o dokonaniu odbioru. Należy podać sposób przechowywania oryginału i 

sporządzonych kopiach. 
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   9. Rozliczenie robót 

Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej – „Część ogólna”. 

 

   10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

 BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
 

 

 

 

C 00.00.00  MONAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY W WÓLCE 

KAŃSKIEJ KOLONII 

 

C 01.00.00  MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY CPV 45252120-7 

 

 

 

 

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45232430-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

C 01.00.00 MONTAZ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń na ujęciu wody w 

Wólce Kańskiej Kolonii.  

1.2. Zakres stosowania  SST 

 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem urządzeń na ujęciu wody. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1. UJĘCIE WODY - STUDNIE GŁĘBINOWE NR 1 i  NR 2– zakres robót obejmuje 

wymianę istniejącego wyposażenia na nowe, tj.: 

- demontaż istniejących wodomierzy kolanowych kołnierzowych, 

- montaż nowych wodomierzy studziennych kolanowych kołnierzowych. 

2. ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY – zakres robót obejmuje wymianę 

istniejącego wyposażenia na nowe, z zachowaniem istniejącego systemu sterowania tj. 

- demontaż istniejących sond konduktometrycznych,  

- montaż nowego wyposażenia tj. sondy konduktometryczne w zakresie 

sterowania pracą zbiornika  wyrównawczego, pomp głębinowych, zestawu 

hydroforowego, włączenie w zakres istniejącego sterowania pracą ujęcia 

wody. 

3. BUDYNEK UJĘCIA WODY –  

 Zakres robót obejmuje: 

– w branży technologicznej – montaż kompletnego zestawu hydroforowego 

wraz ze sterowaniem, sondą poziomu w zbiorniku wyrównawczym.. 

Istniejący zestaw hydroforowy do zdemontowania. Należy wymienić 

również króciec żeliwny dwukołnierzowy o długości L=1100mm na 

istniejącej instalacji hydroforowej. Wyposażenie pozostałe bez zmian w 
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stosunku do stanu istniejącego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały i urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej.  

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

 

2.1. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

2.1.1.  Zestaw hydroforowy. 

 
Parametry zestawu hydroforowego:  
- wydajność prac - Q = 45,0 ÷ 57,0 m3/h , 

- przy wysokości podnoszenia - H = 50,0 ÷ 40,0 m sł.w, 

- max wys. podnoszenia (przy Q = 0 m3/h) - Hmax= 63,0 m sł.w, 

- moc zainstalowana (3 x 4,0 kW) - P = 12,0 kW, 

- napięcie zasilania - U = 3x400 V, 

- średnica kolektorów: ssawnego i tłocznego PN10 - D = 100mm. 

Sterowanie: przetwornicą częstotliwości w trybie nadążnym tzn. każda z pomp zestawu 

współpracuje przemiennie z przetwornicą częstotliwości wbudowaną w układ sterowania 

zestawu – przemienna praca pomp. W przypadku awarii przetwornicy częstotliwości zestaw 

automatycznie przechodzi do pracy kaskadowej, sterowanie odbywa się za pomocą 

mikroprocesora z przemienną praca pomp. Blokada załączenia pompy w której sterownik 

wykryje awarię oraz automatyczne przełączenie pompy w przypadku awarii pompy. 

 

Pompy:3 x4,0KW 

 

Wyposażenie zestawu hydroforowego: 

- wielostopniowe wysokosprawne pionowe pompy „in-line”; wszystkie elementy mające 

kontakt z wodą wykonane ze stali nierdzewnej, kolektory ssawny i tłoczny z króćcami 

przyłączeniowymi będą wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 na ciśnienie 

nominalne PN10: 

- wszystkie spoiny w kolektorach wykonane są metodą TIG, przy użyciu specjalistycznego 

stanowiska do spawania obwodowego kolektorów, rur i kształtek.  

- konstrukcja wsporcza wykonana będzie ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1, na 

której każda pompa umieszczona jest na indywidualnych wibroizolatorach 

- na kolektorze ssawnym zamontowane są kołnierze luźne aluminiowe na ciśnienie nominalne 

PN10. 

- szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 z drzwiami pełnymi z blachy o grubości 1,5 mm 

malowanej farbą proszkową z przeznaczeniem do zabudowy wewnętrznej zawierająca osprzęt 

elektryczny, układ sterująco-zabezpieczający , wyposażona w: 

 

- przetwornicę częstotliwości z wbudowanym filtrem przeciwzakłóceniowym szt. 1, 

- sterownik mikroprocesorowy, 
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- panel operatorski z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 

- aparaturę zabezpieczająco-łączeniową, 

- wyłącznik główny. 

 

- armatura odcinająca dla każdej pompy 

- zawory zwrotne międzykołnierzowe łatwe do wymiany dla każdej pompy 

- przetwornik ciśnienia 4-20mA na kolektorze tłocznym  

- atest PZH na zestaw hydroforowy  

-instrukcję montażu i eksploatacji zestawu hydroforowego wraz z adeklaracją zgodności w 

języku polskim. 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

- zabezpieczenie przed pracą pomp na sucho tzw. suchobiegiem  

- manometr kontrolny na ssaniu i tłoczeniu 

- na kolektorze tłocznym zamontowano zbiornik przeponowy o pojemności 22 l PN10 - 1 szt. 

 

 

Zabezpieczenia pracy: 

- zwarciowe, 

- termiczne, 

- przed suchobiegiem. 

 

Układ sterowania umożliwia: 

- sterowanie przetwornicą częstotliwości (układ M1F oraz MDF) 

- załączanie i wyłączanie pomp w zależności od ciśnienia na tłoczeniu oraz prędkości 

obrotowej pomp 

- przesuwanie rozruchów pomp w czasie łagodzące skutki uderzenia hydraulicznego 

- blokowanie załączenia pompy w której sterownik wykryje awarię- automatyczne 

przełączenie pompy w przypadku awarii pompy 

- automatyczne przechodzenie w tryb pracy kaskadowej w przypadku awarii falownika (układ 

ze sterowa- niem MDF)- blokadę pracy zestawu w przypadku wystąpienia suchobiegu 

- zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem przepływu – rozszczelnienie sieci tłocznej 

- wyłączenie pomp po przekroczeniu ciśnienia granicznego w instalacji- informację świetlną o 

stanie pracy zestawu 

- naprzemienną w czasie zamianę pomp pracujących, gwarantującą jednakowy stopień zużycia 

eksploatacyjnego (układ M1F – cykliczna zamiana pomp pracujących w kaskadzie) 

- kontynuację procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów pracy zestawu w 

przypadku braku zasilania lub wyłączenia układu.  

 

Kształtki żeliwne do zamontowania: 

- króciec dwukołnierzowy żeliwny DN100 – L=600mm – 2 szt 

- - króciec dwukołnierzowy żeliwny DN100 – L=1100mm – 1 szt 

 

2.1.2. Studnie głębinowe nr 1 i  nr 2  /obiekty istniejące - wymiana wodomierzy/ 

Montaż nowego wyposażenia rurociągu tłocznego w obudowie studni obejmuje montaż 

wodomierza studziennego kolanowego kołnierzowego typu MK - 01 PN16 ( PoWoGaz lub 

równorzędny) o parametrach: 

– nominalny strumień objętości qp = 40 m
3
/h 

– średnica nominalna DN80mm 

– maksymalny strumień objętości qs = 110 m
3
/h 

– maksymalny roboczy strumień objętości  -  50 m
3
/h 

– pośredni strumień objętości qt = 3 m
3
/h 
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– minimalny strumień objętości qmin = 0,4 m
3
/h 

– masa M=18kg. 

 
2.1.3. Zbiornik wyrównawczy wody /obiekt istniejący - wymiana sond 

konduktometrycznych/ 

Zakres robót obejmuje: 

1) opróżnienie zbiornika z wody z usunięciem ewentualnie nagromadzonych osadów, 

2) demontaż istniejącego wyposażenia,  tj.: sond konduktometrycznych poziomu wody, 

3) montaż sond konduktometrycznych- szt.7 (dla poziomów odniesienia takich samych 

jak istniejące) + przetwornik poziomu do zabudowania w rozdzielni zestawu 

hydroforowego, sondy do zamontowania w rurze osłonowej 

dla następujących poziomów odniesienia: 

 p0 = +0,00m od dna zbiornika – poziom zerowy (odniesienia), długość 

sondy L=4,90m 

 p1 = +0,10m od dna zbiornika – poziom blokady pomp II-ego stopnia 

(zestawu hydroforowego), długość sondy L=4,75m 

 P2 = +1,15m od dna zbiornika – sygnalizacji braku wody gospodarczo-

bytowej  długość sondy L=3,75m 

 P3 = 1,30m od dna zbiornika – poziom odblokowania pomp 

hydroforowych, długość sondy L=3,60m 

 P4 = 2,50m od dna zbiornika – poziom załączenia pomp I-ego stopnia 

(pompy głębinowe), długość sondy L=2,40m 

 P5 = 4,0m od dna zbiornika – poziom wyłączenia pomp I-ego stopnia 

(pompy głębinowe), długość sondy L=0,90m. 

 P6 = 4,10m od dna zbiornika – poziom blokady pomp I-ego stopnia 

(pompy głębinowe), długość sondy L=0,80m. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca przystępujący do wykonania części technologicznej oczyszczalni ścieków 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy  

 oraz innych wynikających ze specyfiki prac. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

4.2. Transport materiałów i urządzeń 

 Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia można przewozić ogólnodostępnymi 

środkami transportu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzaj transportu powinien być 

dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub urządzenia i nie powinien 

powodować uszkodzenia go. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Montaż wyposażenia należy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń. 

 

5.1.1. Szkolenie obsługi oczyszczalni ścieków 

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi oczyszczalni 

ścieków. Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom 
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wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 

dostarczanego urządzenia. Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie oczyszczalni 

ścieków. W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie 

właściwego bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Zakres 

oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach 

technicznych urządzeń. 

5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 

identyfikacji urządzenia. Obiekty technologiczne będą posiadały instrukcję BHP, niezbędną 

do bieżącej obsługi wykonaną w języku polskim. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodność z Dokumentacją Projektową 

 jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

 prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń 

 prawidłowego wykonania połączeń 

 ułożenia przewodów: 

- rzędnych ułożenia przewodu, 

- odchylenia osi przewodów, 

- odchylenia spadku, 

- zmiany kierunków przewodów 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych 

 kontrola połączeń przewodów 

 kontrola szczelności przewodów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiaru 

- 1 m  – kanały i rurociągi technologiczne, dla każdego typu, średnicy 

- 1 szt - armatura dla każdego typu, średnicy 

- 1 kpl –montowanych urządzeń 

- 1 szt - montowanych elementów. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2 Odbiór prac  

  Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, atestami producenta i normami  

  przedmiotowymi 

- prawidłowości montażu urządzeń technologicznych 

- jakości wbudowanych materiałów 

- długości przewodów 

- połączeń zgrzewanych i kołnierzowych. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Gotowość odbioru robót zanikających należy dokonać przed ich zakryciem poprzez 

zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 

spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 
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9. Podstawy płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Płatności 

W każdym comiesięcznym okresie rozliczeniowym płaci się za ustaloną z 

Inspektorem nadzoru ilość wykonanych robót, wyrażoną procentem zaawansowania dla 

każdego elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Cena obejmuje: zakup, dostawę w miejsce wbudowania i zamontowania materiału lub 

urządzenia. 

10 Przepisy związane 

10.1. Normy  

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogolne wymagania i badania 

PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-96/B-73002 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia 

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
 

 

E 00.00.00  Instalacje elektryczne 

E 01.00.00 Wymagania ogólne   

E 02.00.00 Montaż instalacji siłowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Kod CPV 45000000-7 - Wymagania ogólne   

Kod CPV 45310000-3 – Montaż instalacji siłowej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

E 00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

E 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE, ROBOTY BUDOWLANE   
CPV 45000000-7 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót związanych z zasilaniem w energię zestawu hydroforowego na ujęciu wody  

w m. Wólka Kańska, gm. Rejowiec Fabryczny. 

1.2. Określenia podstawowe 

Stacja elektroenergetyczna – jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest 

przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej 

Stacja słupowa – jest to stacja  której urządzenia umieszczone są na słupach. 

Rozdzielnia napowietrzna – jest to rozdzielnia, której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, 

aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia 

napowietrznego 

Elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego – urządzenie napowietrzne 

prądu przemiennego przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z 

przewodów, izolacji, konstrukcji wsporczych, osprzętu oraz innych elementów wynikających 

ze sposobu pracy linii. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które zbudowana jest linia 

Złącze instalacji elektrycznej – punkt z którego energia elektryczna jest dostarczana do 

instalacji elektrycznej. W złączu instaluje się pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.  

Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie tworzący elektryczne 

połączenie przewodzące z tym gruntem 

Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub 

wykorzystanie energii elektrycznej są to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy 

pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki 

Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone 

do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 

zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie, łączenie 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe – zabezpieczenie osób przeciw porażeniu, poprzez 

połączenie wszystkich części przewodzących do uziemionego punktu zasilania 

Bezpiecznik – łącznik zdolny do jednokrotnego wyłączenia określonego prądu 

zakłóceniowego  

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 

detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów. 
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Zespół prądotwórczy - (agregat prądotwórczy) samodzielne źródło prądu, składające się z 

prądnicy synchronicznej i napędzającego go silnika spalinowego, ustawionych na wspólnej 

metalowej ramie 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją 

techniczną  

i  Specyfikacją Techniczną . 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany: 

 dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

 powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

2.2. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów powinien być uzgodniony z 

Inwestorem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Materiały zamienne do 

rozdzielni eklektycznej powinny być zakupione przez Wykonawcę po uzgodnieniu z  

Inwestorem.  

2.3. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych pomieszczeniach. 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora na trzy tygodnie 

przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie można zmienić.  

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania  

Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego przepompowni ścieków 

powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 samochodów dostawczych 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. Transport 

4.1 Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie będą wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Prace przygotowawcze  

Prace przygotowawcze przy wykonywaniu zasilania w energię elektryczną przepompowni 

wody powinny być zgodne ze Specyfikacją i zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przygotowawczych  

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną i ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych. 



44 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

6.2. Kontrola jakości  

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną i z 

instrukcjami Inwestora. Szczególną uwagę należy zwrócić na: certyfikaty producentów 

potwierdzającą pełną zgodność z wymaganiami Specyfikacji i dokumentacji technicznej  

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inwestora. 

7. Odbiór robót  

7.1. Odbiór wstępny. 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

1. sprawdzenie zgodności wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną, normami i przepisami 

2. sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

3. sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

4. sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i 

ustaleń 

7.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac 

ze sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 

Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 

dokumentów: 

 dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 

 Techniczna Specyfikacja 

 Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 

 Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 

 Certyfikaty jakości użytych materiałów 

Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 

technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonania robót wg stanu na dzień 

jago przeprowadzenia Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalniają wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami 

skrajnymi należy mierzyć poziomo ( w rzucie ) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona prze średni przekrój. Badania urządzeń 

elektrycznych będą określone w jednostce 1 pomiar lub 1 odcinek. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizację 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca misi 

posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i 

transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r.   

Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, 

poz. 2086). 

PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 

PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 

PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 

PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

PN-87/B-0265 –   Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Żelbetonowe i sprężone                

                                     konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowane 

PN-B-03205 –   Konstrukcje stalowe – Podpory linii elektroenergetycznych. 

Projektowanie i wykonanie 

PN-83/B-03154 –  Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Fundamenty konstrukcji    

                                     wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowane 

PN-90/E-01242 –   Oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń      

                                     przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

PN-79/E-06303 –   Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do  

warunków zabrudzeniowych 

PN-88/E-06313 –   Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości  

mechanicznej 

PN-91/E-06400/01 –   Osprzęt linii napowietrznych i stacji – Postanowienia ogólne 

PN-91/E-06400/02 –   Osprzęt linii napowietrznych i stacji – Osprzęt z przewodami giętkimi 

PN-88/E-08501 –   Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-74/E-90081 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane 

PN-74/E-90082 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe 

PN-74/E-90083 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody stalowo - aluminiowe 

PN-E-91030 –   Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory ceramiczne. 
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Wymagania i badania 

PN-IEC 1089 –   Przewody gołe okrągłe o skrętach regularnych do linii napowietrznych 

PN-E-05100-1 –   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i badanie. Linie    

                                     prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 

PN-83/E-06305 -   Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 -   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

PN-90/B-03200 -   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr89/1994 poz. 414 ) wraz z 

późniejszymi     

    zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marzec 2003 r.  

    ( Dz. U. Nr 80/2003 ) wraz z późniejszymi zmianami.   

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na    

    środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157 ) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( DZ. U. Nr 30/1989 poz. 

163 ) 

    z późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie    

   dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonania   

   robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).. 

6. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie     

    bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i      

   rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V - 

Instalacje    

   elektryczne 1973 r. 

8. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higien pracy. 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, 

IV, V) 

    Arkady, Warszawa 1989-1990. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, 

    Warszawa 2003. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   

     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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E 02.00.00 INSTALACJA SIŁOWA CPV 45310000-3 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem zasilania w energię elektryczną zestawu 

hydroforowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych  

z wykonaniem instalacji siłowych w budynku SUW. 

1.4. Określenia podstawowe  

Instalacja elektroenergetyczna – linie, w których zastosowano przewody izolowane ułożone 

na stałe w pomieszczeniach wraz z tablicami rozdzielczymi, osprzętem, ochroną 

przeciwporażeniową oraz konstrukcjami wsporczymi i mocującymi. 

Instalacja odbiorcza – instalacja elektroenergetyczna znajdująca się za rozliczeniowym 

układem pomiarowym. 

Obwód zasilający – końcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej począwszy od 

ostatniego zabezpieczenia. 

Wewnętrzna linia zasilająca – linia zalicznikowa łącząca rozdzielnię główną z instalacją 

odbiorczą. 

Przewody robocze – przewody fazowe. 

Przewody ochronne – przewody stanowiące elementy zastosowanego środka dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej, które nie podlegają obciążeniu prądami roboczymi. 

Ułożenie przewodów po wierzchu – ułożenie przewodów na ścianach, sufitach i 

konstrukcjach.  

Przepust kablowy – rura stalowa lub z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony 

przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

elektrycznego. 

Bruzda – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo w stropie przeznaczone do ułożenia w nim 

przewodu lub przewodu w osłonie, a następnie przykrycie zaprawą cementową.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona ludzi przed zagrożeniami wynikającymi 

z dotyku części czynnych instalacji elektrycznej.  

Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona ludzi przed zagrożeniami wynikającymi  z 

dotyku dostępnych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku 

uszkodzenia  izolacji instalacji elektrycznej.  

Ochrona przed prądami przetężeniowymi - ochrona ludzi przed obrażeniami, a 

pomieszczenia przed zniszczeniem w przypadku wystąpienia nadmiernych temperatur lub 

oddziaływań elektromechanicznych wywołanych prądami przetężeniowymi płynącymi w 

przewodach. 

Ochrona przed przepięciem - ochrona ludzi przed obrażeniami, a pomieszczenia przed  

zniszczeniem w przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu napięcia spowodowanego 

wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami łączeniowymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz zgodne obowiązującymi przepisami i normami. 

 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia  

powinien być uzgodniony Managerem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 

akceptację.  

Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  

Materiały użyte do wykonania prac objętych specyfikacją: 

 Przewody elektroenergetyczne – zgodne z PN-87/E -90056 

 Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne normą PN-74/C-89200 

 Bednarka z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z normą PN-67/H-

92328 

Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 

zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza sie metody, materiały, 

urządzenia itp równoważne do przedstawionych w opisie.   

2.3. Stosowane urządzenia elektryczne. 

Wszystkie urządzenie powinny być zgodne z wymagania mi dokumentacji 

technicznej, Specyfikacji Technicznej i posiadać aktualne certyfikaty i spełniać odnośne 

normy.  

Wszystkie napędy powinny być dostarczone przez producentów razem z silnikiem w 

obudowach o stopniu zabezpieczenia minimum IP65, z materiału izolacyjnego, który 

zapewnia wymagany stopień zabezpieczenia. 

2.4. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia i materiały powinny być składowane w zamkniętych, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych pomieszczeniach. 

Przy składowaniu poszczególnych materiałów należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

5. rury instalacyjne winidurowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 

temperaturze nie niższej niż – 15 
0
 C i nie wyższej niż + 25 

0
 C w pozycji pionowej, w 

wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych, z dala od urządzeń grzewczych. 

6. osprzęt instalacyjnych i aparaturę elektryczną należy składować na półkach w 

pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, w opakowaniach fabrycznych. 

7. oprawy oświetleniowe, klosze, świetlówki i lampy halogenowe, należy przechowywać 

w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na górnych półkach 

regałów magazynowych. 

8. rozdzielnice prefabrykowane, należy składować pod dachem, zabezpieczając je przed 

wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące prze 

korozją. 

9. wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze jak druty, drobne 

kształtowniki, należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed działaniem korozji.  

2.5. Specyfikacja materiałowa  

I. Montaż instalacji siłowej  

1 Przewód YLY 5 x 16 mm
2 

m 5,0 

2 Rura winidurowa typu RS 37 mm m 3,0 

2.6. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
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Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze przedstawiciela 

Inwestora na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i 

zaakceptowanych materiałów nie można zmienić.  

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu: 

 samochodów dostawczych 

 spawarki transformatorowej, 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

 

4. Transport 

4.1. Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 

wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia.  

Do transportu użyte powinny być następujące środki: 

 Samochody dostawcze 

 Samochody skrzyniowe 

Przewody można przewozić w krążkach lub na bębnach na specjalnej przyczepie do 

przewozu kabli, dopuszczalne jest transport bębnów z kablami w skrzyniach samochodów 

skrzyniowych. Bębny z przewodami podczas transportu w skrzyniach powinny być ułożone 

na krawędziach dysków, a dyski zabezpieczone przed przesuwaniem się. Pionowe 

przewożenie bębnów jest zabronione, bębny powinny być przewożone poziomo. Obecność 

ludzi w skrzyni samochodu podczas przewożenia kabli jest zabroniona Załadunek i 

rozładunek bębnów z przewodami na skrzynie samochodu powinno odbywać się za pomocą 

dźwigu. Swobodne toczenie bębnów z przewodami ze skrzyni samochodu jest zabronione. 

Transport materiałów i elementów o małej średnicy np. akcesoriów i małych elektrycznych 

urządzeń powinien odbywać się fabrycznych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem 

lub zmieszaniem. 

W czasie transportu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów i akcesorii Wykonawca 

powinien stosować się do zaleceń producentów. Zaleca się dostarczać materiały i akcesoria na 

plac montażu bezpośrednio przed ich wykorzystaniem  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją 

Techniczną i Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów. 

5.2.1. Trasowanie. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym instalacji, 

uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Instalacje mogą być układane tylko w linii pionowej lub poziomej. 

5.2.2. Kucie bruzd. 
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Bruzdy należy wykonać o szerokości równej około dwom średnicom zewnętrznej 

rury, głębokość bruzdy powinna być taka, aby rura nie wystawała więcej niż 5 mm poza mur 

w stanie surowym, a następnie mogła być pokryta tynkiem. Rury należy układać 

jednowarstwowo. 

Przy prowadzeniu rur po stropie należy wykorzystać otwory pustaków stropowych. Zabrania 

się kucia bruzd w elementach strunobetonowych i kablobetonowych, w innych elementach 

konstrukcyjnych bruzdy mogą być wykute po uzgodnieniu z nadzorem budowlanym. 

Przebicia przez ściany należy wykonać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnymi łukami.    

5.2.3.Układanie rur i osadzanie puszek. 

Rury układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Wykonanie łuków z rur 

sztywnych należy realizować przez stosowanie odcinków rur wygiętych fabrycznie w postaci 

kolanka lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Wyginanie łuków z rur sztywnych 

należy wykonać na wsporniku dostosowanym do wymaganego promienia gięcia, po 

uprzednim podgrzaniu rury. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 

niż 15 % wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur instalacyjnych zwykłych należy wykonać 

za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych wykonanych 

fabrycznie, względnie kielichów uformowanych w trakcie układania rur. 

Puszki w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą  

odpowiednią  liczbą otworów, a w instalacjach szczelnych powinny posiadać potrzebną ilość 

otworów. Osadzanie  obydwu typów puszek powinno być na takiej głębokości, aby po 

otynkowaniu ściany górna krawędź puszki była zrównana z tynkiem. 

5.2.4.Wciąganie przewodów do rur. 

Przewody do rur należy wciągnąć przy użyciu taśmy stalowej ( sprężyny ) grubości 

około 0,5 mm i szerokości 4 mm, zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej strony 

uszkiem.  

Nie zezwala się na układanie rur z wciągniętymi przewodami. 

5.2.5.Układanie i mocowanie przewodów pod tynkiem. 

Przy odmierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą 

pozostawienie w puszkach końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania 

połączeń, przewody należy ucinać szczypcami. Dla wykonania zagięć i łuków przewodów 

należy przyciąć w odpowiednim miejscu wspólną powłokę polwinitową. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić izolacji żył. Jedną żyłę przewodu należy wygiąć na 

zewnątrz, a pozostałe żyły do wewnątrz łuku, tworząc na nich łagodne zagięcie. Układając 

przewody, należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było wybrzuszeń lub ostrych 

krawędzi, narażających izolację przewodu na uszkodzenia lub uniemożliwiających 

prawidłowe przykrycie przewodów tynkiem. Przewody należy mocować do ściany za pomocą 

gipsu, gwoździ lub przy użyciu kołków i klamerek. Zaprawę gipsową należy narzucić na 

ułożone przewody w odstępach około 50 cm. Mocowanie gwoździami należy wykonać przez 

wbijanie cienkich gwoździ o długości około 30 mm w mostek przewodu w odstępach 50 cm, 

uważając, aby nie uszkodzić izolacji żył. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, 

które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed 

tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, a puszki 

zakryć przykrywkami lub w inny sposób zabezpieczający przed zatykowaniem. 

5.2.6.Układanie i mocowanie przewodów na uchwytach. 

Uchwyty powinny być wykonane z materiału izolacyjnego i takiej konstrukcji, aby 

przewód był układany w odległości nie mniejszej niż 5 mm od ściany. Uchwyty należy 

przykręcić do ceownika w sposób trwały. Śrubę z tworzywa znajdująca się w górnej części 

uchwytu należy dokręcić tak, aby przewód nie poruszał się uchwycie. Przewody należy 

układać na uchwytach w taki sposób, aby ich odległość od ściany wynosiła, co najmniej 5 

mm. Przewody należy odwijać, a nie wyciągać z kręgu. Łuki na przewodach można 

formować ręcznie. Promień łuku powinien wynosić nie mniej niż 6 do 7 średnic przewodu. 

Przewody wielożyłowe należy uszczelniać w osprzęcie i aparatach za pomocą dławików. 
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Średnica dławika i pierścienia uszczelniającego gumowego powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu. Po obu stronach pierścienia gumowego należy zakładać 

podkładki stalowe. Powłoka przewodu powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką 

puszki. Po dokręceniu dławików należy je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą.  

Przy czyszczeniu żył miedzianych nie należy zeskrobywać cyny. Po wykonaniu połączeń 

należy niezwłocznie przykręcić pokrywę, aby instalacja nie uległa zawilgoceniu. 

5.2.7. Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych tak, 

aby nie powodować odpadania tynku wokół wykonywanego otworu. W otworach należy 

osadzać przepusty wykonane z rur winidurowych. Końce rur powinny być oczyszczone z 

ostrych krawędzi. 

5.2.8. Przygotowanie końców i przyłączanie przewodów. 

Powłokę przewodu wielożyłowego należy obciąć na takiej długości, aby po 

wprowadzeniu przewodu do osprzętu czoło powłoki równało się w wewnętrzną powierzchnią 

puszki Powłokę zdejmować w taki sposób, aby nie nadciąć izolacji żyły. Połączenia żył 

przewodów należy wykonać za pomocą osprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i 

przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe 

skręcanie. W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane 

mechanicznie. Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem 

do 1 do 2 cm. Żyły PE i N powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Końce żył odizolować na 

długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Żyły miedziane można 

odizolować nożem monterskim, prowadząc do skośnie tak, aby nie nadciąć żyły. 

5.2.9. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej. 

Przewody wielożyłowe, w których jedna z żył ma być wykorzystana jako przewód 

ochronny, powinny mieć żyły ochronne w izolacji specjalnie oznakowanej. Śruby, nakrętki i 

podkładki sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych w instalacji 

dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane ze stali odpornej na 

korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; 

powłoki ochronne nie powinny powiększać rezystancji zestyków połączeń. Wyłączniki 

przeciwporażeniowe powinny być dostarczane bez uszkodzeń, w fabrycznych opakowaniach, 

wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami projektu 

technicznego. Przewód ochronny PE przyłączane do stałych urządzeń elektrycznych lub do 

nieruchomych przedmiotów metalowych, należy układać na stałe. Przerwanie lub 

rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi Połączenia stałe 

można wykonać przez spawanie, spojenie na zimno, nitowanie lub docisk śrubowy. 

Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali 

odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia śrubowe 

należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętka obejmowała co najmniej pięć nitek gwintu 

śruby, nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć przed samoczynnym 

rozluźnieniem. Połączenia śrubowe należy wykonywać stosując podkładki sprężyste, a w 

przypadku nierównych powierzchni stykowych, podkładki sprężyste ząbkowane ze stali 

odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Powierzchnie stykowe 

połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i ewentualnie lekko natrzeć wazeliną 

bezkwasową. Przyłączenia przewodów PE do korpusu lub innych części stałych urządzeń, 

aparatów i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową 

ochrona przeciwporażniową należy wykonać wyłącznie za pomocą zacisków ochronnych 

przymocowanych na stałe do chronionych przedmiotów. Przyłączenia przewodów 

ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 

Przewody ochronne łączące wyłączniki przeciwporażniowe różnicowo-prądowe z 

chronionym urządzeniem oraz uziomem pomocniczym należy izolować tak jak przewody 

skrajne. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, 

potwierdzające kalibrację i spełniające wymagane normy. 

 

6.2. Testy i pomiary  

Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku, 

jeśli normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawca 

powinien zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez Inwestora. 

Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, 

które może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu 

Użytkownikowi. 

W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, 

na wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po 

zakończeniu prac.  

Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 

 sprawdzenie stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej konstrukcji i akcesoriów 

 sprawdzenie dokładności wykonania elementów 

 sprawdzenie stanu i zupełności połączeń  

 sprawdzenie stanu przewodów i akcesoriów 

 poprawność zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

Wykonanie pomiarów: 

 skuteczność zabezpieczenia przeciwporażeniowego części przewodzących 

 rezystancji elementów instalacji uziemiającej 

 rezystancji izolacji przewodów  

Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 

normami. 

 

7. Odbiór robót  

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać przedstawiciel 

Inwestora w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiorowi podlegają: 

Instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 

10. czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach . 

11. prawidłowości przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju. 

12. prawidłowości zamocowania i łączenia rur i puszek, poprawności malowania 

ochronnego oraz wygięcia łuków, 

13. poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody. 

14. poprawność zabezpieczenia rur przy przejściach prze stropy i ściany. 

15. ponadto sprawdza się czy nie wciągnięto przewodów do rur. 

Instalacje wykonane przewodem podtynkowym przed tynkowaniem, przy czym należy 

sprawdzić: 
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16. prawidłowości przebiegu trasy i przekroju przewodów. 

17. prawidłowości zamocowania przewodów i puszek,  

18. prawidłowości wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w 

puszce. 

7.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac 

ze sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 

Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 

dokumentów: 

 aktualną dokumentację powykonawczą. 

 protokóły prób montażowych i pomiarów. 

 Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 

 Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 

 Certyfikaty jakości użytych materiałów 

Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 

technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonania robót wg stanu na dzień 

jago przeprowadzenia Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalniają wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami 

skrajnymi należy mierzyć poziomo ( w rzucie ) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona prze średni przekrój. Badania urządzeń 

elektrycznych będą określone w jednostce 1 pomiar lub 1 odcinek. 

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizację 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca misi 

posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
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określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i 

transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

                 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 

PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 

                                       elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          

                                      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 

PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia            

                                       elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 

PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

                                      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          



56 

                                       elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

PN-92/E-01200 – Symbole graficzne ogólnego stosowania w elektryce.     

 

10.2. Inne dokumenty 

                                                                                                     

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higien 

pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U nr 80 poz. 912 ) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V - 

Instalacje elektryczne 1973 r. 

 

 


