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CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie,
Zagospodarowanie terenu,
Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, działki : 961/1, 962/2

Zakres stosowania.

Specyfikacja  techniczna  STWiOR  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji w.w. zadania. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych.

1. Rozbiórki :
1.1 rozbiórka nawierzchni parkingu - z płyt chodnikowych, usunięcie warstw podłoża 

do głębokości ~30cm,
1.2 demontaż ogrodzenia z bali drewnianych wokół dawnego ujęcia wody, rozbiórka 

murku  i zniszczonych płyt betonowych, przykrywających studzienkę,
1.3 rozbiórka niskich murków przy ulicy  dla wykonania nowych murków ozdobnych,
1.4 rozbiórka nawierzchni ścieżek parkowych z płyt chodnikowych,
1.5 rozbiórka ogrodzenia od ulicy - z przęseł stalowych na słupkach stalowych,
1.6 rozbiórka ogrodzenia wewnętrznego - z siatki w ramach z kątowników, na 

słupkach stalowych

2. Parking, ścieżki parkowe, plac przy fontannie :
2.1 wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku : wykonanie podłoża, 

ułożenie kostki brukowej, osadzenie krawężników, osadzenie kratek dla 
odprowadzenia wody, 

2.2 wytrasowanie ścieżek i placów, wykopy pod ścieżki, rozplantowanie ziemi 
z wykopów na terenie parku,

2.3 ułożenie podłoża i nawierzchni z kostki brukowej, osadzenie krawężników.

3. Stałe obiekty małej architektury :

3.1 Fontanna :
3.1.1 wykopy pod fontannę, siedziska i studzienkę chłonną - ręczne, ziemia 

rozplantowana na terenie parku,
3.1.2 wykonanie elementów żelbetowych, osadzenie przewodów i osprzętu, 

wykonanie płyty żelbetowej przekrywającej studzienkę pompy,
3.1.3 wykończenie powierzchni zewnętrznych płytami granitowymi,
3.1.4 wykończenie wnętrza fontanny terrakotą mrozoodporną,
3.1.5 wykonanie rzeźb dzbanów z żywicy epoksydowej zbrojonej włóknem szklanym, 

alternatywnie z brązu i osadzenie ich na postumentach,
3.1.6 wykonanie studzienki chłonnej, z kręgów żelbetowych, wykonanie pokrywy 

żelbetowej, wypełnienie studzienki żwirem,
3.1.7 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murków z klinkieru pod 

siedziska,



3.1.8 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.2 Siedzisko :
3.2.1 montaż nowej płyty żelbetowej dla przekrycia studzienki dawnego ujęcia wody,
3.2.2 wykopy pod murek - ręczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,

3.2.3 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murku z klinkieru, 
wypełnienie wnętrza drobnym żwirem,

3.2.4 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.3 Murki przy ulicy :
3.3.1 wykopy pod murki - ręczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,
3.3.2 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murków z klinkieru, 

ułożenie izolacji przeciwwilgociowych,
3.3.3 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.4 Krąg pod ognisko :
3.4.1 wykopy pod stałe siedziska i pod krąg z kostki brukowej - ręczne, ziemia 

rozplantowana na terenie parku,
3.4.2 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murków z klinkieru, 
3.4.3 ułożenie kręgu z kostki brukowej, wykonanie podłoża, ułożenie kręgu 

piaskowego,
3.4.4 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

4. Ruchome obiekty małej architektury :
4.1 Zakupienie i ustawienie elementów placu zabaw dla dzieci : karuzeli, przeplotni, 

domku, drabinki, drewnianego płotka wokół terenu zabaw.
4.2 Zakupienie i ustawienie elementów "zielonej siłowni" : motyla, przyrządu do 

klatki piersiowej, steppera, twistera,
4.3 Wykonanie i ustawienie siedzisk i stołów parkowych z beczek,
4.4 Zakupienie i ustawienie ławek parkowych - metalowo- drewnianych z oparciami.

5. Zieleń :
5.1 Zakupienie i posadzenie krzewów liściastych i iglastych  na terenie parku 

i w ozdobnych murkach,
5.2 Zakupienie i posadzenie bylin i pnączy,
5.3 Odnowienie istniejących trawników - wyrównanie i uzupełnienie podłoża, 

zasianie i pielęgnacja trawy.

6. Roboty instalacji elektrycznych :
6.1 Wykopanie i zasypanie rowu dla kabla elektrycznego,
6.2 Ułożenie kabla elektrycznego,
6.3 Wykonanie prowizorycznego połączenia instalacji zewnętrznej do istniejącej 

tablicy elektrycznej kablem natynkowym,
6.4 Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące:

geodezyjne wytyczenie ścieżek, placów i usytuowania stałych obiektów małej architektury,
segregowanie i wynoszenie poza obręb budynku materiałów i gruzu uzyskanego z    
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rozbieranych elementów i składowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość: 

materiałów i sprzętu,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementów, urządzeń 

i wyposażenia budynku pozostawianych w niezmienionym stanie,
obsługiwanie sprzętu nie mającego etatowej obsługi,
ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach 

roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy 
zagrożenia,

utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności 
związanych z jego likwidacją.

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.

Informacje o terenie budowy. 

Organizacja robót budowlanych.

Roboty  budowlane  obejmują  zagospodarowanie  terenu  parku  przy  Gminnym  Ośrodku 
Kultury oraz wykonanie i montaż obiektów małej architektury. Podział robót na etapy określi 
wykonawca w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.
Organizację robót budowlanych należy prowadzić w sposób zgodny z  przepisami zawartymi 
w Prawie Budowlanym, rozdz.3, 4, 5 (Ustawa z dn.07.07.1944r z późniejszymi zmianami) 
oraz przepisami bhp.
Wykonawca  winien  przedstawić  inwestorowi  harmonogram  robót  oraz  plan 
zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeń na terenie 
placu budowy, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzenia robót.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Roboty budowlane muszą w jak najmniejszym stopniu zakłócać użytkowanie przylegających 
ulic  i  otaczającego  terenu  przez  mieszkańców miejscowości  a  sposób  ich  prowadzenia 
winien  zapewnić  bezpieczeństwo  okolicznych  mieszkańców,  w  szczególności  należy 
uniemożliwić dzieciom wstęp na plac budowy i dostęp do materiałów budowlanych i sprzętu.
Należy, na ile to możliwe, zmniejszyć uciążliwość hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych.

Ochrona środowiska.

Wykonawca winien stosować się do przepisów z akresu ochrony środowiska podczas prac 
prowadzonych  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  w  szczególności  w  zakresie 
zanieczyszczeń powietrza i terenu, szczególnie substancjami toksycznymi, hałasu.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca winien przestrzegać podczas prowadzenia robót przepisów bhp i zapewnić na 
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placu  budowy  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe,  w  szczególności  przy  składowaniu 
materiałów budowlanych oraz utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy.  Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zapewnienie na terenie prowadzonych robót, dróg ewakuacyjnych
w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń.
Rodzaj prowadzonych robót nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe na czas prowadzenia robót wykonawca zorganizuje we 
własnym zakresie,  w porozumieniu z dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury i  samorządem 
Pawłowa. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Park  będący  przedmiotem  robót  przylega  do  ulicy  Szkolnej.  Budowa  nie  wymaga 
opracowania warunków dotyczących ograniczenia i regulacji ruchu na tych drogach.

Nazwy i kody

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków,
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane,
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia,  nazwy użyte  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równoważne
z  normami  obligatoryjnymi  obowiązującymi  w  Polsce  (Rozporządzenie  Min.  Gosp. 
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  czerwca  1994  roku  Dz.U.  Nr  94  poz.387),
a w przypadku ich braku z normami branżowymi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Wszystkie  materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  powinny być  nowe,  w  gatunku 
bieżąco produkowanym, odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki 
upoważnione  przez  ministra  gospodarki  przestrzennej  i  budownictwa  certyfikaty 
bezpieczeństwa,  oraz  inne  dokumenty  świadczące  o  możliwości  zastosowania  do 
wykonania niniejszej inwestycji.
Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób 
określony normami.

Podstawowe materiały stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszej ST :

piasek drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty lub pospółka,
żwir drobny 4-8mm, średni 8-16mm, gruby 16-31,5mm, tłuczeń 16-31,5mm
beton B15,
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kostka brukowa typu Nostalit gr 8cm,
obrzeża betonowe, 8/30 lub 8/25cm,
siatka zbrojeniowa dla fontanny - wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,
płyty granitowe gr 3cm dla fontanny,
kotwy brązowe dla mocowania płyt kamiennych dla fontanny,
terrakota mrozoodporna dla fontanny, kolor wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,
zaprawa klejąca, mrozoodporna dla fontanny,
kręgi żelbetowe Øwewn.120cm, dla wykonanie studzienek chłonnych,
pokrywy żelbetowe studzienek chłonnych,
klinkier 150 dla wykonania podstaw ławek,
deski gr 3cm, strugane, dla siedzisk ławek,
stal kształtowa dla montażu siedzisk ławek, wg rysunków,
farba do malowania metalowych elementów ławek,
gotowe elementy małej architektury placu zabaw dzieci : karuzela, domek, przeplotnia,
ławki parkowe z oparciami - gotowe, z zakupu,
zestawy parkowe : siedziska i stoły w kształcie beczek, z zakupu, wg opisu w projekcie  

zagospodarowania terenu,
sadzonki drzew wg wykazu projektu zieleni,
humus i nasiona traw dla renowacji trawnika.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny z ofertą wykonawcy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  stosowane  przy  robotach 
budowlanych,  urządzenia  pomocnicze,  transportowe  i  ochronne  -  powinny  odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości, powinny mieć  ustalone 
parametry techniczne i  powinny być  ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
Urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym 
powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Należy uniemożliwić  dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję,
Używane  na  budowie  maszyny  i  urządzenia  można  uruchamiać  dopiero  po  uprzednim 
zbadaniu  ich  stanu  technicznego  i  działania;  należy  je  zabezpieczyć  przed  możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane,
Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane będą prowadzone przy użyciu:
betoniarek,
wyciągarek lub dźwigu samochodowego,
elektronarzędzi,
narzędzi ręcznych,
rusztowań, drabin.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania materiałów należy: przestrzegać 
zaleceń wytwórców odnośnie transportu i składowania, materiały chronić przed uderzeniami, 
ubytkami i uszkodzeniami powłok,
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.
Składowanie materiałów powinno odbywać się  w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  właściwości  technicznych  na  skutek  wpływów 
atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.
Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Zaleca się  dostarczanie urządzeń  i  ich konstrukcji  na stanowiska montażu bezpośrednio 
przed  montażem w celu  uniknięcia  dodatkowego transportu  wewnętrznego  z  magazynu 
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, 
wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  a  także  zgodnie  z  poleceniami  zamawiającego/inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i 
wyrobów 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 
06.02.2003  /  Dz.  U.  Nr  47  poz.401/  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  bhp  podczas 
wykonywania robót budowlanych

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem środków bezpieczeństwa. 
Gruz z rozbiórki pokrycia dachowego oraz rozbiórki nawierzchni placu parkingowego należy 
zbierać do kontenera i sukcesywnie wywozić na legalne wysypisko.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządzi harmonogram robót i plan BIOZ.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  Nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową .

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
organizacje wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów  robót,
system (sposób i  procedurę) proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością  wykonywanych 
robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,sposób oraz formę prowadzenia 
badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów.
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Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań  na budowie w celu 
wskazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta i stwierdzające pełną
zgodność  z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą  być  przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do użycia bez badań.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru częściowego w trakcie prac budowlanych są wykonane etapy 
robót,  specjalistyczne  roboty  branżowe  wchodzące  w  skład  całego  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego oraz roboty ulegające zakryciu w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Po zakończeniu robót związanych z realizacja projektu nastąpi odbiór końcowy.
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
protokóły odbiorów częściowych,
dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez 
wykonawcę i inspektora nadzoru,
świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami 
i żądaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH.

Podstawą płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  zamawiającego  w 
dokumentach umownych .
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie dokumentacji i według ustaleń zawartych w umowie.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez wykonawcę 
i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych – ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robót,
aktualne akty prawne związane z wykonywaniem robót budowlanych,
Polskie  Normy  odnoszące  się  do  poszczególnych  robót  wymienionych  w  specyfikacjii 
przedmiarach robót,
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  całością  dokumentacji 
przetargowej i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, ma 
obowiązek  zwrócenia  się  do  inwestora,  który  jako  jedyny  jest  upoważniony  do 
wprowadzenia zmian.

mgr inż. arch. Andrzej Skiba, 
upr.St.937/76
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