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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Pawtowie,
Zagospodarowanie terenu,
Pawtow, gm. Rejowiec Fabryczny, dziatki : 961/1, 962/2

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna STWIOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w.w. zadania.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1.

3.1

Rozbidrki :

1.1 rozbiérka nawierzchni parkingu - z ptyt chodnikowych, usuniecie warstw podtoza
do gtebokosci ~30cm,

1.2 demontaz ogrodzenia z bali drewnianych wokét dawnego ujecia wody, rozbiorka
murku i zniszczonych ptyt betonowych, przykrywajgcych studzienke,

1.3 rozbidrka niskich murkéw przy ulicy dla wykonania nowych murkéw ozdobnych,

14 rozbidrka nawierzchni sciezek parkowych z ptyt chodnikowych,

1.5 rozbiérka ogrodzenia od ulicy - z przeset stalowych na stupkach stalowych,

1.6 rozbidrka ogrodzenia wewnetrznego - z siatki w ramach z kgtownikéw, na

stupkach stalowych

Parking, sciezki parkowe, plac przy fontannie :

2.1

2.2

2.3

wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku : wykonanie podtoza,
utozenie kostki brukowej, osadzenie kraweznikéw, osadzenie kratek dla
odprowadzenia wody,

wytrasowanie sciezek i placéw, wykopy pod Sciezki, rozplantowanie ziemi
z wykopOw na terenie parku,

utozenie podtoza i nawierzchni z kostki brukowej, osadzenie kraweznikow.

State obiekty matej architektury :

Fontanna :

3.1.1

3.1.2
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3.1.6

3.1.7

wykopy pod fontanne, siedziska i studzienke chtonng - reczne, ziemia
rozplantowana na terenie parku,

wykonanie elementoéw zelbetowych, osadzenie przewodow i osprzetu,
wykonanie ptyty zelbetowej przekrywajacej studzienke pompy,

wykonczenie powierzchni zewnetrznych ptytami granitowymi,

wykonczenie wnetrza fontanny terrakotg mrozoodporna,

wykonanie rzezb dzbandw z zywicy epoksydowej zbrojonej wibknem szklanym,
alternatywnie z brgzu i osadzenie ich na postumentach,

wykonanie studzienki chtonnej, z kregow zelbetowych, wykonanie pokrywy
zelbetowej, wypetnienie studzienki zwirem,

wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murkéw z klinkieru pod
siedziska,



3.1.8

wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.2 Siedzisko:

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

montaz nowej ptyty Zzelbetowej dla przekrycia studzienki dawnego ujecia wody,
wykopy pod murek - reczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,

wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murku z klinkieru,
wypetnienie wnetrza drobnym zwirem,
wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.3 Murki przy ulicy :

3.3.1
3.3.2

3.3.3

wykopy pod murki - reczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,
wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murkéw z klinkieru,
utozenie izolacji przeciwwilgociowych,

wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.4 Krag pod ognisko :

3.4.1

3.4.2
3.4.3

3.4.4

wykopy pod state siedziska i pod krag z kostki brukowej - reczne, ziemia
rozplantowana na terenie parku,

wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murkéw z klinkieru,
utozenie kregu z kostki brukowej, wykonanie podtoza, utozenie kregu
piaskowego,

wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

4. Ruchome obiekty matej architektury :

4.1
4.2

4.3
4.4

5. Zielen:
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5.2
5.3

6. Roboty
6.1
6.2
6.3

6.4

Zakupienie i ustawienie elementéw placu zabaw dla dzieci : karuzeli, przeplotni,
domku, drabinki, drewnianego ptotka wokot terenu zabaw.

Zakupienie i ustawienie elementéw "zielonej sitowni" : motyla, przyrzadu do
klatki piersiowej, steppera, twistera,

Wykonanie i ustawienie siedzisk i stotow parkowych z beczek,

Zakupienie i ustawienie fawek parkowych - metalowo- drewnianych z oparciami.

Zakupienie i posadzenie krzewodw lisciastych i iglastych na terenie parku
i w ozdobnych murkach,

Zakupienie i posadzenie bylin i pnaczy,

Odnowienie istniejgcych trawnikdw - wyréwnanie i uzupetnienie podtoza,
zasianie i pielegnacja trawy.

instalacji elektrycznych :

Wykopanie i zasypanie rowu dla kabla elektrycznego,

Utozenie kabla elektrycznego,

Wykonanie prowizorycznego potgczenia instalacji zewnetrznej do istniejgcej
tablicy elektrycznej kablem natynkowym,

Sprawdzenie instalacji elektryczne;.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towa

geodezyjne

rzyszace:

wytyczenie Sciezek, placéw i usytuowania statych obiektow matej architektury,

segregowanie i wynoszenie poza obreb budynku materiatow i gruzu uzyskanego z



rozbieranych elementow i skladowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢:
materiatow i sprzetu,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementow, urzadzen
i wyposazenia budynku pozostawianych w niezmienionym stanie,

obstugiwanie sprzetu nie majgcego etatowej obstugi,

ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach
roboczych oraz wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy
zagrozenia,

utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci
zwigzanych z jego likwidacja.

sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robét,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.

Informacje o terenie budowy.
Organizacja robot budowlanych.

Roboty budowlane obejmujg zagospodarowanie terenu parku przy Gminnym Osrodku
Kultury oraz wykonanie i montaz obiektow matej architektury. Podziat robét na etapy okresli
wykonawca w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

Organizacje robot budowlanych nalezy prowadzi¢é w sposob zgodny z przepisami zawartymi
w Prawie Budowlanym, rozdz.3, 4, 5 (Ustawa z dn.07.07.1944r z pdzniejszymi zmianami)
oraz przepisami bhp.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi harmonogram robdét oraz plan
zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzgdzen na terenie
placu budowy, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzenia robét.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Roboty budowlane muszg w jak najmniejszym stopniu zaktdca¢ uzytkowanie przylegajgcych
ulic i otaczajgcego terenu przez mieszkancow miejscowosci a sposob ich prowadzenia
winien zapewni¢ bezpieczenstwo okolicznych mieszkancow, w szczegdlnosci nalezy
uniemozliwi¢ dzieciom wstep na plac budowy i dostep do materiatow budowlanych i sprzetu.
Nalezy, na ile to mozliwe, zmniejszy¢ ucigzliwos¢ hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca winien stosowac sie do przepisow z akresu ochrony srodowiska podczas prac
prowadzonych na placu budowy i poza jego terenem, w szczegolnosci w zakresie
zanieczyszczen powietrza i terenu, szczegdlnie substancjami toksycznymi, hatasu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien przestrzega¢ podczas prowadzenia robét przepisow bhp i zapewnié na
3



placu budowy bezpieczenstwo przeciwpozarowe, w szczegolnosci przy sktadowaniu
materiatdw budowlanych oraz utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zapewnienie na terenie prowadzonych robdét, drog ewakuacyjnych
w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

Rodzaj prowadzonych robét nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe na czas prowadzenia robot wykonawca zorganizuje we
wilasnym zakresie, w porozumieniu z dyrekcjg Gminnego Osrodka Kultury i samorzgdem
Pawtowa.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Park bedacy przedmiotem robd6t przylega do ulicy Szkolnej. Budowa nie wymaga
opracowania warunkow dotyczgcych ograniczenia i regulacji ruchu na tych drogach.

Nazwy i kody

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow,
45262600-7 - R6zne specjalne roboty budowlane,
45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
z normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz.U. Nr 94 poz.387),
a w przypadku ich braku z normami branzowymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robé6t powinny by¢é nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa certyfikaty
bezpieczenstwa, oraz inne dokumenty s$wiadczace o mozliwosci zastosowania do
wykonania niniejszej inwestycji.

Odbidér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob
okreslony normami.

Podstawowe materiaty stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszej ST :
piasek drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty lub pospoétka,

zwir drobny 4-8mm, $redni 8-16mm, gruby 16-31,5mm, ttuczen 16-31,5mm
beton B15,



kostka brukowa typu Nostalit gr 8cm,

obrzeza betonowe, 8/30 lub 8/25¢cm,

siatka zbrojeniowa dla fontanny - wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,

ptyty granitowe gr 3cm dla fontanny,

kotwy brgzowe dla mocowania ptyt kamiennych dla fontanny,

terrakota mrozoodporna dla fontanny, kolor wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,

zaprawa klejgca, mrozoodporna dla fontanny,

kregi zelbetowe @wewn.120cm, dla wykonanie studzienek chtonnych,

pokrywy zelbetowe studzienek chtonnych,

klinkier 150 dla wykonania podstaw tawek,

deski gr 3cm, strugane, dla siedzisk tawek,

stal ksztattowa dla montazu siedzisk fawek, wg rysunkow,

farba do malowania metalowych elementéw tawek,

gotowe elementy matej architektury placu zabaw dzieci : karuzela, domek, przeplotnia,

tawki parkowe z oparciami - gotowe, z zakupu,

zestawy parkowe : siedziska i stoty w ksztatcie beczek, z zakupu, wg opisu w projekcie
zagospodarowania terenu,

sadzonki drzew wg wykazu projektu zieleni,

humus i nasiona traw dla renowacji trawnika.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowane przy robotach
budowlanych, urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne - powinny odpowiadaé
ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci, powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje,
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania; nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane,

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane bedg prowadzone przy uzyciu:
betoniarek,

wyciggarek lub dzwigu samochodowego,
elektronarzedzi,

narzedzi recznych,

rusztowan, drabin.



WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA
MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania materiatéw nalezy: przestrzegac
zalecen wytworcow odnosnie transportu i sktadowania, materiaty chroni¢ przed uderzeniami,
ubytkami i uszkodzeniami powtok,

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci podtoza.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na  skutek  wplywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang,
wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem roboét oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét a takze zgodnie z poleceniami zamawiajacego/inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow materiatow i
wyrobow

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
06.02.2003 / Dz. U. Nr 47 poz.401/ z pdzniejszymi zmianami w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem srodkéw bezpieczenstwa.
Gruz z rozbidrki pokrycia dachowego oraz rozbiérki nawierzchni placu parkingowego nalezy
zbiera¢ do kontenera i sukcesywnie wywozi¢ na legalne wysypisko.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca sporzadzi harmonogram robét i plan BIOZ.

OPIS DZ[ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjq projektows .

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania rob6t w tym termin i sposob prowadzenia robét,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,sposéb oraz forme prowadzenia
badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw.



Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét
z dokumentacjg projektowq. Materiaty posiadajgce atest producenta i stwierdzajgce petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg byc¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru czesciowego w trakcie prac budowlanych sg wykonane etapy
robét, specjalistyczne roboty branzowe wchodzace w sktad catego przedsiewziecia
inwestycyjnego oraz roboty ulegajgce zakryciu w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét zwigzanych z realizacja projektu nastgpi odbiér koncowy.

Przy konhcowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

protokéty odbiorow czesciowych,

dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
wykonawce i inspektora nadzoru,

Swiadectwa jakosci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami
i zgdaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych .

Rozliczenie robét nastgpi na podstawie dokumentacji i wedtug ustaleh zawartych w umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych — ofercie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robot,
aktualne akty prawne zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych,
Polskie Normy odnoszace sie do poszczegdlnych robot wymienionych w specyfikacjii
przedmiarach robét,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z cato$cig dokumentacji
przetargowej i w przypadku pomyiki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, ma
obowigzek zwrdcenia sie do inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzenia zmian.

mgr inz. arch. Andrzej Skiba,
upr.St.937/76



