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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudowg boisk wielofunkcyjnych
w miejscowosci Pawtow, dziatki 961/1, 962/2, 963.

etap : zagospodarowanie terenu

Pawtéw, gm. Rejowiec Fabryczny, dziatki : 961/1, 962/2

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna STWIOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w.w. zadania.

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

1. Rozbiérki :

1.1 rozbidrka nawierzchni parkingu - z ptyt chodnikowych, usuniecie warstw podtoza
do gtebokosci ~30cm,

1.2 demontaz ogrodzenia z bali drewnianych woko6t dawnego ujecia wody, rozbiorka
murku i zniszczonych ptyt betonowych, przykrywajacych studzienke,

1.3 rozbidrka niskich murkow przy ulicy dla wykonania nowych murkéw ozdobnych,

14 rozbiérka nawierzchni sciezek parkowych z ptyt chodnikowych,

1.5 rozbidrka ogrodzenia wewnetrznego - z siatki w ramach z katownikéw, na

stupkach stalowych

2. Parking, $ciezki parkowe, plac przy fontannie :

2.1

2.2

2.3

wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku : wykonanie podtoza,
utozenie kostki brukowej, osadzenie kraweznikdw, osadzenie kratek dla
odprowadzenia wody,

wytrasowanie $ciezek i placow, wykopy pod $ciezki, rozplantowanie ziemi
z wykopdw na terenie parku,

utozenie podtoza i nawierzchni z kostki brukowej, osadzenie kraweznikow.

3. State obiekty matej architektury :

3.1 Fontanna :

3.1.1  wykopy pod fontanne, siedziska i studzienke chtonna - reczne, ziemia

r ozplantowana na terenie parku,

3.1.2 wykonanie elementow Zelbetowych, osadzenie przewodow i osprzetu,
wykonanie ptyty zelbetowej przekrywajgcej studzienke pompy,

3.1.3  wykonczenie powierzchni zewnetrznych ptytami granitowymi,

3.1.4 wykonczenie wnetrza fontanny terrakotg mrozoodporna,

3.1.5 wykonanie rzezb dzbandw z granitu, wariantowo : z zywicy epoksydowej
zbrojonej wtdoknem szklanym lub z brgzu i osadzenie ich na postumentach,

3.1.6  wykonanie studzienki chtonnej, z kregdéw Zelbetowych, wykonanie pokrywy
zelbetowej, wypetnienie studzienki zwirem,

3.1.7 wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murkéw z klinkieru pod
siedziska,

3.1.8 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.2 Siedzisko :

3.2.1  zasypanie nieczynnej studzienki dawnego ujecia wody,

3.2.2 wykopy pod murek - reczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,

3.2.3 wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murku z klinkieru,



wypetnienie wnetrza drobnym zwirem,
3.2.4 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.3 Murki przy ulicy :
3.3.1  wykopy pod murki - reczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,
3.3.2 wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murkéw z klinkieru,
utozenie izolacji przeciwwilgociowych,
3.3.3 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.4 Krag pod ognisko :
3.4.1 wykopy pod state siedziska i pod krag z kostki brukowej - reczne, ziemia
rozplantowana na terenie parku,
3.4.2 wykonanie fundamentéw betonowych, wymurowanie murkéw z klinkieru,
3.4.3 utozenie kregu z kostki brukowej, wykonanie podtoza, utozenie kregu
piaskowego,
3.4.4 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

4. Ruchome obiekty matej architektury :

41 Zakupienie i ustawienie elementdéw placu zabaw dla dzieci : domku, karuzeli,
hustawki, drewnianego ptotka wokét terenu zabaw.

4.2 Zakupienie i ustawienie elementow "zielonej sitowni" : motyla, przyrzadu do
klatki piersiowej, steppera, twistera,

4.3 Wykonanie i ustawienie siedzisk i stotow parkowych z beczek,

4.4 Zakupienie i ustawienie tawek parkowych - metalowo- drewnianych z oparciami,

4.5 Zakupienie i ustawienie betonowych koszy na $mieci.

5. Zielen:
5.1 Zakupienie i posadzenie krzewow lisciastych i iglastych na terenie parku
i w ozdobnych murkach,
5.2 Zakupienie i posadzenie bylin i pnaczy,
5.3 Odnowienie istniejgcych trawnikow - wyrdwnanie i uzupetnienie podfoza,
zasianie i pielegnacja trawy.

6. Roboty instalacji elektrycznych :
6.1 Wykopanie i zasypanie rowu dla kabla elektrycznego,
6.2 Utozenie kabla elektrycznego,
6.3 Wykonanie prowizorycznego potgczenia instalacji zewnetrznej do istniejace;j
tablicy elektrycznej kablem natynkowym,
6.4 Sprawdzenie instalacji elektryczne;.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych.
Prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie Sciezek, placéw i usytuowania statych obiektow matej architektury,

segregowanie i wynoszenie poza obreb budynku materiatow i gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i skladowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtosc i w pionie na potrzebng wysokosc:
materiatow i sprzetu,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementdw, urzadzen i wyposazenia budynku
pozostawianych w niezmienionym stanie,

obstugiwanie sprzetu nie majgcego etatowej obstugi,

ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych
oraz wywieszenie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci zwigzanych z
jego likwidacja.



sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie wykonywanych robét a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.
Informacje o terenie budowy.
Organizacja robot budowlanych.

Roboty budowlane obejmujg zagospodarowanie terenu parku przy Gminnym Osrodku Kultury oraz
wykonanie i montaz obiektéw matej architektury. Podziat rob6t na etapy okresli wykonawca w
porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

Organizacje robét budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny z przepisami zawartymi w
Prawie Budowlanym, rozdz.3, 4, 5 (Ustawa z dn.07.07.1944r z pdzniejszymi zmianami) oraz
przepisami bhp.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi harmonogram robét oraz plan zagospodarowania placu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzeh na terenie placu
budowy, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzenia robaét.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Roboty budowlane muszg w jak najmniejszym stopniu zaktéca¢ uzytkowanie przylegajacych ulic i
otaczajgcego terenu przez mieszkancéw miejscowosci a sposob ich prowadzenia winien zapewnic
bezpieczenstwo okolicznych mieszkancéw, w szczegodlnosci nalezy uniemozliwi¢ dzieciom wstep na
plac budowy i dostep do materiatow budowlanych i sprzetu.

Nalezy, na ile to mozliwe, zmniejszy¢ ucigzliwo$¢ hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca winien stosowaé sie do przepisow z akresu ochrony s$rodowiska podczas prac
prowadzonych na placu budowy i poza jego terenem, w szczegdlnosci w zakresie zanieczyszczenh
powietrza i terenu, szczegdlnie substancjami toksycznymi, hatasu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien przestrzega¢ podczas prowadzenia robét przepiséw bhp i zapewni¢ na placu
budowy bezpieczenstwo przeciwpozarowe, w szczegdlnosci przy skladowaniu materiatéw
budowlanych oraz utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie na terenie prowadzonych robét, drog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i
innych zagrozen.

Rodzaj prowadzonych robét nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe na czas prowadzenia robot wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie, w porozumieniu z dyrekcjg Gminnego Osrodka Kultury i samorzadem Pawiowa.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Park bedacy przedmiotem robdt przylega do ulicy Szkolnej. Budowa nie wymaga opracowania
warunkow dotyczacych ograniczenia i regulacji ruchu na tych drogach.



Nazwy i kody

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow,
45262600-7 - Rézne specjalne roboty budowlane,
45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgciji

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Iub réwnowazne
Zz normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce (Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz.U. Nr 94 poz.387),
a w przypadku ich braku z normami branzowymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa certyfikaty bezpieczenstwa, oraz inne dokumenty
Swiadczace o mozliwosci zastosowania do wykonania niniejszej inwestyciji.

Odbiodr techniczny materiatéw powinien by¢é dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
normami.

Podstawowe materiaty stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszej ST :

piasek drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty lub pospoitka,

zwir drobny 4-8mm, $redni 8-16mm, gruby 16-31,5mm, tluczen 16-31,5mm

beton B15,

kostka brukowa typu Nostalit gr 8cm,

obrzeza betonowe, 8/30 lub 8/25cm,

siatka zbrojeniowa dla fontanny - wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,

ptyty granitowe gr 3cm dla fontanny,

kotwy brgzowe dla mocowania ptyt kamiennych dla fontanny,

terrakota mrozoodporna dla fontanny, kolor wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,

zaprawa klejgca, mrozoodporna dla fontanny,

kregi zelbetowe @wewn.120cm, dla wykonanie studzienek chtonnych,

pokrywy zelbetowe studzienek chionnych,

klinkier 150 dla wykonania podstaw tawek,

deski gr 3cm, strugane, dla siedzisk tawek,

stal ksztaltowa dla montazu siedzisk tawek, wg rysunkow,

farba do malowania metalowych elementow tawek,

gotowe elementy matej architektury placu zabaw dzieci : karuzela, domek, przeplotnia,

tawki parkowe z oparciami - gotowe, z zakupu,

zestawy parkowe : siedziska i stoty w ksztatcie beczek, z zakupu, wg opisu w projekcie
zagospodarowania terenu,

sadzonki drzew wg wykazu projektu zieleni,

humus i nasiona traw dla renowacji trawnika.



WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowane przy robotach budowlanych,
urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne - powinny odpowiada¢ ogodlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci, powinny mieC ustalone parametry techniczne i
powinny by¢é ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje,

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania; nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowofane,

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane bedg prowadzone przy uzyciu:
betoniarek,

wyciggarek lub dzwigu samochodowego,
elektronarzedzi,

narzedzi recznych,

rusztowan, drabin.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania materiatdw nalezy: przestrzegac zalecenh
wytworcow odnosnie transportu i sktadowania, materiaty chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i
uszkodzeniami powtok,

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci podtoza.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zaleca sie dostarczanie urzadzeh i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang,
wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robot oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét a takze zgodnie z poleceniami zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia
06.02.2003 / Dz. U. Nr 47 poz.401/ z pézniejszymi zmianami w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem srodkéw bezpieczenstwa. Gruz z
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rozbiérki pokrycia dachowego oraz rozbiorki nawierzchni placu parkingowego nalezy zbieraé do
kontenera i sukcesywnie wywozi¢ na legalne wysypisko.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca sporzadzi harmonogram robét i plan BIOZ.

OPIS’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg .

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robot w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,sposob oraz forme prowadzenia badan
laboratoryjnych, zapiséw pomiardw.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta i stwierdzajace petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru czesciowego w trakcie prac budowlanych sg wykonane etapy robdt,
specjalistyczne roboty branzowe wchodzace w sktad catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz
roboty ulegajgce zakryciu w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét zwigzanych z realizacja projektu nastgpi odbiér korhicowy.

Przy koncowym odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

protokoéty odbiorow czesciowych,

dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
wykonawce i inspektora nadzoru,

Swiadectwa jakosSci materiatdw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami

i zgdaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Podstawag ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych .
Rozliczenie robot nastgpi na podstawie dokumentaciji i wedtug ustalen zawartych w umowie.

Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach umownych — ofercie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.



DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sq :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robot,
aktualne akty prawne zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych,
Polskie Normy odnoszace sie do poszczegdlnych robét wymienionych w specyfikacjii przedmiarach
robot,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catoscig dokumentacji przetargowej i w
przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzgcej watpliwosci, ma obowigzek zwrdcenia sie
do inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

mgr inz. arch. Andrzej Skiba,
upr.St.937/76



