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ST0
WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych - sanitarnych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy Gminnym Osrodku Kultury w Pawtowie.
odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Réwniez roboty nie
objete niniejszymi specyfikacjami , a ktérych wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowe;
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuKki
budowlanej, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

SST-01.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przytacze wodociggowe do fontanny

SST-02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przytacze kanalizacji deszczowej

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami.
obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany gérnicze,
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci. technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci. uzytkowania wieczystego. za rzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.
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pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych. w miare
potrzeby. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw. a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.  inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang , przeznaczg do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu. .

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét. upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami , stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen , szkicéw i ewentualnie laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium
jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego , niezbedne do wykonania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét. zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieC¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami. a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

zesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatac;ji
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ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieC grupy, klasy. kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
Z pozn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego,
reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE- LEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

przedmiarze robét —jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis. oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robaot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwieh - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .

Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , przekaze dziennik
budowy oraz jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
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dokumentacje projektowa;:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$c¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci ,
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.
podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spotecznej,

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo zapisywane bedg w odpowiednich protokotach.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
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gruntu, materiatoéw i wyposazenia na i z terenu robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca dbat rowniez bedzie o bezpieczenstwo oséb postronnych podczas wykonywania
robot — wszelkie prace beda oznakowane, drogi ruchu pieszego takze.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie i w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, i
aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zléz miejscowych, wiaczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot chyba, Zze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoS$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
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materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtadciwoséci przewozonych materiatéw.

Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kitory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywa innych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz
robot.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng. W przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,
jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgaco i bedg dotyczyé przebiegu robaét. stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot.
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w
robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét.
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych



ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot.

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Deklaracje zgodnosSci
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace
dokumenty:

projekt budowlany, przedmiary prac, oferta wykonawcy,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen.

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
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Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych.
odbiorowi czesciowemu.
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robdt zanikajqcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjag projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (korcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
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czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokét odbioru sporzadzi Zamawiajacy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny (koncowy)
robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz.
2016 z p6ézno zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity, tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147. poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zno
zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno
zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

13
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom I, II, 1, IV. V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-01

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
W MIEJSCOWOSCI PAWLOW
DZIALKI 961/1, 962/2, 963.
ETAP : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przytacze wodociggowe do fontanny

Spis zawartosci opracowania

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji

. Przedmiot i zakres robot budowlanych

. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
. Informacje o terenie budowy

. Organizacja robét , przekazanie placu budowy
. Zabezpieczenie interesdow 0sdb trzecich

. Ochrona $rodowiska

. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

0. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

1. Ogrodzenia placu budowy

2. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

1.13 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspélny Stownik Zamowien (CPV).
1.14. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatébw

2.2. Materiaty do wykonania

2.3. Sktadowanie materiatow

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport rur przewodowych

4.3. Transport kregow

4.4. Transport wlkazéw kanatowych

4.5. Transport mieszanki betonowej

4.6. Transport kruszyw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty ziemne

5.4. Roboty montazowe

5.5. Préby cisnieniowe wodociggu

5.6. Plukanie i dezynfekcja wodociggu

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.3. Badania i pomiary

6.4. Raporty z badan

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
6.6. Certyfikaty i deklaracje

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
1.1
1.1
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6.7. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.5. Odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty
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1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci i przytaczy wodociggowych na terenie Gminnego Osrodka Kultury w
Pawtowie.

W zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przedmiotowe roboty oprécz
projektu technologiczno — konstrukcyjnego wchodzi przedmiar robét, kosztorys inwestorski oraz
niniejsza specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robot.

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego do fontanny.

Przytacze do fontanny

Rura PE 40x3,7 — 8,50m

Studnia wodomierzowa zelbetowa D:1200 z wyposazeniem zgodnie z projektem technicznym
Szczegotowy zakres robé6t obejmuje projekt :

- czesc technologiczna ( sanitarna )

- konstrukcyjna

- kosztowa

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Jako roboty towarzyszace i tymczasowe wystgpiq :

- wytyczenie tras i zatozenie reperéw roboczych — obstuga geodezyjna

- makroniwelacja — zdjecie i wywiezienie ziemi

- badanie stopnia zageszczenia zasypow

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Opis terenu inwestyciji
Teren inwestycji potozony jest na terenie Gminnego Osrodka Kultury w Pawtowie, ul. Szkolna 1.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Czynnosci przed przystgpieniem do robot ziemnych :

- wytyczenie tras i zatozenie reperow roboczych

- zagospodarowanie placu budowy

- Zmiana organizacji ruchu

Plac budowy( w ramach catego zadania) winien by¢ przekazany Wykonawcy robét protokolarnie z
wpisem do dziennika budowy .

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Inwestycja bedzie realizowana na teren Inwestora .
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien sprawdzié¢ aktualnos¢ inwentaryzacji uzbrojenia .

Wykopy beda wykonywane mechanicznie, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie, a uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z projektem. Ewentualne
uszkodzenia uzbrojenia nalezy usunagc.

1.7. Ochrona Srodowiska

Sie¢ wodociggowa z komorami wykonane bedg w wersji szczelnej . Rurociagi beda prowadzi¢
wode czystg — pitna.

Woda z ptukania i z dezynfekcji bedzie wywozona do kanalizacji sanitarne;j.

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Budowa sieci wodociggowej z komorami nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.
Po zakonczeniu budowy teren nalezy zrekultywowac.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W czasie budowy kanalizacji moze wystapi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zwigzane z pracg sprzetu i gtebokimi wykopami .

Zurawie , koparki i inne urzadzenia mogace zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é do
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napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia .
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo wystgpienia pozaru ani
innych dajacych sie przewidzie¢ awarii , ktére wymagatyby ewakuac;ji .

Sprzet oraz wyposazenie placu budowy nalezy wyposazy¢ w standardowe urzadzenia gasnicze.
Nalezy zapewnic¢ tacznos¢ telefoniczng kierownika i placu budowy oraz umiesci¢ na tablicy w
widocznym i dostepnym miejscu numery telefonow alarmowych.

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Place budowy
Dla realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ jeden plac budowy.

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wodocigg bedzie budowany poza jezdniami czynnych ulic. Nie ma potrzeby wyznaczania
objazddéw, ale nalezy oznakowaé rejon budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robaot.

Transport materiatéw i urobku nalezy wykonywac przestrzegajac dopuszczalnych obcigzen drog .
Wykonawca winien dba¢ o zachowanie czystosci drog i chodnikdéw w rejonie robét oraz na drogach
transportowych urobku.

1.11. Ogrodzenia placu budowy

Place budowy winny by¢ ogrodzone dla zabezpieczenia sprzetu i materiatdéw przed kradziezg lub
zniszczeniem .Ogrodzenie zabezpieczy teren prze dostepem oso6b niepowotanych. Plac nalezy
oznakowac tablicami:

- informacyjng z telefonami alarmowymi

- bhp z podaniem zagrozenh

- bhp z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy

1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami Inwestora. Ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia
usungg.

1.13 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV).

Kwestie dot. stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien reguluje obecnie Rozporzadzenie Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z obecnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (art.227 pkt. 2 w zwigzku z art.30
ust.4).

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV )

- 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow

komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

1.14. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz literaturg techniczng. Nie wystepuje zatem
koniecznos¢ dodatkowego ich definiowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci wodociggowej muszg spetniaé wymagania norm,
posiadaé certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczace o mozliwosci ich
zastosowania do wykonania sieci wodociggowe;.

2.2 Materiaty do wykonania sieci i przyaczy wodociggowych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg rury
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PCV i rury PE dla PN10.

2.2.1 Rury uktadane w wykopach otwartych
Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur kielichowych PVC. Rury posiadajg certyfikat aprobate
techniczng COB-RTI INSTAL numer AT/2000-02-0961 -03 i IBD i M — AT/98 — 04 -0500.
Przyjeto rury zgodnie z PN-EN 1401 — 01:1999 .
Rury bedg taczone w gruncie :

w kielichach — na odcinkach prostych z uszczelkg - STANDARD

w kielichach — na zatamaniach z uszczelkg kotwigcq ( zabezpieczeniem przed przesunieciem ) -
STANDARD Vi
kotnierzowo przy podtgczeniach armatury i hydrantow
Rury i ksztattki powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz ocene higieniczng
wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Montaz i technologia uktadania rurociggu wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanej przez producenta rur.
Do budowy moga by¢ zastosowane materiaty innych producentéw o tych samych parametrach
hydraulicznych i wytrzymato$ciowych.

2.2.2. Podiaczenie przytacza
Wiaczenie do sieci poprzez nasade rurowa.

2.2.3. Studnie i komory zasuw
Uzbrojenie stanowi¢ bedzie studnia wodomierzowa z kregébw betonowych D:1200mm z
wyposazenie zgodnym z projektem.

2.2.4. Zasuwy i zawory,filtry

Na rurociggach zainstalowane bedg zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem np.
firmy HAWLE lub AVK typu E nr kat. 4000A .

Do kazdej zasuwy w gruncie zainstalowa¢ obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke sztywng .
Teren wokot skrzynek ulicznych do zasuw o powierzchni 1m? wybrukowac¢ — prefabrykat betonowy.
Do budowy mogg by¢ zastosowane materiaty innych producentéw o tych samych parametrach
hydraulicznych i funkcjonalnych.

2.2.7. Bloki oporowe

2.2.8.1. Bloki oporowe na zatamaniach.

Zaprojektowano bloki oporowe na zatamaniach pod katem 90° dla Bloki nalezy wykonac z betonu
B20.

2.3. Skladowanie materiatéw

Rury wodociggowe

Sktadowanie rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni,
uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodinych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
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Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Sprzet do wykonania sieci wodociggowe;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,

Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy

sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

4.2 Transport rur przewodowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéow powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
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Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogq byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadacé
na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji skladnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze do inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy i posadowienia rur.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w PN-B-
10736 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania .

Po zakohczeniu robét teren nalezy zrekultywowaé

Przy prowadzeniu robé6t w poblizu istniejace;j linii elektrycznej zachowaé szczegdlng ostroznosé,
stosowac zalecenia PN-67/B-05125, oraz obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP. Na kable
natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Montaz i technologia uktadania rurociggu wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanej przez producenta rur.

Projektuje sie wykopy o scianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz
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recznie w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.
Zasypka pozostatej czesci wykopu:
- pod projektowanymi chodnikami: piaskiem nienormowym zageszczanym
warstwami do uzyskania 1s=0,97
- w terenie zielonym: gruntem rodzimym z wykopu zageszczonym warstwami
do uzyskania parametrow zblizonych do gruntu rodzimego.

5.4. Roboty montazowe

Rury bedg taczone w gruncie :

w kielichach z uszczelkg

kotnierzowo przy podtgczeniach armatury i hydrantow

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg, ptukanie i dezynfekcije
wodociggu.

Wykonawca uzgodni z Inwestorem sposob utylizacji materiatdw z demontazu.

5.5. Proby cisnieniowe wodociagu.

Po utozeniu, uszczelnieniu rurociggu nalezy wykonaé prébe hydrauliczng. Napetnienie rurociggu
wodg nalezy prowadzi¢ od miejsc potozonych najnizej przy jednoczesnym odpowietrzaniu
najwyzszych punktéw. Rurocigg prébowac przy niezasypanych wykopach w miejscach potaczen.
Cisnienie prébne 0.98 MPa ( 10 atn ). Wymagania i badania przy odbiorze szczelnosciprzewodow
wg PN — B —10725 ( 1997 ) -Wodociagi — Przewody zewnetrzne —Wymagania i badania

5.6. Ptukanie, dezynfekcja wodociagu.

Po pozytywnej prébie hydraulicznej rurociag nalezy przeptukaé czystg wodag. Ptukanie
przeprowadzac az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen mechanicznych.

Po przeptukaniu przylgcze podda¢ dezynfekcji napetniajac je wodg zawierajgcg 20 mg czystego
chloru na 1 | wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie¢ w rurach nie mniej niz 24 h.

Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg napetni¢ woda i wykona¢ badania bakteriologiczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikaciji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze moga wpltyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaciji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
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prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami
specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikaciji.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektor nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
poleceh Wykonawcy robét.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
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poziomo wzdtuz linii osiowej w m.

Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako iloczyn diugo$ci i szerokosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi .

Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i iloS¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy.

8.4. Odbiér ostateczny robét
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,odbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét i ustalenia dotyczgce podstawy i warunkow ptatnosci zalezne sg od ustalen
umowy z Wykonawca.
Koszt prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogdinych budowy.

Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robét podstawowych np.
odwodnienie wykopdéw) nie wystepuja.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranego wodociggu obejmuje:
- dostawe materiatéw;
- wykonanie robét przygotowawczych;

- przygotowanie podtoza i fundamentu;

- utozenie przewoddéw wodociggowych, przytaczy
- préby szczelnosci;
- pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podtoza i fundamentu
- zakup i dostawa materiatow
- montaz prefabrykatow studziennych
- wykonanie izolacji

- wykonanie przejs¢ szczelnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1

W N

|PN - B -10725 (1997) |Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

|PN - B -10702 (1999)
PN — B — 01700 (1999)

|PN — B — 10720 (1998)
|PN-B — 10726 (1999)

PN-81/B-10740
PN-87/B-01060

|PN-80/B-01800
|PN-82/B-01801
|PN-86/B-01811
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020
|PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-91/B-10728

PN-76/B-12037
PN-90/B-14501

Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania.
Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna —
Oznaczenia graficzne.

Wodociagi — Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na
terenach gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Stacje hydroforowe — Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.

Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykte.
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20 |PN-74/B-24622
21 |PN-76/C-96178
22 |PN-87/H-74051
23 |PN-64/H-74086
24 |PN-81/H-74100
25 |PN-84/H-74101
26 |PN-74/H-74200
27 |PN-80/H-74219

28 |PN-79/H-74244
29 |PN-86/H-74374
30 |PN-70/H-97051

31 [PN-82/M-01600
32 |PN-92/M-74001
33 [PN-84/M-74003

|34 |PN-83/M-74024/00
|35 |PN-83/M-74024/02
|36 |PN-83/M-74024/03

37 |PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

|39 |PN-89/M-74301
|40 |PN-EN 12201
|41 |PN -87/B-01060
42 |BN-76/0648-76
43 |BN-77/5213-04
44  |BN-75/5220-02
45 |BN-74/6366-03
46 |BN-74/6366-04

47 |BN-80/6366-08
48 |BN-77/6731-08

50 |BN-66/6774-01
|51 |BN-84/6774-02

|52 |BN-83/8836-02

|53 ‘PN — EN 545:200

|54 |zAT/97-01-001

49 |BN-62/6738-03,04,07

10.2. Inne dokumenty

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.
Witazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury Zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury Zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia - Terminologia.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena

wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. zwir
i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan.
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w

cisnieniowych wody

W czasie wykonania i odbioru robdt nalezy przestrzegac podanych nizej przepiséw i norm.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pozniejszymi

Zmianami
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- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r., poz. 29).

- Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4. 03. 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3. 04. 2001r w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm Dz. U.Nr 38 poz. 456 ).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000r. w sprawie warunkow , jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji sanitarnej Dz.U.82 z 4.10 .2000r

10.2.1. Rozporzadzenia wykonawcze i BHP

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych :

- Tom | - Budownictwo ogolne

- Tom Il -Roboty sanitarne i przemystowe”

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzeénia 1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz. U.
129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr 47/2003 ”

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow ( DZ. U.
96/93 )

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 27.01.1994r w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow ( DZ. U. 21/94 )

10.2.2. Normy ppoz.

- PN-92/B-02868/01 - Ochrona przeciwpozarowa - Symbole graficzne stosowane na planach
ochrony przeciwpozarowe; .

- PN-B-02864 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw , Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne
— Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru”

- PN-B-02863 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow ,Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”

- PN-B-02863 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow ,Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne —
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa”

- PN-B-02857 : 1982 -PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
.Przeciwpozarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogolne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-02

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
W MIEJSCOWOSCI PAWLOW
DZIALKI 961/1, 962/2, 963.
ETAP : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przytacze kanalizacji deszczowej
Spis zawartosci opracowania

1. WSTEP

. Przedmiot specyfikacji

. Zakres stosowania specyfikacji

. Zakres robét objetych specyfikacjg

. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

. Informacje o terenie budowy

. Nazwy i kody robot

. Okreslenia podstawowe

. Ogolne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Rury

2.2. Elementy studni kanalizacyjnych

2.3. Elementy wpustow deszczowych

2.4. Materiaty do robét drogowych

2.5 Sktadowanie materiatow

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu
4.2. Srodki transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

5.3. Roboty ziemne i przygotowanie podtoza
5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
5.5. Roboty montazowe

5.6. Odtworzenie nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7 UWAGI OGOLNE

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr kohcowy robot

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

9.1 . Rozliczenie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg przytaczy kanalizacji deszczowej na terenie Gminnego Osrodka
Kultury w Pawtowie, Pawtéw ul. Szkolna 1. W zakres dokumentacji projektowo -kosztorysowej na
przedmiotowe roboty oprécz projektu technologiczno — konstrukcyjnego wchodzi przedmiar robdét,
kosztorys inwestorski oraz niniejsza specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej jak w punkcie 1.1. oraz robét zwigzanych — naprawy
nawierzchni w miejscach wykopow.

Zakres rzeczowy robot:

Przytgcze kanalizacji D:250mm L=26,0m
Whpusty uliczne 2 szt.
Zbiorniki szczelne do magazynowania wéd opadowych 3 szt.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza.

Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robét podstawowych, ale
nie przekazywane Zamawiajgcemu) nie wystepuja.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla robot sieci kanalizacji deszczowej miesci sie na terenie Gminnego
Osrodka Kultury w Pawtowie ul. Szkolna 1 tj. na terenie planowanym do zajecia dla inwestycji.
Zaplecze placu budowy robot kanalizacji deszczowej nalezy zorganizowa¢ na terenie Gminnego
Osrodka Kultury, razem z zapleczami dla innych robat.

1.6. Nazwy i kody roboét

Nazwy i kody robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
» grupa robét 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
* klasa rob6t 45230000-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei
+ kategoria robot 45231000-5 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

1.7. Okreslenia podstawowe

-Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

-Przykanalik — kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowe;j.

-Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

-Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

-Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

-Studzienka potgczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

-Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonej powierzchni
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-Elementy studzienek:

-Komora robocza — zasadnicza czesC studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnegj
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
-Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

-Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

-Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

-Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
-Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe w dokumentacji sg zgodne lub rownowazne z odpowiednimi
normami, a w przypadku ich braku z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Gtéwny
zbioér okreslenh i nazw dotyczacych sieci kanalizacyjnych zawarty jest w normie PN-EN 752-1 : 2000
LZewnetrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogdlne i definicje.”

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9 -opracowanie COBRTI ,Instal’- Warszawa, sierpien 2003 r. i ,Warunki
wykonania i odbioru rurocigagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r. oraz instrukcji opracowanych przez producenta rur. Wszelkie roboty prowadzi¢
przy zachowaniu przepisbw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, instrukcji
i norm. Niewyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu muszg by¢ nowe i musza spetniac
wymagania norm, posiada¢ wymagane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
inne dokumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét.
Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materiatdw i elementéw stuzg jedynie do celéw
przyktadowego podania wymiaréw i okreslenia wymaganych parametrow. Zamiast tych materiatéw i
elementéw mozna stosowac¢ materialy i elementy o parametrach rownowaznych. W przypadkach
niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje inspektora
nadzoru.

2.1. Rury

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur kielichowych PVC klasy S. Rury posiadajg certyfikat
aprobate techniczng COB-RTI INSTAL numerAT/2000-02-0961 -03 i IBD i M — AT/98 — 04 -0500.
Rury bedq taczone na uszczelki. Przyjeto rury zgodnie z PN-EN 1401 — 01:1999 .
Kanaty bedg wykonane zrur:  D:250mm L =26,0m

Do budowy mogg by¢ zastosowane rury réznych producentéw pod warunkiem zachowania
projektowanej $rednicy i wytrzymatosci oraz posiadajgce certyfikaty i aprobate techniczng COBRTI
Jnstal”.

2.2. Elementy studni kanalizacyjnych szczelnych do magazynowania wéd opadowych

Trzon studni z podstawy betonowej o $rednicy 1200mm oraz kregéw betonowych o
wysokosci 100 cm, 50 cm i 30 cm. Jako przykrycie studni 1200 zastosowac¢ zwezki betonowe o
wysokosci 60,0 cm z otworami o $rednicy 62,5 cm. Wiazy zeliwne klasy C 250 lub D 400 z dwoma
ryglami (zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby niepowotane), o srednicy 600 mm osadzone
na zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych o wysokosciach h = 6 cm i 8 cm. Stopnie ztazowe
zeliwne moga by¢ osadzone fabrycznie. Przejscia rur przez sciany — szczelne. Podstawy betonowe
posadowione na warstwie betonu B10 (8 cm) i warstwie zaprawy cementowej marki 10 (2 cm).
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Czes¢ studni dodatkowo posadowi¢ na wzmocnionym podtozu z tlucznia . Izolacja
przeciwwilgociowa zewnetrznych powierzchni zwezki lub stropu i gérnych fragmentéw $Scian
Abizolem R + P lub substancjg réwnowazna.

Beton B10 i B25 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206 -1. Zaprawa cementowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.Studnia D425 PE-typowa studzienka w klasie
D400np. Firmy Wawin.

2.3. Elementy wpustéw deszczowych

Uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wykonaé ze specjalnych prefabrykatéw
betonowych o srednicy 500 mm. Dolna cze$¢ wpustu (osadnik) obetonowana betonem B10. Catosé
posadowiona na warstwie betonu B 10 (ptyta denna) o grubosci 10 cm. Do uszczelnienia rur
wylotowych z wpustu i kregéw miedzy sobg -zaprawa polimerowa.

Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne, tradycyjne z wlotem gérnym, nowej generacji, klasy
C 250 i D 400 z zawiasem i ryglem, do osadzenia na prefabrykowanej Zelbetowej ptycie
pokrywowej typu PPW-96/48 i na pierscieniu fundamentowym z betonu B20.

Uzyty do budowy beton B10 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 — 1 :
2003.

2.4. Materiaty do robét drogowych

Materialy do tymczasowego odtworzenia istniejgcych nawierzchni w miejscach robét winny
odpowiada¢ ogdélnym wymogom stosowanym przy robotach drogowych. Po zakohczeniu robét
sanitarnych nalezy odtworzyé nawierzchnie.

2.5.Skladowanie materiatéw

Powierzchnia do sktadowania rur PCV musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéow. Rury z PCV korzystnie jest sktadowa¢ na utwardzonej i odwodnionej powierzchni (nie
na asfalcie) przy wykorzystaniu specjalnych elementéw wsporczych uzywanych do transportu.
Przektadki drewniane zaopatrzone w boczne kliny powinny byé utozone max. co 3 m. Wszystkie
rury powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem lub rozsunieciem sie. Maksymalna wysokos$¢
sktadowania rur wynosi 2 m. Po przywiezieniu na budowe nalezy poddaé¢ wszystkie rury
szczegotowej kontroli wizualnej i stwierdzié, czy nie nastgpity uszkodzenia w czasie transportu.
Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dtugotrwatym, nadmiernym dziataniem promieni
stonecznych oraz przed kontaktem z ttuszczem, olejami i chemikaliami.

Betonowe podstawy studni, kregi, zwezki, zelbetowe ptyty pokrywowe, Zzelbetowe
pierscienie wyrdwnawcze pod wiazy oraz prefabrykaty betonowe na wpusty uliczne sktadowac na
otwartej, utwardzonej i odwodnionej przestrzeni.

Wiazy i wpusty zeliwne sktadowac na paletach na utwardzonej i odwodnionej powierzchni z
dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Kruszywo sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w trakcie
sktadowania i poboru. Kruszywo powinno by¢ skfadowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci.

Cement na budowie powinien by¢é gromadzony w ilosciach zapewniajgcych ciggtosé robdét.
Sktadowanie cementu w workach dopuszcza sie tylko w magazynach zamknietych, z
bezwzglednym zapewnieniem odizolowania od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

Po przywiezieniu na budowe nalezy poddaé¢ wszystkie materiaty i elementy szczegétowej
kontroli wizualnej i stwierdzi¢, czy nie nastgpity uszkodzenia w czasie transportu. Wszystkie
materiaty i elementy nalezy przechowywac¢ w sposob gwarantujacy spetnienie warunkéw BHP.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
przepisach zwigzanych. Sprzet musi by¢ w peini sprawny oraz musi spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu zaprojektowanych elementow.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki od 0,4 m® do 0,6 m3.
-spycharka
-spalinowy sprzet do zageszczania zasypki: lekki ubijak wibracyjny, wstrzgsarka ptytowa,
Sredni ubijak wibracyjny
-wciggarka reczna 3-5 t
-beczkowo6z 4 t
-zuraw samochodowy do 4 t
-betoniarka wolnospadowa elektryczna

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetniaé wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisow (np. o ruchu drogowym) jak roéwniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikow drédg oraz pracownikow na terenie placu budowy. Ponadto muszg
zapewni¢ dostarczenie materiatdw gwarantujace utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2. Srodki transportu
Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowaé nastepujace srodki transportu:
-samochdd samowytadowczy do 5 t
-samochdd skrzyniowy do 5 t
-samochdd z dtugq platformag do transportu rur

Przewozone rury w pozycji poziomej (wzdluz srodka transportu) wykonawca zabezpieczy
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow. Maksymalna wysoko$¢ ukfadania rur nie powinna przekroczy¢ 2 m. Rury nalezy ukfadac
na specjalnych przektadkach drewnianych. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy paséw z
tworzywa sztucznego.
Podstawy studni, kregi, zwezki przykrywajace, zelbetowe ptyty pokrywowe, Zelbetowe pierécienie
wyréwnawcze pod wiazy oraz betonowe elementy wpustow przewozi¢ w pozycji wbudowania i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez zastosowanie przektadek i klinéw z drewna. Podnoszenie
i i opuszczanie ptyt do przykrycia studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Witazy typu ciezkiego oraz
wpusty zeliwne mogg by¢ przewozone na paletach lub luzem w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport mieszanki betonowej sSrodkami transportu gwarantujagcymi, Se jakos¢ betonu nie ulegnie
pogorszeniu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz gwarantujgcy
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem drog publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas prowadzenia robét moze sie okazaé, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostaty pokazane na planie i profilu lub czes¢ uzbrojenia ma inny przebieg. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany, razem z wiascicielem odkopanego uzbrojenia i
projektantem, ustali¢ tymczasowy i docelowy sposéb zabezpieczenia kolizji.

5.1. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych istniejgcych na tym terenie. Przed przystgpieniem do robdét nalezy w
terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale oznaczy¢ trase projektowanej kanalizacji. Oznaczenie
wykonac¢ za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Nalezy wykonaé¢ rozbiérke pasow istniejacej nawierzchni z podbudowa. Uzyskany z
rozbidrki gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko.
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5.3. Roboty ziemne i przygotowanie podtoza

Wykopy wykona¢ za pomocg koparki podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m? lub 0,4 m?3.
W trakcie wykopdédw mechanicznych nalezy zachowac ostroznos¢ z uwagi na mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W miejscach kolizji i zblizen do innego
uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wydobyty grunt z
wykopu pod jezdniami i chodnikami powinien by¢ catkowicie wywieziony przez Wykonawce
(obsypka rur i zasypka pod jezdnig piaskiem) na miejsce wskazane przez Inwestora. Poza
nawierzchniami utwardzonymi czesciowe wywiezienie urobku (obsypka piaskiem, a zasypka
rozdrobnionym gruntem rodzimym). Projektuje sie wykop otwarty o $cianach pionowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot warunki gruntowe okazag sie inne niz przyjeto w
projekcie, nalezy zawiadomic projektanta w celu skorygowania posadowienia.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Podtoze wykona¢ z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm (dla réznych $rednic). Podsypka i
obsypka rur z piasku grubego lub sredniego, dobrze uziarnionego (o charakterystyce wg czesci
konstrukcyjnej projektu), zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 95 % SP
(Standardowa Wartos¢ Proctora). Podczas zageszczania nalezy unika¢ wolnych przestrzeni pod
rurg oraz wystepowania w materiale obsypki kamieni wiekszych niz 20 mm. Pierwszg warstwe,az
do osi rury, nalezy zageszczac ostroznie, aby unikna¢ uniesienia sie rury. Szczegodlnie ostroznie i
starannie nalezy zagesci¢ obsypke po bokach rury. W obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej
wierzch, do zageszczenia powinny by¢ stosowane lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny
0,3 kN) lub wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Bezposrednio nad rurg na
szerokosci 0,7 x DN zasypke wbudowac ze zmniejszonym zageszczeniem. Do wysokosci 1,0 m
nad wierzchotkiem rury mozna stosowac¢ Srednie ubijaki (max ciezar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie
urzadzenia do zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury ponad 1,0 m. Wskazniki
zageszczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzor geologiczny.
Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac ich inwentaryzacje geodezyjna.
Po wykonaniu obsypki ochronnej rur, dalsze zasypanie wykopu i zageszczanie zasypki nalezy
prowadzi¢ warstwami o grubosci po 15 cm. Pod jezdniami i chodnikami zasypka piaskiem wg PN-
EN 13043 : 2004 o zageszczeniu od podbudowy do 1,20 m gtebokosci — Is = 1,0, a ponizej 1,20 m
— Is = 0,98. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach
przewodu. Poza nawierzchniami utwardzonymi zasypka wykopdw rozdrobnionym gruntem
rodzimym zageszczanym do uzyskania parametrow zblizonych do gruntu rodzimego.
Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Nalezy
przestrzegac¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym. W przypadku naruszenia
gruntu rodzimego nalezy dno wyréwnac piaskiem srednim lub grubym. Wykopy nalezy chroni¢
przed zalaniem dna wodg. Szczegodlnie nalezy zabezpieczy¢é wykop przed naptywem wody
opadowej z ulicy. Zaleca sie realizacje robdt w okresie suchym. Roboty prowadzi¢ w wykopach
suchych. Teren robo6t wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowad.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej kanalizacji
deszczowej wykopy wykonywac recznie — bez uzycia fomow i kilofow, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodne z
wymogami wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w
czasie trwania robo6t oraz docelowe.

W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac potaczen na kanalizaciji
deszczowej.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom PN/E05125.
Odlegtosci bezpieczne wedtug w/w normy. Skrzyzowanie z istniejgcym kablem elektrycznym eNN
wykonac¢ poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy 110 mm
np. AROT typ A 110 PS lub produkcji ELPLAST -Jastrzebie Zdréj (lub réwnowaznej) o dtugosci 3,0
m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej koloru niebieskiego (dla
eNN). Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela jednostki eksploatujgcej. Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytgczyé napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robét. W
razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, aby linia nie ulegta
zatamaniu. W przypadku wystgpienia kabla telekomunikacyjnego (bez rury przepustowej lub z
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uszkodzong rurg przepustowq z tworzywa sztucznego) zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng z PP lub
PE o s$rednicy 110 mm np. AROT — A 110 PS o dtugosci 3,0 m. Nalezy szczegdlnie dokfadnie
zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem. Skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng oraz
doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi winny odpowiada¢é wymaganiom “Zarzadzenia Ministra
tacznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ linie i urzadzenia
telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesyfania ptynéw i gazéw w razie zblizenia sie lub
skrzyzowania” (Monitor Polski nr 59 z 1997 r. poz. 567). Przejscie kanalizacji deszczowej pod
kanalizacjg telefoniczng Telekomunikacji Polskiej SA winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96
TP SA - 004, a miejsca skrzyzowan podlegajg odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP.

Skrzyzowania z istniejgcym wodociggiem i kanalizacjg sanitarng wykonac¢ bez dodatkowego
zabezpieczenia statego na kanalizacji. Na okres realizacji robét rurociggi w obrebie wykopu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem skrzynka zbitg z desek o grubosci 42mm, opartg na deskowaniu
i zagtebiong w $ciany wykopu.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej w obrebie wykopu podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

5.5. Roboty montazowe

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ rury pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. taczenie rur za pomoca kielichdw z uszczelkg
wykonywac zgodnie z instrukcjg opracowang przez producenta. Przewody nalezy uktadac¢
ze spadkiem wg profilu. Utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.
Przejscia rur przez sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.
Montaz studni o $rednicy 1200 i 1400 mm oraz wpustow deszczowych w oparciu o elementy
prefabrykowane opisane w punkcie 2.2. oraz 2.3.

5.6. Odtworzenie nawierzchni

Po zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé nawierzchnie do poziomu jezdni. Roboty te winny
odpowiada¢ ogdlnym wymogom stosowanym przy robotach drogowych.

Teren robot doprowadzi¢ do stanu i wygladu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslonymi w przepisach szczegétowych oraz zaakceptowanymi przez

Inwestora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa przyjetych warunkéw gruntowych w wykopie,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnosécig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa przewodéw i studni,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni i osadnikéw studzienek sciekowych oraz rzednych
wpustow sciekowych i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
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- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢
5 % projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ nie nizszy niz okreslony w projekcie,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm,
ale rownoczesnie winny by¢ dostosowane do poziomu nawierzchni.

7. UWAGI OGOLNE

Catos$c¢ robdt nalezy wykonaé i dokonac ich odbioru zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 -opracowanie COBRTI ,Instal’— Warszawa,
sierpien 2003 r., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
(wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994)
oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, przy zachowaniu wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, instrukcji
i norm._Niewyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zaleceh wynikajgcych z wydanej przez
ZUDP opinii uzgadniajacej lokalizacje sieci. Nalezy réwniez Scisle przestrzega¢ zasad montazu i
zasypki rur podanych w projekcie oraz w instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem
kanalizacji nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i jej dwa egzemplarze
przekaza¢ komisji odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbioru robo6t dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania przykanalikow,
- wykonanie studni,
- wykonanie wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji studni,
- préby szczelnosci kanatéw,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- montaz separatora wdd deszczowych
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.2. Odbior koincowy robét
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci studni,
- badanie szczelnosci i droznosci przewodow.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omdéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Przy odbiorze konhcowym nalezy komisji przedstawic:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania sieci,

- Dziennik Budowy,

- Swiadectwa jakosci i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i elementéw,
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- protokéty odbioru roboét zanikowych,
- inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego oraz
badanie szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania kanalizacji deszczowej i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Koncowy odbiér robdot oraz odbiory miedzyoperacyjne winny by¢é przeprowadzane
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i w uzgodnionym
zakresie MPWIK .

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedy zostang
poprawione wedtug postanowien Inwestora. Obmiar robét zalezy od formy umowy Inwestora z
Wykonawcg. Obmiaru robét nalezy dokonywac na etapie wykonywania i po zakonczeniu robaét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z projektem i
specyfikacjag w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce lub Inwestora. Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru rob6t bedg akceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

9.1. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt i ustalenia dotyczace podstawy i warunkow pfatnosci zalezne sg od
ustaleh umowy z Wykonawca.
Koszt prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogéinych budowy.
Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robét podstawowych np.
odwodnienie wykopdw) nie wystepuja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
-PN-EN 752 — 1 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
-PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
-PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogodlne zasady ochrony.
-PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcjebetonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
-PN-82/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.
-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
-PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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-PN-88/B-04481
-PN-B-10736:1999

-PN-EN 476:2001

-PN-EN 1610 : 2002
-PN-EN 12889 : 2003
-PN-EN 1917 : 2004
-PN-EN 124 : 2000

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
Betonowe, zelbetowe i wibknocementowe rewizyjne studzienki wtazowe.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

-PN-EN 13101 : 2004 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena

-PN-EN 13244-1: 2004

-PN-EN 13244-2: 2004

-PN-EN 13251 : 2002
-PN-B-06050 : 1999
-PN-90/B-14501
-PN-EN 13139 : 2003
-PN-EN 12620 : 2004
-PN-EN 1008:2004
-PN-EN 197-1:2002
-PN-EN 206 — 1 : 2003

-PN-EN 13043:2004

10.2. Inne dokumenty

zgodnosci.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 2 Wymagania
ogolne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 2. Rury.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wihasciwosci wymagane przy stosowaniu
w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa do zapraw

+ AC 2004

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Cement. Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
powszechnego uzytku.

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja zgodnosc¢.

Ap 1:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu. (w zakresie piasku do zasypki zastepujacym
norme PN-B-11113)

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” -opracowanie COBRTI “Instal”
-Warszawa 2003 (zeszyt 9)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r.

- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

- “Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych”
(Dz. U. Nr 96/1993 poz. 437).

mgr inz. arch. Andrzej Skiba,
upr. St.937/76
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