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CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk wielofunkcyjnych 
w miejscowości Pawłów, działki 961/1, 962/2, 963.
etap : zagospodarowanie terenu
Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, działki : 961/1, 962/2

Zakres stosowania.

Specyfikacja  techniczna  STWiOR  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji w.w. zadania. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych.

1. Rozbiórki :
1.1 rozbiórka nawierzchni parkingu - z płyt chodnikowych, usunięcie warstw podłoża 

do głębokości ~30cm,
1.2 demontaż ogrodzenia z bali drewnianych wokół dawnego ujęcia wody, rozbiórka 

murku  i zniszczonych płyt betonowych, przykrywających studzienkę,
1.3 rozbiórka niskich murków przy ulicy dla wykonania nowych murków ozdobnych,
1.4 rozbiórka nawierzchni ścieżek parkowych z płyt chodnikowych,
1.5 rozbiórka ogrodzenia wewnętrznego - z siatki w ramach z kątowników, na 

słupkach stalowych

2. Parking, ścieżki parkowe, plac przy fontannie :
2.1 wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku : wykonanie podłoża, 

ułożenie kostki brukowej, osadzenie krawężników, osadzenie kratek dla 
odprowadzenia wody, 

2.2 wytrasowanie ścieżek i placów, wykopy pod ścieżki, rozplantowanie ziemi 
z wykopów na terenie parku,

2.3 ułożenie podłoża i nawierzchni z kostki brukowej, osadzenie krawężników.

3. Stałe obiekty małej architektury :

3.1 Fontanna :
3.1.1 wykopy pod fontannę, siedziska i studzienkę chłonną - ręczne, ziemia 
r ozplantowana na terenie parku,
3.1.2 wykonanie elementów żelbetowych, osadzenie przewodów i osprzętu, 

wykonanie płyty żelbetowej przekrywającej studzienkę pompy,
3.1.3 wykończenie powierzchni zewnętrznych płytami granitowymi,
3.1.4 wykończenie wnętrza fontanny terrakotą mrozoodporną,
3.1.5 wykonanie rzeźb dzbanów z granitu, wariantowo : z żywicy epoksydowej 

zbrojonej włóknem szklanym lub z brązu i osadzenie ich na postumentach,
3.1.6 wykonanie studzienki chłonnej, z kręgów żelbetowych, wykonanie pokrywy 

żelbetowej, wypełnienie studzienki żwirem,
3.1.7 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murków z klinkieru pod 

siedziska,
3.1.8 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.2 Siedzisko :
3.2.1 zasypanie nieczynnej studzienki dawnego ujęcia wody,
3.2.2 wykopy pod murek - ręczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,
3.2.3 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murku z klinkieru, 
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wypełnienie wnętrza drobnym żwirem,
3.2.4 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.3 Murki przy ulicy :
3.3.1 wykopy pod murki - ręczne, ziemia rozplantowana na terenie parku,
3.3.2 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murków z klinkieru, 

ułożenie izolacji przeciwwilgociowych,
3.3.3 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

3.4 Krąg pod ognisko :
3.4.1 wykopy pod stałe siedziska i pod krąg z kostki brukowej - ręczne, ziemia 

rozplantowana na terenie parku,
3.4.2 wykonanie fundamentów betonowych, wymurowanie murków z klinkieru, 
3.4.3 ułożenie kręgu z kostki brukowej, wykonanie podłoża, ułożenie kręgu 

piaskowego,
3.4.4 wykonanie i osadzenie siedzisk drewnianych.

4. Ruchome obiekty małej architektury :
4.1 Zakupienie i ustawienie elementów placu zabaw dla dzieci : domku, karuzeli, 

huśtawki, drewnianego płotka wokół terenu zabaw.
4.2 Zakupienie i ustawienie elementów "zielonej siłowni" : motyla, przyrządu do 

klatki piersiowej, steppera, twistera,
4.3 Wykonanie i ustawienie siedzisk i stołów parkowych z beczek,
4.4 Zakupienie i ustawienie ławek parkowych - metalowo- drewnianych z oparciami,
4.5 Zakupienie i ustawienie betonowych koszy na śmieci.

5. Zieleń :
5.1 Zakupienie i posadzenie krzewów liściastych i iglastych  na terenie parku 

i w ozdobnych murkach,
5.2 Zakupienie i posadzenie bylin i pnączy,
5.3 Odnowienie istniejących trawników - wyrównanie i uzupełnienie podłoża, 

zasianie i pielęgnacja trawy.

6. Roboty instalacji elektrycznych :
6.1 Wykopanie i zasypanie rowu dla kabla elektrycznego,
6.2 Ułożenie kabla elektrycznego,
6.3 Wykonanie prowizorycznego połączenia instalacji zewnętrznej do istniejącej 

tablicy elektrycznej kablem natynkowym,
6.4 Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące:

geodezyjne wytyczenie ścieżek, placów i usytuowania stałych obiektów małej architektury,
segregowanie i wynoszenie poza obręb budynku materiałów i gruzu uzyskanego z rozbieranych 

elementów i składowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość: 

materiałów i sprzętu,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementów, urządzeń i wyposażenia budynku 

pozostawianych w niezmienionym stanie,
obsługiwanie sprzętu nie mającego etatowej obsługi,
ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych 

oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności związanych z 

jego likwidacją.
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sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.

Informacje o terenie budowy. 

Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane obejmują zagospodarowanie terenu parku przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz 
wykonanie  i  montaż  obiektów  małej  architektury.  Podział  robót  na  etapy  określi  wykonawca  w 
porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.
Organizację  robót  budowlanych należy prowadzić  w sposób zgodny z  przepisami  zawartymi  w 
Prawie  Budowlanym,  rozdz.3,  4,  5  (Ustawa  z  dn.07.07.1944r  z  późniejszymi  zmianami)  oraz 
przepisami bhp.
Wykonawca winien przedstawić inwestorowi harmonogram robót oraz plan zagospodarowania placu 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji  i  urządzeń na terenie placu 
budowy, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzenia robót.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Roboty budowlane muszą w jak najmniejszym stopniu zakłócać użytkowanie przylegających ulic i 
otaczającego terenu przez mieszkańców miejscowości a sposób ich prowadzenia winien zapewnić 
bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, w szczególności należy uniemożliwić dzieciom wstęp na 
plac budowy i dostęp do materiałów budowlanych i sprzętu.
Należy, na ile to możliwe, zmniejszyć uciążliwość hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych.

Ochrona środowiska.

Wykonawca  winien  stosować  się  do  przepisów  z  akresu  ochrony  środowiska  podczas  prac 
prowadzonych na placu budowy i poza jego terenem, w szczególności w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza i terenu, szczególnie substancjami toksycznymi, hałasu.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca winien przestrzegać podczas prowadzenia robót przepisów bhp i zapewnić na placu 
budowy  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe,  w  szczególności  przy  składowaniu  materiałów 
budowlanych oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie  na  terenie  prowadzonych robót,  dróg ewakuacyjnych  w przypadku awarii,  pożaru  i 
innych zagrożeń.
Rodzaj prowadzonych robót nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe na czas prowadzenia robót wykonawca zorganizuje we własnym 
zakresie, w porozumieniu z dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury i samorządem Pawłowa. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Park  będący  przedmiotem  robót  przylega  do  ulicy  Szkolnej.  Budowa  nie  wymaga  opracowania 
warunków dotyczących ograniczenia i regulacji ruchu na tych drogach.
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Nazwy i kody

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków,
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane,
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia,  nazwy  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równoważne
z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i 
Budownictwa  z  dnia  21  czerwca  1994  roku  Dz.U.  Nr  94  poz.387),
a w przypadku ich braku z normami branżowymi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Wszystkie  materiały  stosowane przy wykonywaniu  robót  powinny  być  nowe,  w gatunku bieżąco 
produkowanym,  odpowiadać  Polskim  Normom,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje 
dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki  upoważnione  przez 
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa certyfikaty bezpieczeństwa, oraz inne dokumenty 
świadczące o możliwości zastosowania do wykonania niniejszej inwestycji.
Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób  określony 
normami.

Podstawowe materiały stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszej ST :

piasek drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty lub pospółka,
żwir drobny 4-8mm, średni 8-16mm, gruby 16-31,5mm, tłuczeń 16-31,5mm
beton B15,
kostka brukowa typu Nostalit gr 8cm,
obrzeża betonowe, 8/30 lub 8/25cm,
siatka zbrojeniowa dla fontanny - wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,
płyty granitowe gr 3cm dla fontanny,
kotwy brązowe dla mocowania płyt kamiennych dla fontanny,
terrakota mrozoodporna dla fontanny, kolor wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu,
zaprawa klejąca, mrozoodporna dla fontanny,
kręgi żelbetowe Øwewn.120cm, dla wykonanie studzienek chłonnych,
pokrywy żelbetowe studzienek chłonnych,
klinkier 150 dla wykonania podstaw ławek,
deski gr 3cm, strugane, dla siedzisk ławek,
stal kształtowa dla montażu siedzisk ławek, wg rysunków,
farba do malowania metalowych elementów ławek,
gotowe elementy małej architektury placu zabaw dzieci : karuzela, domek, przeplotnia,
ławki parkowe z oparciami - gotowe, z zakupu,
zestawy  parkowe  :  siedziska  i  stoły  w  kształcie  beczek,  z  zakupu,  wg  opisu  w  projekcie  

zagospodarowania terenu,
sadzonki drzew wg wykazu projektu zieleni,
humus i nasiona traw dla renowacji trawnika.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być 
zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.  Wykonawca  dostarczy 
inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  stosowane  przy  robotach  budowlanych, 
urządzenia  pomocnicze,  transportowe  i  ochronne  -  powinny  odpowiadać  ogólnie  przyjętym 
wymaganiom co  do  ich  jakości  i  wytrzymałości,  powinny  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i 
powinny  być  ustawione  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowane  zgodnie  z  ich 
przeznaczeniem,
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Należy  uniemożliwić  dostęp  do  maszyn  i  urządzeń  na  miejscu  prowadzenia  robót  osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję,
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i działania; należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane,
Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane będą prowadzone przy użyciu:
betoniarek,
wyciągarek lub dźwigu samochodowego,
elektronarzędzi,
narzędzi ręcznych,
rusztowań, drabin.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH.

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania materiałów należy: przestrzegać zaleceń 
wytwórców odnośnie  transportu  i  składowania,  materiały  chronić  przed  uderzeniami,  ubytkami  i 
uszkodzeniami powłok,
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających  zniszczeniu, 
uszkodzeniu  lub pogorszeniu  właściwości  technicznych na skutek  wpływów atmosferycznych lub 
czynników fizykochemicznych.
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Zaleca  się  dostarczanie  urządzeń  i  ich  konstrukcji  na  stanowiska  montażu  bezpośrednio  przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  robót  zgodnie  z  wiedzą  i  sztuką  budowlaną, 
wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i  odbioru robót a także zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów 

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  ministra  infrastruktury  z  dnia 
06.02.2003 / Dz. U. Nr 47 poz.401/ z późniejszymi zmianami w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z  zachowaniem środków bezpieczeństwa.  Gruz  z 
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rozbiórki  pokrycia  dachowego oraz  rozbiórki  nawierzchni  placu  parkingowego należy  zbierać  do 
kontenera i sukcesywnie wywozić na legalne wysypisko.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządzi harmonogram robót i plan BIOZ.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje i  przedstawi  do zaakceptowania przez Inspektora  Nadzoru program 
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową .

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
organizacje wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 
robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,sposób oraz formę  prowadzenia badań 
laboratoryjnych, zapisów pomiarów.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
inspektorowi  nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i  realizowanych robót z dokumentacją 
projektową. Materiały posiadające atest producenta i stwierdzające pełną
zgodność  z  warunkami  podanymi  w  specyfikacjach,  mogą  być  przez  Inspektora  Nadzoru 
dopuszczone do użycia bez badań.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru częściowego w trakcie prac budowlanych są wykonane etapy  robót, 
specjalistyczne roboty branżowe wchodzące w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz 
roboty ulegające zakryciu w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Po zakończeniu robót związanych z realizacja projektu nastąpi odbiór końcowy.
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
protokóły odbiorów częściowych,
dokumentacja  powykonawcza  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  –  podpisana  przez 
wykonawcę i inspektora nadzoru,
świadectwa  jakości  materiałów,  gwarancje  urządzeń  itp.  dokumenty  wymagane  przepisami  
i żądaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych .
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie dokumentacji i według ustaleń zawartych w umowie.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  kwota  podana  przez  wykonawcę  i 
przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych – ofercie.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robót,
aktualne akty prawne związane z wykonywaniem robót budowlanych,
Polskie Normy odnoszące się do poszczególnych robót wymienionych w specyfikacjii przedmiarach 
robót,
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej i w 
przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, ma obowiązek zwrócenia się 
do inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian.

mgr inż. arch. Andrzej Skiba, 
upr.St.937/76

8


