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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylacza wody do fontanny ze spustem
wody z fontanny oraz odwonienia parkingu na terenie przestrzeni publicznej
przebudowywanych boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Pawtow, gm. Rejowiec
Fabryczny

Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny

2. Podstawa opracowania

- Umowa zlecenie.

- Plan sytuacyjny 1:250

- Architektoniczny plan zagospodarowania terenu.
- Aktualnie obowiazujace normy i zarzadzenia.

3. Przylacze wody do fontanny

Przylacze wody do fontanny projektuje si¢ z rur wodociggowych PEHD SDR 11 o $rednicy
Dn 40 x 3,7 mm, dlugo$¢ przytacza L = 3,0 m. Przewody nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe, roboty nalezy wykonywaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej +5°C.
Podlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC o Srednicy Dn 110 mm, wykonaé za
pomoca nawiertko-zasuwy Nr 3250 firmy ,, JAFAR” o $rednicy DN 40 mm.

Na zasuwie zamontowacé trzpien teleskopowy do zasuw o dtugosci 1=1,3+1,8 m DN % -2” i
skrzynke uliczna sztywna do zasuw i przytaczy domowych (typu lekkiego).

Pod zasuwe nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B 15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1 m.

Pomiar wody dla fontanny zaprojektowano w studzience wodomierzowej Dn 1200mm, z
kregéw betonowych prefabrykowanych, wg rysunku szczegotowego. Pomiar wody dla
fontanny wodomierzem skrzydetkowym JS1,5 dn 20 mm. Za wodomierzem zamontowaé
zawor antyskazeniowy typ CA 296 Dn 25 mm. Na wyptywie do niecki fontanny zamontowa¢
zawoOr ptywakowy Dn 25 mm typ VR 170 firmy INSTAL COMPAKT. W obrebie fontanny
zastosowano do wody rury PVC-U i zawory PCV o polaczeniach klejonych.

Rury uktada¢ w otulinie ,,Thermaflex".

Do obiegu wody dla fontanny zastosowano pompe ONGA 600 o wydajnosci

q = 14 m*h, firmy CTM Sp z 0.0. 43-190 Mikotéw ul. Dziendziela 24.

Przed pompa na ssaniu zastosowac filtr wodny Dn 50 mm. Pompa bedzie zainstalowana w
studzience przy fontannie, przewidzianej w projekcie architektury i nalezy przewidzie¢
zamknigcie przed dostgpem 0s6b niepowotanych. Spust wody z niecki fontanny przewidziano
do studzienki chtonnej obok fontanny, przewodem kan. o srednicy Dn 110 mm z odcigciem
zasuwg, kielichowa Dn 100mm ze trzpieniem i skrzynka uliczna. Wypetnienie dna studzienki
chionnej przewidziano zwirem budowlanym.

3.1. Znakowanie, préby i odbiory

Do oznakowania usytuowania miejsca zasuw, zastosowa¢ oryginalne tabliczki metalowe,
domiarowe, przymocowane do $ciany budynku lub ogrodzenia albo innego trwatego obiektu
budowlanego wg wskazéwek dostawcy wody i zgodnie z norma PN-86/B-09700.



O rozpoczgciu robot nalezy zawiadomié dostaweg wody. Weinke wykonaé w obecnosci
dostawcy wody. Roboty zanikowe oraz proby cisnieniowe winny by¢ odebrane przez
dostawce wody
Calos¢ przylaczy nalezy przeptukaé i poddaé probie cisnieniowej wg PN/B-10725.

Prébe cisnieniowa wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa w czasie 60 minut i zgtosi¢ dostawcy wody
do odbioru technicznego.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, 1 egz. dostarczy¢ dostawcy wody.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda sieciowa. Po
wykonaniu ptukania przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ przez wprowadzenie do przewodu 3%
roztworu wodnego podchlorynu sodu na okres 24 godzin, a nastgpnie ponownie przeptukac
woda z sieci 1 przeprowadzi¢ analiz¢ bakteriologiczna.

Calos¢ przyltaczy wykona¢ z projektem i ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych tom 2, oraz Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r./Dz. U. Nr
75 z dn. 15.06.2002r. poz. 690.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

4. Odwodnienie terenu

Odprowadzenie Scickéw z wod deszczowych z parkingu obok budynku Osrodka Kultury,
zaprojektowano do trzech szczelnych zbiornikow bezodptywowych o pojemnosci uzytkowe;j
wody tacznej V = 4,5 m®. Opréznianie zbiornikdw w miare potrzeby, pompa ptywajaca typu
OLA z wezem i koncoéwka do podlewania trawnikéw lub pompg strazacka.

Pompowanie wykonywac ze zbiorika najglebszego, tj. od ul. Szkolnej.

Przytacze kanalizacji deszczowej z placu parkingowego, od wpustow podwoérzowych WP1 i
WP2 zaprojektowano rurami kanalizacyjnymi kielichowymi z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC klasy SN 4 o $rednicy Dn 250 mm, uszczelnianych na uszczelke
gumowa. Wpusty deszczowe projektowane WP1 i WP2 wykonaé jako podworzowe typ 11-B
z odciazeniem, z osadnikiem prostym z kregdéw betonowych prefabrykowanych Dn 500 mm,
wg rysunku szczegdtowego, z kratg zeliwng prostokatng 515 x 301 mm k1. D 400.
Alternatywnie jest mozliwos¢ zastosowania studzienek z osadnikiem Dn400, wykonanych z
PP lub PVC z wlazem teleskopowym Dn 315 mm i wpustem ulicznym zeliwnym
prostokatnym T50.

Zbiorniki Sciekéw wykona¢ z kregoéw betonowych ¢ 1200 z dnem monolitycznym, z plyta
nastudzienna, wyposazona w pierscienie wyrownawcze. Kregi betonowe taczone na
uszezelki. Zbiorniki wyposazone we wiazy zeliwne typu lekkiego.

Przejscia rur PCV przez $ciany zbiornikow wykonywac w tulejach polietylenowych, krétkich
z uszczelkg doszezelnionych zaprawa cementowa.

Zwienczenia zbiornikdw powinny spetnia¢ norme PN-EN 124:2000.

Zewngtrznie $ciany zbiornikéw zabezpieczy¢ ,,bitizolem" R + P.

Rozmieszczenie zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

Po wykonaniu kanatu lecz przed jego zasypaniem wykona¢ probe szezelnosci przez
wypelnienie go woda i sprawdzenie wszystkich ztacz. Proby oraz odbiory robot prowadzié
zgodnie z norma PN-84/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, oraz Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r./Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. poz. 690.



1. Podstawa opracowania

-Prawo Budowlane art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r[ Dz.U. z 2002r Nr 106,

poz.1126 z pozniejszymi zmianami)].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r [Dz. U. z 10 lipca 2003r., Nr
120, poz. 1126

2. CZESC OPISOWA

2.1. . Zakres robét zamierzenia budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlany przytacza wody do fontanny ze spustem wody z
fontanny oraz odwonienia parkingu na terenie przestrzeni publicznej przebudowywanych
boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Pawlow gm . Rejowiec Fabryczny.

2.2 Kolejnos¢ realizacji poszezegélnych obiektow

- Zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy
- Zabezpieczenie terenu budowy

- Roboty uksztattowania terenu

- Budowa przylacza wody

- Budowa przylaczy kanalizacji deszczowej

- Budowa studzienki wodomierzowej

- Budowa zbiornikéw na wody opadowe z parkingu

- Budowa studzienki chlonnej dla wody z fontanny

2.3 Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na rozpatrywanym terenie wystgpuja nastepujace elementy zagospodarowania, ktére
mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.

- linia energetyczna kablowa eNN.

- Praca maszynowa sprzetu ciezkiego

- Strefy sktadowania materiatéw instalacyjnych i budowlanych

- Wykopy pod przylacze wodociagowe i elementy uzbrojenia

- Wykopy pod przylacza kanalizacyjne

- Wykopy pod studzienk¢ wodomierzowa i zbiorniki wody deszczowej

- Transport branzowych materialéow budowlanych

2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

- Praca sprz¢tu zmechanizowanego / koparka, - w poblizu linii energetycznych powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia/

- W czasie prac koparkg nalezy zwrdci¢ uwage , by pracownicy lub osoby postronne nie
znajdowaly si¢ w zasiggu ramienia koparki i czerpaka.

- Transport, sktadowanie i przemieszczanie materialéw budowlanych

- Praca w sasiedztwie infrastruktury naziemnej i podziemnej /linia eNN/

#



. INFOFMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego: przylacze wody do fontanny ze spustem wody
z fontanny oraz odwonienia parkingu na terenie
przestrzeni publicznej przebudowywanych boisk
wielofunkcyjnych w miejscowosci Pawléw

Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny

Opracowat: inz. Bolestaw Wieprzowski

Zam. 20-812 Lublin ul, Batorego14

Lublin, styczef 2013 1.



II.OBLICZENIA
1. Odwodnienie parkingu

Naplyw wody deszczowej

Qi=ix0Ox A

1 - znamionowe natezenie opadow (I/s/m?)

@ - wspoltezynnik wyptywu

A - zlewnia w m?

Qi=),023x1,0x280=6,441/s

Przyjeto czas deszczu miarodajnego 10 minut

Qd = 6,44 x 600 ==3864 1= 3,86 m®

Przyjeto, trzy zbiorniki potaczone dotem, o pojemnosci wodnej Vw = 4,0 m?



5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie lub koparka mechaniczna, na odklad o szerokosci
1,0 m, szerokoprzestrzenne oraz umocnione wypraskami . W miejscu skrzyzowania z
istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie ze szezegdlng ostroznoscia. W miejscu
skrzyzowania, na kablach energetycznych zatozy¢ rury ostonowe typu AROT o srednicy Dn
80 mm i dtugosci L = 1,0m.

Rurociagi wody i kanalizacji uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz obsypaé
warstwa piasku lub ziemi, grubosci 30 cm (bez kamieni) nad powierzchnig rury w celu
usztywnienia i dobrze ubi¢ .

Przed zasypaniem przytacza zainwentaryzowac¢ przez geodete.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736/1999, bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP odnosnie wykonywania robot ziemnych i montazu sieci kanalizacyjnej z rur

PVC oraz wodociagowych z PE HD . Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie
wykonywania robot, uzytkownikow sieci podziemnych. Ponadto uwzglednié uwagi zawarte
w protokole ZUDP,

Inwentaryzacj¢ geodezyjng przytacza wodociagowego dostarczy¢ dostawcy wody a przylacza
kanalizacji deszczowej dla Urzgdu Gminy Rejowiec Fabryczny.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Calo$¢ przytaczy wykonaé z projektem i ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociagowych i Kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI ,,Instal", oraz
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r./Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. poz. 690./



- Glebokie wykopy i sktadowanie urobku

- Praca przy urzadzeniach sprz¢tu zmechanizowanego

- Praca przy obshudze zgrzewarki do rur i generatora pradu
- Praca przy sprzgcie do zaggszezania gruntu

2.5 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaes szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powota¢ kierownika budowy i inspektora budowy.
Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice
informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.POZ.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP, przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace zasady
pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji bezpiecznej pracy branz bioracych udziat w
inwestycji, ktore pracownicy maja obowiazek znaé i stosowaé. Wiedza o ktérej mowa
powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé si¢ do
instrukeji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
Ponadto nalezy:

- zalozy¢ dziennik budowy

- opracowa¢ harmonogram organizacji rob6t

- ustawi¢ tablicg administracyjng budowy

- oznakowa¢ drogi dojazdowe, p.poz. i ewakuacyjne oraz objazd na czas budowy

- Wyznaczy¢ i oznakowa¢ place sktadowania materialéw budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ.

- zapewni¢ srodki facznoscei z jednostkami administracji budowlanej , pomocy medyczne;j i

stuzb technicznych, strazy pozarmej, policji itp.

- stosowac sprawny i odpowiedni sprz¢t mechaniczny

- stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

- prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzié w obecnosci oraz pod nadzorem

odpowiednich stuzb technicznych
- stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych
- wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢

/ | \



Lublin 18.01.2013 .

Oswiadczenie wg art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany ,,przylacza wody do fontanny ze spustem
wody z fontanny oraz odwonienia parkingu” na terenie przestrzeni publicznej
przebudowywanych boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Pawtow, dziatki 961/1, 962/2,
963 gm. Rejowiec Fabryczny, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor : Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16.

Projektant:  inz. Bolestaw Wieprzowski
Upr. 2180/Lb/93. ,
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-12-29

Inzynieréw Budewnictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel /fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Wieprzowski Bolestaw Aleksander nrewidencyjny LUB/IS/0080/03

adres zamieszkania 20-812 Lublin Stefana Batorego 14
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2013-01-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.




ABB1EFGHIJ granica opracowania

Budynki istniejace i rozbudowa Gminnego Os$rodka Kultury :

1 Gminny Osrodek Kultury
1a
2 przedszkole

4 budynek mieszkalny

projektowana dobudowa - garaz i kottownia

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu
6 istniejacy wjazd
7 parking - do remontu
Projektowane elementy zagospodarowania terenu :
obiekty matej architektury,
wg opisu na planszy
Sciezki parkowe, istniejgce
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Sciezki parkowe - kostka brukowa NOSTALIT,

: . kolor bezowy
——— obrzeza z krawgznikow 8/25cm
s parking - kostka brukowa NOSTALIT,
-— kolor brgzowy
— ' obrzeza z kraweznikow 8/25cm

BEm Bm  fawki ogrodowe, szt.13

@)

kosze na Smieci, betonowe, szt.15

@ zielen wysoka, istniejgca

zielen niska, istniejgca
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RYSUNEK ZAMIENNY

W STOSUNKU DO RYSUNKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z LUTEGO 2009

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publiczne;j
wraz z przebudowag boisk wielofunkcyjnych

w miejscowosci Pawtow.
Dziatki: 961/1, 961/2, 963

Etap : zagospodarowanie terenu

Instalacje : Inwestor:
Gmina Rejowiec Fabryczny,
w woda 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
e.NN zasilenie fontanny, . O_dwodnlenle terenu parkingu,
: : zasilenie fontanny, spust wody z fontanny
zalicznikowe 4.
odw. dwodnienie sytuacja 1: 250
o v Projektant : 01.2013
parkingu inz. Bolestaw Wieprzowski, upr.2180/Lb/93 Rys. 1
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- Obieki: Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni Nrrys. 5
publicznej wraz z przebudowg boisk wielofunkcyjnych
| Adres m. Pawlow, dziatka 961/1, 962/2, 963. Skala

gm. Rejowiec Fabryczny 1 :20

inwesior  Gmina Rejowiec Fabryczny Data >
ul. Lubelska 16 05.01.2013r.

Nazwa ysunku PRZYLACZE WODY DO FONTANNY | Podpis
- INSTALACJA WODNA FONTANNY

Projektowal: Upr.
inz. Bolestaw Wieprzowski 2180/Lb/93
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Obiekt:  Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni Nrrys. 6
publicznej wraz z przebudowa boisk wielofunkcyjnych
Adres m. Pawlow, dziatka 961/1, 962/2, 963, Skala
gm. Rejowiec Fabryczny 1:100/250
nwestor  Gmina Rejowiec Fabryczny Data
ul. Lubeiska 16 05.01.2013r.
Nazwa rysunke ODWODNIENIE TERENU PARKINGU | Podpis
- PROFIL PODLUZNY A
Projektowai: Upr.
‘ inz. Bolestaw Wieprzowski I 2180/Lb/93
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Obiekt. Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni Nrrys. 7
_publicznej wraz z przebudowa boisk wielofunkcyjnych
Adres m. Pawtow, dziatka 961/1, 962/2, 963. Stz
gm. Rejowiec Fabryczny 1:25

Inwestor  Gmina Rejowiec Fabryczny kg

ul. Lubelska 16 05.01.2013r.
Nazwa rysunku ODWODNIENIE TERENU PARKINGU | Podpis

- WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM yi
Projektowat: ' | Upr /A

inz. Bolestaw Wieprzowski 2180/Lb/23
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Obiekt: Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni Nrrys. 2
publicznej wraz z przebudowa boisk wielofunkeyjnych
Adres m. Pawlow, dziatka 961/1, 962/2, 963. Skala

f gm. Rejowiec Fabryczny 1:100/100
[nwestor Data

ul. Lubelska

16

Gmina Rejowiec Fabrvezny

05.01.2013r.

Nazrwarysunky PRZYEACZE WODY DO FONTANNY
- PROFIL PODLUZNY

Podpis

Projektowat:

inz. Bolestaw Wieprzowski

Upr.
2180/Lb/93
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Obiekt: Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni Nrrys. 3
publicznej wraz z przebudowa boisk wielofunkcyijnych
Adres m. Pawlow, dziatka 961/1, 962/2, 963. Skala
gm. Rejowiec Fabryczny 1:100/250
Inwestor  Gmina Rejowiec Fabryczny Data
ul. Lubelska 16 05.01.2013r.
Nazwa rysunku SPUST WODY Z F.ONTANNY Podpis
. - PROFIL PODLUZNY 2
! Projektowat: Upr.
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| obiekt: Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni Nrrys. 4
publicznej wraz z przebudowa boisk wielofunkcyjnych
Adres m. Pawtow, dziatka 961/1, 962/2, 963. Skala
gm. Rejowiec Fabrvezny 1:50
Inwestor ~ (Gmina Rejowiec Fabryczny Data
ul. Lubelska 16 05.01.2013r.
Nazwa rysunku PRZYLACZE WODY DO FONTANNY Podpis
. - STUDZIENKA WODOMIERZOWA A
Projektowat: Upr.
inz. Bolestaw Wieprzowski 2180/Lb/93 /A
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