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ST-O
WYMAGANIA OGÓLNE

 

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych - sanitarnych.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji 
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.
odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Również  roboty nie 
objęte niniejszymi specyfikacjami , a których wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej 
należy wykonać zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawa oraz zasadami  sztuki 
budowlanej, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi (SST) 
 
SST-01.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przyłącze wodociągowe do fontanny
SST-02
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przyłącze kanalizacji deszczowej

Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami.
obiekt małej architektury;

budynku -  należy przez to rozumieć taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany górnicze, 
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości.  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej 
konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne  związane z 
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe.

terenie  budowy -  należy przez  to  rozumieć przestrzeń,  w której  prowadzone są   roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł  prawny wynikający z prawa własności.  użytkowania wieczystego. za rządu,  ograniczonego 
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego  przewidującego  uprawnienia  do 
wykonywania robót budowlanych.
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pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną     zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót   budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę 
potrzeby. rysunki i opisy służące realizacji obiektu  operaty geodezyjne i książkę obmiarów. a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi.

aprobacie  technicznej  -  należy przez  to  rozumieć  pozytywną ocenę techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie  do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania  w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość 
użytkową.

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów.     inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.).

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  
przygotowaną ,  przeznaczą  do ruchu  pojazdów obsługujących roboty budowlane   na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. .

dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  czasie   wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót.  upoważniona  
do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium 
jednostki naukowej,   zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego , niezbędne  do wykonania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót

materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak 
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót.  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  
dopuszczalnymi  tolerancjami.  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  z  przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia        
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie -  należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub  fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej
rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu  uporządkowanie i  przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

zęści obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu  budowlanego 
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych i  możliwą  do  odebrania  i 
przekazania do eksploatacji 
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ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w   normach       
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy.  kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z późn. zm.).

Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie   
techniczne i  praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego, 
reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrole  jakości  i  ilości 
wykonywanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń technicznych,  jak  również  przy odbiorze  gotowego 
obiektu 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta  lub  dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i  kolejność lub  współzależność czynności 
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne 
użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  jest  również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet  Standaryzacji 
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENE-  LEC)  jako  "standardy 
europejskie (EN)" lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

przedmiarze robót –jest  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w  kolejności     technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw 
ustalających  szczegółowy  opis.  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych,

robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień 
scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług
i  robót  budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich krajach Unii  Europejskiej. 
Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  CPV  do  określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało 
obowiązek   stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r.

Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie.

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,  przekaże dziennik 
budowy oraz  jeden komplet  SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.   Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
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dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości , 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli. to takie materiały 
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest 
włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi 
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Wszelkie  prace  niebezpieczne pożarowo zapisywane  będą  w odpowiednich protokołach. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

5



gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca  dbał również  będzie  o bezpieczeństwo osób  postronnych  podczas  wykonywania  
robót – wszelkie  prace  będą  oznakowane, drogi  ruchu pieszego także.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie i w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 
np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,  i 
aprobatami technicznymi, o których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i  nadkład czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  i  miejsc  pozyskania  piasku i  żwiru  będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów 
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materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.
 
SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje   
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.
 
TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i  
graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową   lub kontraktem 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywa  innych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez 
Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów oraz 
robót.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
i robót ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego w SST,  stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt  jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały  które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.
2. posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:   Polską  Normą  lub  aprobatą 
techniczną.   W przypadku wyrobów  dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy  jeżeli  nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy, 
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  robót. stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą  techniką  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
-     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.
-    przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu.  okresy  i  przyczyny  przerw  w 
robotach.
-    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-     daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-     zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. częściowych
i ostatecznych odbiorów robót.
-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-     stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
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ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.
-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.
-    dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.
-    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał,
-    inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone   
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.
 
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
 
Deklaracje      zgodności  
Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.   Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
 
Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1  ]-[3],  następujące 
dokumenty:
projekt budowlany, przedmiary prac, oferta  wykonawcy,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń.
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
 
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub  gdzie  indziej  w  SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg  ustaleń Inspektora  nadzoru na piśmie.  Obmiar  gotowych 
robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
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Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
przedmiarze robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.
 
ODBIÓR ROBÓT
 

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
odbiorowi częściowemu.
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu   robót.  Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza wykonawca wpisem do dziennika   budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, 
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru na podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg  
zasad  jak   przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do 
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których 
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje 
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czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umowy.
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  Protokół  odbioru sporządzi Zamawiający.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.   uzupełniające lub 
zamienne),
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), ;
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót".
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
-    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
-  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
-  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
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-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  VAT.
 
PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 
2016 z późno zm.).
-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).
-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity, tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147. poz. 1229).
-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno 
zm.). 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno 
zm.).
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086).

Rozporządzenia
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  -  w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-  Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 26 września 1997 r.  -  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  -  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  -  w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041).

13
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr  198,  poz. 
2042).

Inne dokumenty i instrukcje
-  Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych.  (tom I,  II,  III,  IV.  V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej, 
Warszawa 2003. - Warunki techniczne wykonania i  odbioru sieci i  instalacji,  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-01

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ BOISK WIELOFUNKCYJNYCH 

W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW
DZIAŁKI 961/1, 962/2, 963.

ETAP : ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Przyłącze wodociągowe do fontanny

Spis zawartości opracowania
1. WSTĘP
1.1. Nazwa inwestycji
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
1.4. Informacje o terenie budowy
1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1.7. Ochrona środowiska
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu
1.11. Ogrodzenia placu budowy
1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni
1.13 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
1.14. Określenia podstawowe
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.2. Materiały do wykonania
2.3. Składowanie materiałów
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
4.2. Transport rur przewodowych
4.3. Transport kręgów
4.4. Transport włazów kanałowych
4.5. Transport mieszanki betonowej
4.6. Transport kruszyw
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5.2. Roboty przygotowawcze
5.3. Roboty ziemne
5.4. Roboty montażowe
5.5. Próby ciśnieniowe wodociągu
5.6. Płukanie i dezynfekcja wodociągu
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Program zapewnienia jakości
6.2. Zasady kontroli jakości robót
6.3. Badania i pomiary
6.4. Raporty z badań
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
6.6. Certyfikaty i deklaracje
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6.7. Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
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8.1. Rodzaje odbiorów robót
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1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w 
Pawłowie.
            W  zakres  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na  przedmiotowe  roboty  oprócz 
projektu technologiczno – konstrukcyjnego wchodzi  przedmiar  robót,  kosztorys inwestorski  oraz 
niniejsza specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót.
 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót związanych z budową przyłącza wodociągowego do fontanny. 
Przyłącze do fontanny
Rura PE 40x3,7 – 8,50m
Studnia wodomierzowa żelbetowa D:1200 z wyposażeniem zgodnie z projektem technicznym
Szczegółowy zakres robót obejmuje projekt :
- część technologiczna ( sanitarna )
- konstrukcyjna
- kosztowa
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Jako roboty towarzyszące i tymczasowe wystąpią :
· wytyczenie tras i założenie reperów roboczych – obsługa geodezyjna
· makroniwelacja – zdjęcie i wywiezienie ziemi
· badanie stopnia zagęszczenia zasypów
· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 
1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Opis terenu inwestycji
Teren inwestycji położony jest na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, ul. Szkolna 1.
 
1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy
Czynności przed przystąpieniem do robót ziemnych :
· wytyczenie tras i założenie reperów roboczych
· zagospodarowanie placu budowy
· zmiana organizacji ruchu
Plac budowy( w ramach całego zadania) winien być przekazany Wykonawcy robót protokolarnie z 
wpisem do dziennika budowy .
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Inwestycja będzie realizowana na teren Inwestora .
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien sprawdzić aktualność inwentaryzacji uzbrojenia .
 
Wykopy będą wykonywane mechanicznie, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać 
ręcznie,  a  uzbrojenie  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  zgodnie  z  projektem.  Ewentualne 
uszkodzenia uzbrojenia należy usunąć.
 
1.7. Ochrona środowiska
Sieć wodociągowa z komorami  wykonane będą w wersji  szczelnej  .  Rurociągi  będą prowadzić 
wodę czystą – pitną.
Woda z płukania i z dezynfekcji będzie wywożona do kanalizacji sanitarnej.
Wpływ inwestycji na środowisko
Budowa sieci wodociągowej z komorami nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. 
Po zakończeniu budowy teren należy zrekultywować.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
W  czasie  budowy  kanalizacji  może  wystąpić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi 
związane z pracą sprzętu i głębokimi wykopami .

Żurawie  ,  koparki  i  inne  urządzenia  mogące  zbliżyć  się  na  niebezpieczną  odległość  do 
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napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia .
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru ani 
innych dających się przewidzieć awarii , które wymagałyby ewakuacji .
Sprzęt oraz wyposażenie placu budowy należy wyposażyć w standardowe urządzenia gaśnicze.
Należy  zapewnić  łączność  telefoniczną  kierownika  i  placu  budowy  oraz  umieścić  na  tablicy  w 
widocznym i dostępnym miejscu numery telefonów alarmowych.
 
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Place budowy
Dla realizacji inwestycji należy przewidzieć jeden plac budowy.
 
1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wodociąg  będzie  budowany  poza  jezdniami  czynnych  ulic.  Nie  ma  potrzeby  wyznaczania 
objazdów,  ale należy oznakować rejon budowy zgodnie z  projektem organizacji  ruchu na czas 
prowadzenia robót.
Transport materiałów i urobku należy wykonywać przestrzegając dopuszczalnych obciążeń dróg . 
Wykonawca winien dbać o zachowanie czystości dróg i chodników w rejonie robót oraz na drogach 
transportowych urobku.
 
1.11. Ogrodzenia placu budowy
Place budowy winny być ogrodzone dla zabezpieczenia sprzętu i materiałów przed kradzieżą lub 
zniszczeniem .Ogrodzenie  zabezpieczy  teren prze  dostępem osób niepowołanych.  Plac  należy 
oznakować tablicami:
· informacyjną z telefonami alarmowymi
· bhp z podaniem zagrożeń
· bhp z instrukcją udzielania pierwszej pomocy
 
1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Prace prowadzić zgodnie z wymogami Inwestora. Ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia 
usunąć.
 
1.13 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
Kwestie dot. stosowania Wspólnego Słownika Zamówień reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji 
(WE)  Nr  2151/2003  z  16  grudnia  2003  r.  zmieniające  Rozporządzenie  (WE)  Nr  2195/2002 
Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003  stosowanie  kodów CPV do  określania 
przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  obecnych  Państw Członkowskich  UE stało  się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewiduje  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (art.227 pkt. 2 w związku z art.30 
ust.4).
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )
- 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
 
1.14. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami 
obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  oraz  literaturą  techniczną.  Nie  występuje  zatem 
konieczność dodatkowego ich definiowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci  wodociągowej  muszą spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o możliwości ich 
zastosowania do wykonania sieci wodociągowej.
 
2.2 Materiały do wykonania sieci i przyączy wodociągowych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji według zasad niniejszej specyfikacji są rury 
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PCV i rury PE dla PN10. 
 
2.2.1 Rury układane w wykopach otwartych
Projektuje  się  kanały  grawitacyjne  z  rur  kielichowych  PVC.  Rury  posiadają  certyfikat  aprobatę 
techniczną COB-RTI INSTAL  numer AT/2000-02-0961 -03 i IBD i M – AT/98 – 04 -0500.
Przyjęto rury zgodnie z PN-EN 1401 – 01:1999 . 
Rury będą łączone w gruncie :
  w kielichach – na odcinkach prostych z uszczelką - STANDARD
  w kielichach – na załamaniach z uszczelką kotwiącą ( zabezpieczeniem przed   przesunięciem ) - 
STANDARD Vi
kołnierzowo przy podłączeniach armatury i hydrantów
Rury i  kształtki  powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz ocenę higieniczną 
wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.
Montaż i technologia układania rurociągu wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
opracowanej przez producenta rur. 
Do budowy mogą być zastosowane materiały innych producentów o tych samych parametrach 
hydraulicznych i wytrzymałościowych.
 
2.2.2. Podłączenie przyłącza
Włączenie do sieci poprzez nasadę rurową.
 
2.2.3. Studnie i komory zasuw
Uzbrojenie  stanowić  będzie  studnia  wodomierzowa z  kręgów  betonowych  D:1200mm  z 
wyposażenie zgodnym z projektem.
            
2.2.4. Zasuwy i zawory,filtry
Na rurociągach zainstalowane będą zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem np. 
firmy HAWLE lub AVK typu E nr kat. 4000A .
Do każdej zasuwy w gruncie zainstalować obudowę teleskopową do zasuw i skrzynkę sztywną .
Teren wokół skrzynek ulicznych do zasuw o powierzchni 1m² wybrukować –  prefabrykat betonowy.
Do budowy mogą być zastosowane materiały innych producentów o tych samych parametrach 
hydraulicznych i funkcjonalnych.
 
2.2.7. Bloki oporowe
2.2.8.1. Bloki oporowe na załamaniach.
Zaprojektowano bloki oporowe na załamaniach pod kątem 90° dla Bloki należy wykonać z betonu 
B20. 
 
2.3. Składowanie materiałów
Rury wodociągowe
Składowanie rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury można składować na otwartej przestrzeni, 
układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach 
drewnianych.  Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji  stojącej  i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub 
pojedynczych rur.
Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów.
Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona.
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Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
            Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.
 
Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej
            Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- beczkowozów,
 
Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.
 
4.2 Transport rur przewodowych
            Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
            Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
            Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji  poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
            Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś 
poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać  materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
 
4.3. Transport kręgów
            Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub 
prostopadle do pozycji wbudowania.
            Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i  klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów.
            Podnoszenie  i  opuszczanie  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  trzech  lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
 
4.4. Transport włazów kanałowych
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            Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
            Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
 
4.5. Transport mieszanki betonowej
            Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
 
4.6. Transport kruszyw
            Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
 
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami  specyfikacji,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  inspektor  nadzoru inwestorskiego,  poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże do inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
 
5.3. Roboty ziemne
Wykopy i posadowienia rur.
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-B-
10736 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania .
Po zakończeniu robót teren należy zrekultywować
Przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejącej linii elektrycznej zachować szczególną ostrożność, 
stosować zalecenia PN-67/B-05125, oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP. Na kable 
nałożyć rury ochronne dwudzielne. Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację 
geodezyjną.
Montaż i technologia układania rurociągu wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
opracowanej przez producenta rur.
Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz 
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ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
Wskaźnik zagęszczenia obsypki określony metodą Proctora winien być potwierdzony przez 
uprawnionego geologa.
Zasypka pozostałej części wykopu:
            - pod projektowanymi chodnikami: piaskiem nienormowym zagęszczanym
            warstwami do uzyskania Is≥0,97
            - w terenie zielonym: gruntem rodzimym z wykopu zagęszczonym warstwami
            do uzyskania parametrów zbliżonych do gruntu rodzimego.
 
5.4. Roboty montażowe
Rury będą łączone w gruncie :
w kielichach z uszczelką 
kołnierzowo przy podłączeniach armatury i hydrantów
Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, płukanie i dezynfekcję 
wodociągu.
Wykonawca uzgodni z Inwestorem sposób utylizacji materiałów z demontażu.
 
5.5. Próby ciśnieniowe wodociągu.
Po ułożeniu, uszczelnieniu rurociągu należy wykonać próbę hydrauliczną. Napełnienie rurociągu 
wodą należy prowadzić od miejsc położonych najniżej przy jednoczesnym odpowietrzaniu 
najwyższych punktów. Rurociąg próbować przy niezasypanych wykopach w miejscach połączeń.
Ciśnienie próbne 0.98 MPa ( 10 atn ). Wymagania i badania przy odbiorze szczelnościprzewodów 
wg PN – B –10725 ( 1997 ) –Wodociągi – Przewody zewnętrzne –Wymagania i badania
 
5.6. Płukanie, dezynfekcja wodociągu.
Po  pozytywnej  próbie  hydraulicznej  rurociąg  należy  przepłukać  czystą  wodą.  Płukanie 
przeprowadzać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych.
Po przepłukaniu przyłącze poddać dezynfekcji napełniając je wodą zawierającą 20 mg czystego 
chloru na 1 l wody. Woda chlorowana powinna znajdować się w rurach nie mniej niż 24 h.
Po zakończeniu dezynfekcji rurociąg napełnić wodą i wykonać badania bakteriologiczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
            Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją oraz poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje i  ilość środków transportu  oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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-  sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót
            Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
            Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów oraz 
robót.
            Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
            Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji.      

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji, 
normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  inspektor  nadzoru 
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.
            Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  świadectwa,  że  wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
            Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót 
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.
            Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.
 
6.3. Badania i pomiary
            Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.            
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacji, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.
            Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki  do akceptacji 
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
 
6.4. Raporty z badań
            Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia jakości.
            Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
            Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta 
materiałów.
            Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
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prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i  robót  z wymaganiami 
specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
            Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje
            Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 
posiadają:
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji.
W przypadku materiałów,  dla  których ww.  dokumenty są  wymagane przez  specyfikację,  każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
6.7. Dokumenty budowy
 
6.7.1 Dziennik budowy
            Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
            Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
            Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.
            Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
            Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości 
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
            Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
            Decyzje  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.

6.7.2. Rejestr obmiarów
            Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
            Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
            Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
            Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
            Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
            Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.
 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
            Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
            Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.
            Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
            Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.
            Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
            Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
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poziomo wzdłuż linii osiowej w m.
            Powierzchnie będą wyliczone w m² jako iloczyn długości i szerokości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi .
            Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
            Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
            

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.
            Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
            Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
            Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
            Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
            Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
            Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem.
 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
            W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.
 
8.3. Odbiór częściowy
            Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Wykonawcy.
 
8.4. Odbiór ostateczny robót
 

24



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  wpisem do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym 
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacją.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją,
opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót 
właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót i ustalenia dotyczące podstawy i warunków płatności zależne są od ustaleń 
umowy z Wykonawcą. 
Koszt prac towarzyszących (geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogólnych budowy. 
Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robót podstawowych np. 
odwodnienie wykopów) nie występują. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranego wodociągu obejmuje:
- dostawę materiałów;
- wykonanie robót przygotowawczych;
- przygotowanie podłoża i fundamentu;
- ułożenie przewodów wodociągowych, przyłączy
- próby szczelności;
- pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podłoża i fundamentu
- zakup i dostawa materiałów
- montaż prefabrykatów studziennych
- wykonanie izolacji
- wykonanie przejść szczelnych
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
 
1
 

PN – B –10725 (1997) Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.

2 PN – B –10702 (1999) Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania.
3 PN – B – 01700 (1999) Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – 

Oznaczenia graficzne.
4 PN – B – 10720 (1998) Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

połączeniach wodociągowych.
5 PN-B – 10726 (1999) Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych na 

terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.
6 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe – Wymagania i badania przy odbiorze.
7 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.
8 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
9 PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
10 PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania.

11 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
12 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

13 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.

14 PN-88/B-06250 Beton zwykły.
15 PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.
16 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
17 PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
18 PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
19 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
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20 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
21 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
22 PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
23 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
24 PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.
25 PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
26 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
27 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania.
28 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
29 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
30 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
31 PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia.
32 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
33 PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa.
34 PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania.
35 PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 0,63 MPa.  

36 PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa.  

37 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  
38 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa.  

39 PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe 
kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.  

40 PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen.  

41 PN -87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy
wyposażenia - Terminologia.  

42 BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.  
43 BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.  
44 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena

wykonania.  

45 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.  
46 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.  
47 BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.  
48 BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
49 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.  
50 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. żwir 

i pospółka.  

51 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych.  

52 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

53 PN – EN 545:200 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich  
złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań.

 

54 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 
ciśnieniowych wody  

 
10.2. Inne dokumenty
W czasie wykonania i odbioru robót należy przestrzegać podanych niżej przepisów i norm.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 
zmianami
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- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r., poz. 29).
- Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4. 03. 1999r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209 )
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3. 04. 2001r w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm Dz. U.Nr 38 poz. 456 ).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000r. w sprawie warunków , jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad 
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji sanitarnej Dz.U.82 z 4.10 .2000r
 
10.2.1. Rozporządzenia wykonawcze i BHP
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych :
- Tom I - Budownictwo ogólne
- Tom II -Roboty sanitarne i przemysłowe”
- Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 
129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47/2003 ”
- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków ( DZ. U. 
96/93 )
- Rozporządzenie MGP i B z dnia 27.01.1994r w sprawie BHP przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ( DZ. U. 21/94 )
 
10.2.2. Normy ppoż.
- PN-92/B-02868/01 - Ochrona przeciwpożarowa - Symbole graficzne stosowane na planach 
ochrony przeciwpożarowej .
- PN-B-02864 - Ochrona przeciwpożarowa budynków „ Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wodne 
– Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 
gaszenia pożaru”
- PN-B-02863 - Ochrona przeciwpożarowa budynków „Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wodne. 
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa”
- PN-B-02863 - Ochrona przeciwpożarowa budynków „Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wodne – 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”
- PN-B-02857 : 1982 -PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
„Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – Wymagania ogólne”.
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót  związanych  z  budową  przyłączy  kanalizacji  deszczowej  na  terenie  Gminnego  Ośrodka 
Kultury w Pawłowie, Pawłów ul. Szkolna 1. W zakres dokumentacji projektowo -kosztorysowej na 
przedmiotowe roboty oprócz projektu technologiczno – konstrukcyjnego wchodzi przedmiar robót, 
kosztorys inwestorski oraz niniejsza specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
            Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  kanalizacji  deszczowej  jak  w  punkcie  1.1.  oraz  robót  związanych  –  naprawy   
nawierzchni w miejscach wykopów. 
 
Zakres rzeczowy robót: 
Przyłącze kanalizacji D:250mm                                   L =26,0 m 
Wpusty uliczne                                                                     2 szt. 
Zbiorniki szczelne do magazynowania wód opadowych    3 szt. 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
            Prace towarzyszące to geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza. 
            Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robót podstawowych, ale 
nie przekazywane Zamawiającemu) nie występują. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
            Teren  budowy  dla  robót  sieci  kanalizacji  deszczowej  mieści  się  na  terenie  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pawłowie ul.  Szkolna 1 tj.  na terenie planowanym do zajęcia dla inwestycji. 
Zaplecze placu budowy robót kanalizacji deszczowej należy zorganizować na terenie Gminnego 
Ośrodka Kultury, razem z zapleczami dla innych robót. 
 
1.6. Nazwy i kody robót 
            Nazwy i kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
•  grupa robót  45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów     
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
• klasa robót 45230000-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
•  kategoria  robót  45231000-5 -Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
 
1.7. Określenia podstawowe 
-Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych. 
-Przykanalik –  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego  z  siecią  kanalizacji 
deszczowej. 
-Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
-Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
-Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
-Studzienka połączeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
-Wpust  deszczowy –  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  kanału  z 
utwardzonej powierzchni 
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-Elementy studzienek: 
-Komora  robocza  –  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności 
eksploatacyjnych.  Wysokość  komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy  rzędną  dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
-Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,  przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
-Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
-Właz  kanałowy –  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
-Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
-Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
 
Pozostałe  określenia  podstawowe w dokumentacji  są  zgodne lub równoważne z  odpowiednimi 
normami, a w przypadku ich braku z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Główny 
zbiór określeń i nazw dotyczących sieci kanalizacyjnych zawarty jest w normie PN-EN 752-1 : 2000 
„Zewnętrzne systemy kanalizacji. Pojęcia ogólne i definicje.” 
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 
            Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci 
kanalizacyjnych” – zeszyt 9 -opracowanie COBRTI „Instal”– Warszawa, sierpień 2003 r. i „Warunki 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej – 
Warszawa 1994 r. oraz instrukcji opracowanych przez producenta rur. Wszelkie roboty prowadzić 
przy  zachowaniu  przepisów  BHP  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z 
dn.6.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
 
            Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, instrukcji 
i  norm.  Niewyszczególnienie  w  niniejszej  specyfikacji  jakichkolwiek  obowiązujących  aktów 
prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
 
2. MATERIAŁY 
            Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  obiektu  muszą  być  nowe  i  muszą  spełniać 
wymagania norm, posiadać wymagane certyfikaty,  świadectwa dopuszczenia do stosowania lub 
inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. 
Umieszczone  w  projekcie  nazwy  handlowe  materiałów  i  elementów  służą  jedynie  do  celów 
przykładowego podania wymiarów i określenia wymaganych parametrów. Zamiast tych materiałów i 
elementów można stosować materiały i elementy o parametrach równoważnych. W przypadkach 
niejednoznacznych  przed  zastosowaniem  wyrobu  Wykonawca  uzyska  akceptację  inspektora 
nadzoru. 
 
2.1. Rury 
            Projektuje się kanały grawitacyjne z rur kielichowych PVC klasy S. Rury posiadają certyfikat 
aprobatę techniczną COB-RTI INSTAL numerAT/2000-02-0961 -03 i IBD i M – AT/98 – 04 -0500.
Rury będą łączone na uszczelki. Przyjęto rury zgodnie z PN-EN 1401 – 01:1999 . 
Kanały będą wykonane z rur :     D:250mm      L = 26,0m 

Do budowy mogą być zastosowane rury różnych producentów pod warunkiem zachowania 
projektowanej średnicy i wytrzymałości oraz posiadające certyfikaty i aprobatę techniczną COBRTI 
„Instal”. 
 
2.2. Elementy studni kanalizacyjnych szczelnych do magazynowania wód opadowych 
            Trzon  studni  z  podstawy  betonowej  o  średnicy  1200mm  oraz  kręgów  betonowych  o 
wysokości 100 cm, 50 cm i 30 cm. Jako przykrycie studni 1200 zastosować zwężki betonowe o 
wysokości 60,0 cm z otworami o średnicy 62,5 cm. Włazy żeliwne klasy C 250 lub D 400 z dwoma 
ryglami (zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby niepowołane), o średnicy 600 mm osadzone 
na żelbetowych pierścieniach wyrównawczych o wysokościach h = 6 cm i 8 cm. Stopnie złazowe 
żeliwne mogą być osadzone fabrycznie. Przejścia rur przez ściany – szczelne. Podstawy betonowe  
posadowione na warstwie betonu B10 (8 cm) i warstwie zaprawy cementowej marki 10 (2 cm). 
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Część  studni  dodatkowo  posadowić  na  wzmocnionym  podłożu  z  tłucznia  .  Izolacja 
przeciwwilgociowa  zewnętrznych  powierzchni  zwężki  lub  stropu  i  górnych  fragmentów  ścian 
Abizolem R + P lub substancją równoważną. 
            Beton B10 i B25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206 -1. Zaprawa cementowa 
powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-14501.Studnia  D425  PE-typowa  studzienka  w  klasie 
D400np. Firmy Wawin. 
 
2.3. Elementy wpustów deszczowych 
            Uliczne  wpusty  deszczowe  z  osadnikiem  wykonać  ze  specjalnych  prefabrykatów 
betonowych o średnicy 500 mm. Dolna część wpustu (osadnik) obetonowana betonem B10. Całość 
posadowiona  na warstwie  betonu  B 10  (płyta  denna)  o  grubości  10  cm.  Do uszczelnienia  rur 
wylotowych z wpustu i kręgów między sobą -zaprawa polimerowa. 
 
            Zaprojektowano żeliwne wpusty uliczne, tradycyjne z wlotem górnym, nowej generacji, klasy 
C  250  i  D  400  z  zawiasem  i  ryglem,  do  osadzenia  na  prefabrykowanej  żelbetowej  płycie 
pokrywowej typu PPW-96/48 i na pierścieniu fundamentowym z betonu B20. 
            Użyty do budowy beton B10 i B20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206 – 1 : 
2003. 
 
2.4. Materiały do robót drogowych 
            Materiały do tymczasowego odtworzenia istniejących nawierzchni w miejscach robót winny 
odpowiadać  ogólnym wymogom stosowanym przy  robotach  drogowych.  Po  zakończeniu  robót 
sanitarnych należy odtworzyć nawierzchnie. 
 
2.5.Składowanie materiałów 
            Powierzchnia  do  składowania  rur  PCV  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych 
przedmiotów. Rury z PCV korzystnie jest składować na utwardzonej i odwodnionej powierzchni (nie 
na  asfalcie)  przy  wykorzystaniu  specjalnych  elementów wsporczych  używanych  do  transportu. 
Przekładki drewniane zaopatrzone w boczne kliny powinny być ułożone max. co 3 m. Wszystkie 
rury powinny być zabezpieczone przed upadkiem lub rozsunięciem się.  Maksymalna wysokość 
składowania  rur  wynosi  2  m.  Po  przywiezieniu  na  budowę  należy  poddać  wszystkie  rury 
szczegółowej  kontroli  wizualnej  i  stwierdzić,  czy nie nastąpiły uszkodzenia w czasie transportu. 
Rury  należy  chronić  przed  bezpośrednim  długotrwałym,  nadmiernym  działaniem  promieni 
słonecznych oraz przed kontaktem z tłuszczem, olejami i chemikaliami. 
            Betonowe  podstawy  studni,  kręgi,  zwężki,  żelbetowe  płyty  pokrywowe,  żelbetowe 
pierścienie wyrównawcze pod włazy oraz prefabrykaty betonowe na wpusty uliczne składować na 
otwartej, utwardzonej i odwodnionej przestrzeni. 
            Włazy i wpusty żeliwne składować na paletach na utwardzonej i odwodnionej powierzchni z 
dala od substancji działających korodująco. 
            Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami  kruszyw  w  trakcie 
składowania i  poboru.  Kruszywo powinno być składowane jak najbliżej  wykonywanego odcinka 
sieci. 
            Cement na budowie powinien być gromadzony w ilościach zapewniających ciągłość robót. 
Składowanie  cementu  w  workach  dopuszcza  się  tylko  w  magazynach  zamkniętych,  z 
bezwzględnym zapewnieniem odizolowania od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. 
            Po przywiezieniu na budowę należy poddać wszystkie materiały i elementy szczegółowej 
kontroli  wizualnej  i  stwierdzić,  czy  nie  nastąpiły  uszkodzenia  w  czasie  transportu.  Wszystkie 
materiały i elementy należy przechowywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków BHP. 
 
 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
            Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących  w Polsce przepisach np.  o  ruchu drogowym,  dozorze technicznym i  innych 
przepisach  związanych.  Sprzęt  musi  być  w  pełni  sprawny  oraz  musi  spełniać  wymagania 
technologiczne wykonania i montażu zaprojektowanych elementów. 
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3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
            Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-koparki podsiębierne o pojemności łyżki od 0,4 m³ do 0,6 m³ . 
-spycharka 
-spalinowy sprzęt do zagęszczania zasypki: lekki ubijak wibracyjny, wstrząsarka płytowa, 
średni ubijak wibracyjny 
-wciągarka ręczna 3-5 t 
-beczkowóz 4 t 
-żuraw samochodowy do 4 t 
-betoniarka wolnospadowa elektryczna 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
            Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z  obowiązujących  w  Polsce  przepisów  (np.  o  ruchu  drogowym)  jak  również  zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu budowy. Ponadto muszą 
zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości. 
 
4.2. Środki transportu 
Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu: 
-samochód samowyładowczy do 5 t 
-samochód skrzyniowy do 5 t 
-samochód z długą platformą do transportu rur 
            Przewożone rury w pozycji poziomej (wzdłuż środka transportu) wykonawca zabezpieczy 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. Maksymalna wysokość układania rur nie powinna przekroczyć 2 m. Rury należy układać 
na specjalnych przekładkach drewnianych. Ładunek należy zabezpieczyć przy pomocy pasów z 
tworzywa sztucznego. 
Podstawy studni, kręgi, zwężki przykrywające, żelbetowe płyty pokrywowe, żelbetowe pierścienie 
wyrównawcze pod włazy oraz betonowe elementy wpustów przewozić  w pozycji  wbudowania i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez zastosowanie przekładek i klinów z drewna. Podnoszenie 
i  i  opuszczanie  płyt  do  przykrycia  studni  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  trzech  lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  Włazy typu  ciężkiego oraz 
wpusty  żeliwne  mogą  być przewożone na  paletach lub  luzem w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Transport mieszanki betonowej środkami transportu gwarantującymi, Se jakość betonu nie ulegnie 
pogorszeniu.  Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób 
zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zawilgoceniem  oraz  gwarantujący 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem dróg publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
            Podczas  prowadzenia  robót  może  się  okazać,  że  nie  wszystkie  elementy  uzbrojenia 
podziemnego zostały pokazane na planie i profilu lub część uzbrojenia ma inny przebieg. W takim 
przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany,  razem  z  właścicielem  odkopanego  uzbrojenia  i    
projektantem, ustalić tymczasowy i docelowy sposób zabezpieczenia kolizji. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
             Na  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego 
powiadomienia  o terminie  rozpoczęcia  i  sposobie wykonywania  robót  wszystkich użytkowników 
urządzeń  podziemnych  istniejących  na  tym  terenie.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  w  
terenie  wytyczyć  geodezyjnie  i  trwale  oznaczyć  trasę  projektowanej  kanalizacji.  Oznaczenie  
wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe nawierzchni 
            Należy  wykonać  rozbiórkę  pasów  istniejącej  nawierzchni  z  podbudową.  Uzyskany  z 
rozbiórki gruz należy wywieźć na składowisko. 
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5.3. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża 
            Wykopy wykonać za pomocą koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m³ lub 0,4 m³.  
W  trakcie  wykopów  mechanicznych  należy  zachować  ostrożność  z  uwagi  na  możliwość 
występowania  niezinwentaryzowanego  uzbrojenia.  W  miejscach  kolizji  i  zbliżeń  do  innego   
uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej  ostrożności.  Wydobyty grunt  z 
wykopu  pod  jezdniami  i  chodnikami  powinien  być  całkowicie  wywieziony  przez  Wykonawcę 
(obsypka  rur  i  zasypka  pod  jezdnią  piaskiem)  na  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.  Poza 
nawierzchniami  utwardzonymi  częściowe  wywiezienie  urobku  (obsypka  piaskiem,  a  zasypka 
rozdrobnionym gruntem rodzimym). Projektuje się wykop otwarty o ścianach pionowych. 
            Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  warunki  gruntowe  okażą  się  inne  niż  przyjęto  w 
projekcie, należy zawiadomić projektanta w celu skorygowania posadowienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Podłoże  wykonać  z  podsypki  piaskowej  o  grubości  10  cm  (dla  różnych  średnic).  Podsypka  i 
obsypka rur z piasku grubego lub średniego, dobrze uziarnionego (o charakterystyce wg części 
konstrukcyjnej  projektu),  zagęszczona  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  Is  =  95  %  SP 
(Standardowa Wartość Proctora). Podczas zagęszczania należy unikać wolnych przestrzeni pod 
rurą oraz występowania w materiale obsypki kamieni większych niż 20 mm. Pierwszą warstwę,aż 
do osi rury, należy zagęszczać ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. Szczególnie ostrożnie i 
starannie  należy  zagęścić  obsypkę  po bokach rury.  W obrębie  strefy  rury  oraz  30 cm nad jej 
wierzch, do zagęszczenia powinny być stosowane lekkie ubijaki wibracyjne (max ciężar użyteczny 
0,3  kN)  lub  wstrząsarki  płytowe  (max  ciężar  użyteczny  1,0  kN).  Bezpośrednio  nad  rurą  na 
szerokości 0,7 x DN zasypkę wbudować ze zmniejszonym zagęszczeniem. Do wysokości 1,0 m 
nad wierzchołkiem rury można stosować średnie ubijaki (max ciężar użyteczny 5,0 kN). Ciężkie 
urządzenia do zagęszczania mogą być używane dopiero po przykryciu rury ponad 1,0 m. Wskaźniki 
zagęszczenia muszą być potwierdzone przez uprawniony nadzór geologiczny. 
Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać ich inwentaryzację geodezyjną. 
Po wykonaniu  obsypki  ochronnej  rur,  dalsze  zasypanie  wykopu i  zagęszczanie  zasypki  należy 
prowadzić warstwami o grubości po 15 cm. Pod jezdniami i chodnikami zasypka piaskiem wg PN-
EN 13043 : 2004 o zagęszczeniu od podbudowy do 1,20 m głębokości – Is = 1,0, a poniżej 1,20 m 
– Is = 0,98. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczony po obu stronach 
przewodu.  Poza  nawierzchniami  utwardzonymi  zasypka  wykopów  rozdrobnionym  gruntem 
rodzimym zagęszczanym do uzyskania parametrów zbliżonych do gruntu rodzimego. 
Wykopy  i  ich  zabezpieczenie  wykonać  zgodnie  z  PN-B-10736:1999  „Wykopy  otwarte  dla 
przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania.”.  Należy   
przestrzegać zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym. W przypadku naruszenia 
gruntu rodzimego należy dno wyrównać piaskiem średnim lub grubym. Wykopy należy chronić 
przed  zalaniem  dna  wodą.  Szczególnie  należy  zabezpieczyć  wykop  przed  napływem  wody 
opadowej z ulicy.  Zaleca się realizację robót w okresie suchym. Roboty prowadzić w wykopach 
suchych. Teren robót wygrodzić i odpowiednio oznakować. 
 
5.4. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
            W sąsiedztwie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego na  trasie  projektowanej  kanalizacji 
deszczowej wykopy wykonywać ręcznie – bez użycia łomów i kilofów, z zachowaniem należytej 
ostrożności. Na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia zgodne z 
wymogami właścicieli tego uzbrojenia – tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w 
czasie trwania robót oraz docelowe. 
            W obrębie skrzyżowania z innym uzbrojeniem nie należy sytuować połączeń na kanalizacji 
deszczowej. 
            Skrzyżowania  z  kablami  elektrycznymi  winny  odpowiadać  wymaganiom  PN/E05125. 
Odległości bezpieczne według w/w normy. Skrzyżowanie z istniejącym kablem elektrycznym eNN 
wykonać poprzez założenie na kabel dwudzielnej rury osłonowej z PP lub PE o średnicy 110 mm 
np. AROT typ A 110 PS lub produkcji ELPLAST -Jastrzębie Zdrój (lub równoważnej) o długości   3,0 
m oraz ewentualne uzupełnienie nad trasą kabla pasa folii ostrzegawczej koloru niebieskiego (dla 
eNN). Zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez przedstawiciela jednostki eksploatującej. Na czas 
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego należy wyłączyć napięcie w tym kablu.
 
            Odkopane kable telefoniczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem w okresie trwania robót. W 
razie  potrzeby  kabel  telekomunikacyjny  (lub  jego  obudowę)  podwiesić,  aby  linia  nie  uległa 
załamaniu.  W przypadku  wystąpienia  kabla  telekomunikacyjnego  (bez  rury  przepustowej  lub  z 
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uszkodzoną rurą przepustową z tworzywa sztucznego) założyć rurę osłonową dwudzielną z PP lub 
PE o średnicy 110 mm np. AROT – A 110 PS o długości 3,0 m. Należy szczególnie dokładnie 
zagęścić zasypkę pod krzyżującym się uzbrojeniem. Skrzyżowania z kanalizacją telefoniczną oraz 
doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi winny odpowiadać wymaganiom “Zarządzenia Ministra 
Łączności z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia 
telekomunikacyjne  oraz  urządzenia  do  przesyłania  płynów  i  gazów  w  razie  zbliżenia  się  lub 
skrzyżowania”  (Monitor  Polski  nr  59 z  1997 r.  poz.  567).  Przejście kanalizacji  deszczowej  pod 
kanalizacją telefoniczną Telekomunikacji Polskiej SA winny być wykonane zgodnie z normą ZN-96 
TP SA – 004, a miejsca skrzyżowań podlegają odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP. 
            Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem i kanalizacją sanitarną wykonać bez dodatkowego 
zabezpieczenia  stałego  na  kanalizacji.  Na  okres  realizacji  robót  rurociągi  w  obrębie  wykopu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem skrzynką zbitą z desek o grubości 42mm, opartą na deskowaniu 
i zagłębioną w ściany wykopu. 
            Rurociągi  kanalizacji  sanitarnej  w  obrębie  wykopu  podwiesić  i  zabezpieczyć  przed 
uszkodzeniem. 
 
5.5. Roboty montażowe 
            Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  montażu  rur  należy  sprawdzić  rury  pod  kątem 
ewentualnych  uszkodzeń  i  zanieczyszczeń.  Łączenie  rur  za  pomocą  kielichów  z  uszczelką 
wykonywać zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta. Przewody należy układać 
ze spadkiem wg  profilu.  Ułożone  rury  powinny  być unieruchomione przez  obsypanie  piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia. 
Przejścia rur przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne. 
Montaż studni  o  średnicy 1200 i  1400 mm oraz  wpustów deszczowych w oparciu  o  elementy 
prefabrykowane opisane w punkcie 2.2. oraz 2.3. 
 
5.6. Odtworzenie nawierzchni 
            Po zasypaniu wykopów należy wykonać nawierzchnie do poziomu jezdni. Roboty te winny 
odpowiadać ogólnym wymogom stosowanym przy robotach drogowych.  
            Teren robót doprowadzić do stanu i wyglądu pierwotnego. 
            
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
            Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określonymi w przepisach szczegółowych oraz zaakceptowanymi przez 
Inwestora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową przyjętych warunków gruntowych w wykopie, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych   
  punktów  wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  
   mineralnego, 
- badanie odchylenia osi przewodu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową przewodów i studni, 
- badanie odchylenia spadku przewodu, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i osadników studzienek ściekowych oraz rzędnych 
   wpustów ściekowych i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno    
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi 
  przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
   5 % projektowanego spadku, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
  powinien być nie niższy niż określony w projekcie, 
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm, 
  ale równocześnie winny być dostosowane do poziomu nawierzchni. 
 
7. UWAGI OGÓLNE 
            Całość robót należy wykonać i dokonać ich odbioru zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 -opracowanie COBRTI „Instal”– Warszawa, 
sierpień 2003 r., „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
(wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994) 
oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, przy zachowaniu wymagań zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
            Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, instrukcji 
i norm. Niewyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
            W trakcie realizacji należy przestrzegać uwag i zaleceń wynikających z wydanej przez 
ZUDP opinii uzgadniającej lokalizację sieci. Należy również ściśle przestrzegać zasad montażu i 
zasypki rur podanych w projekcie oraz w instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem 
kanalizacji należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i jej dwa egzemplarze  
przekazać komisji odbioru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
            Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
            Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 
-  roboty montażowe wykonania przykanalików, 
-  wykonanie studni, 
-  wykonanie wpustów deszczowych, 
-  wykonanie izolacji studni, 
-  próby szczelności kanałów, 
-  zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
-  montaż separatora wód deszczowych 
            Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.2. Odbiór końcowy robót 
            Odbiorowi końcowemu podlega: 
-  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  końcowego  (polegające  na    
   sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
-  badanie szczelności studni, 
-  badanie szczelności i drożności przewodów. 
 
            Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Przy odbiorze końcowym należy komisji przedstawić: 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie   
    wykonywania sieci, 
-  Dziennik Budowy, 
-  świadectwa jakości i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i elementów, 
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-  protokóły odbioru robót zanikowych, 
-  inwentaryzację geodezyjną kanalizacji wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
            Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli  wszystkie  wymagania  (badanie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  końcowego  oraz 
badanie szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania kanalizacji deszczowej i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
            Końcowy  odbiór  robót  oraz  odbiory  międzyoperacyjne  winny  być  przeprowadzane 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli  Inwestora,  Wykonawcy i w uzgodnionym 
zakresie MPWiK . 
 
9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną 
poprawione według postanowień Inwestora.  Obmiar  robót  zależy od formy umowy Inwestora  z 
Wykonawcą. Obmiaru robót należy dokonywać na etapie wykonywania i po zakończeniu robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  projektem  i 
specyfikacją  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiar  robót  dokonuje  Wykonawca  po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu okresowej płatności 
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę lub Inwestora. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą  obmierzane  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Objętości  będą  wyliczone  w  m³ jako  długość 
pomnożona przez średni przekrój. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą akceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
 
            Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
 
9.1. Rozliczenie robót
            Rozliczenie  robót  i  ustalenia  dotyczące  podstawy  i  warunków płatności  zależne  są  od 
ustaleń umowy z Wykonawcą. 
Koszt  prac  towarzyszących  (geodezyjne  wytyczenie  osi  sieci  oraz  geodezyjna  inwentaryzacja 
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogólnych budowy. 
Roboty  tymczasowe  (tzn.  projektowane  i  wykonywane  dla  potrzeb  robót  podstawowych  np. 
odwodnienie wykopów) nie występują. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
-PN-EN 752 – 1 : 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
-PN-80/B-01800             Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
                                       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
-PN-85/B-01805             Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Ogólne zasady ochrony. 
-PN-82/B-01801             Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcjebetonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
-PN-82/B-01811             Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
                                      betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania. 
-PN-86/B-02480             Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
-PN-B-04452 : 2002       Grunty budowlane. Badania polowe. 
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-PN-88/B-04481      Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
-PN-B-10736:1999    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i            

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
-PN-EN 476:2001   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  

kanalizacji grawitacyjnej. 
-PN-EN 1610 : 2002     Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
-PN-EN 12889 : 2003   Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
-PN-EN 1917 : 2004      Betonowe, żelbetowe i włóknocementowe rewizyjne studzienki włazowe. 
-PN-EN 124 : 2000       Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 

-PN-EN 13101 : 2004 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena 
zgodności. 

-PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2 Wymagania 
ogólne

-PN-EN 13244-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2. Rury. 

-PN-EN 13251 : 2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane przy stosowaniu 
w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. 

-PN-B-06050 : 1999     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
-PN-90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe. 
-PN-EN 13139 : 2003   Kruszywa do zapraw 

+ AC 2004 
-PN-EN 12620 : 2004  Kruszywa do betonu 
-PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu

-PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
powszechnego użytku. 

-PN-EN 206 – 1 : 2003   Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja zgodność. 
Ap 1 : 2004 

-PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. (w zakresie piasku do zasypki zastępującym 
normę PN-B-11113) 

 
10.2. Inne dokumenty 
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” -opracowanie COBRTI  “Instal” 

-Warszawa 2003 (zeszyt 9) 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej – Warszawa 1994 r. 
- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny    

pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
- “Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych” 
(Dz. U. Nr 96/1993 poz. 437). 

 mgr inż. arch. Andrzej Skiba, 
upr. St.937/76
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