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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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- zlecenie Inwestora ;
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- wizja lokalna w terenie ;

- inwentaryzacja obiektu ;

- uzgodnienia z Inwestorem.
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3. Informacja BIOZ
4. Czes¢ graficzna

-rys.1 Mapa sytuacyjna skala 1:500
- rys.2 Kolorystyka elewacji péinocnej i poludniowej skala 1:100,
- rys.3 Kolorystyka elewacji wschodniej i zachodniej skala 1:100,



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreSlenie technologii ocieplenia $cian zewngtrznych oraz
kolorystyki budynku , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej i ocieplenie
stropodachu oraz wykonanie nowego pokrycia dachu w segmencie Nr 1 blacha ocynkowana
/na tzw. podwdjny rabek/ budynku Zespotu Szkoét w Lisznie.

Zaproponowana technologia termomodernizacji budynku umozliwi obnizenie kosztéw
ogrzewania jak i rowniez podniesie waloréw estetycznych przedmiotowego obiektu.

Dokumentacje przygotowano zgodnie z o0gdlna instrukcja wykonania systemu
ocieplen budynkéw metoda lekko-mokra.
2.2. Opis budowlany

Budynek ,,Zespotu Szkoét w Lisznie” znajduje si¢ na dzialce o numerze ewidencyjnym
Nr.339 w miejscowosci Liszno Gmina Rejowiec Fabryczny.
Budynek ten jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony ,sklada sig z
trzech segmentéw :czes€ ,, stara” z lat 30-tych-segment 1 ,czg$¢ ,,nowa ,, z poczatku lat 90-
tych-segment 2 i sala gimnastyczna wraz z zapleczem z konca lat 90-tych —segment 3.

W segmencie 1 i 2 oprocz pomieszczen szkoty stanowiacych wigkszo$¢ powierzchni
uzytkowej znajdujecie obecnie 6 mieszkan stuzbowych (wtascicielem jest Gmina ) dla
nauczycieli. Mieszkania stanowig integralna cz¢$¢ budynku.

-Liczba 0os6b w mieszkaniach 20
-Liczba uczniow 227
-Liczba personelu 28
-Czas pracy szkoly w ciagu tygodnia —poniedziatek —piatek;
-Czas pracy szkoly w ciagu dnia 8,00-14,30
-Powierzchnia zabudowy 1270,70 m2
-Kubatura catkowita budynku 13917,30m2
-Powierzchnia uzytkowa budynku 2039,70m2
-Powierzchnia stropéw ostatniej kondygnacji 76-,00m2
-powierzchnia stropodachu 194,40 m2
-Powierzchnia dachu przewidziana do wymiany pokrycia 345,60m2
-Wejscie gtéwne do budynku od strony péinocno-zachodnie;.
-Budynek wyposazony w instalacje :
elektryczna ,telefoniczna,
wody zimnej i kanalizacji,
wody cieptej (przygotowywana lokalnie w termach elektrycznych),
centralnego ogrzewania (zasilanie z jednofunkcyjnej kottowni opalanej weglem).
Wykonany jest w technologii tradycyjnej .Uktad $cian konstrukcyjnych mieszany.
Sciany zewnetrzne; w segmencie I ;mur z cegly ceramicznej petnej —grubosci 51 cm
w segmencie Il -mur z bloczkéw z betonu komérkowego ;gr 24 cm ,styropian gr. 5 cm, mur
z bloczkéw z betonu komérkowego —gr 12 cm;



w segmencie III -§ciana warstwowa —mur z bloczkéw z betonu komorkowego gr 24 cm,
styropian 3 cm ,mur z bloczkéw z betonu komérkowego —grubosci 24 cm.
Klatka schodowa /wejscie do czg¢sci mieszkalnej przy segmencie 2 ,mur z bloczkéw z betonu
komérkowego gr 24cm.
Stropy migdzykondygnacyjne w segmencie 1:strop drewniany ,warstwy wykonczeniowe;
Strop migdzykondygnacyjny w segmencie 2 : ptyta zelbetowa kanatowa —gr 24 cm, warstwy
wykonczeniowe;
Dachy nad stropami ostatniej kondygnacji : konstrukcja drewniana ,pokrycie —blacha; w
segmencie I —deskowanie petne, belki, izolacja —glinobitka- grubo$¢ 20 cm; w segmencie II ;
plyta zelbetowa kanatlowa —grubosci 24 cm, warstwa betonu ,izolacja —wetna mineralna —
grubosci 15 cm, papa, warstwa betonu:
Dach nad sala gimnastyczna ;plyty warstwowe —blacha ,pianka poliuretanowa ,blacha;
Strop nad piwnica nieogrzewana /segment 1/ ptyty zelbetowe monolityczne-grubos¢ 13 cm,
warstwa betonu, powietrze mi¢dzy legarami podtoga z desek;
Posadzka na gruncie w segmencie 1 ; piasek, gruzobeton, warstwa betonu ,powietrze miedzy
legarami, podtoga z desek.
2.3.Stan techniczny budynku :

1.Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym.

2.Parametry izolacyjnosci termicznej Scian zewngtrznych, okien i stropu —segment I /11

okna / nie spetniaja warunkéw obowiazujacej normy cieplnej.

3.Stan techniczny istniejacego pokrycia ,podiég 1 posadzek oraz instalacji ;

elektrycznej i
c.o. jest zty i wymaga wymiany

4. Dach Sali gimnastycznej ,elewacje segment II i IIl wymagaja malowania

5.Lokalna kottownia weglowa jest wyposazona w kotty ,ktére kwalifikuja si¢ do
wymiany
2.4. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét jest remont obiektu w zakresie;

1.Termomodernizacji budynku ,,Zespotu Szkét w Lisznie polegajacej na :

a/ wymianie okien drewnianych na PCV z nawiewnikami higrosterowanymi,
b/ wymianie drzwi wejsciowych drewnianych /wejscie ewakuacyjne+ do cz.mieszkalnej=3szt
na aluminiowe ciepte,
c/ docieplenie $cian zewngtrznych piwnicy i nadziemia,
d/ ocieplenie stropu segmentu 1 ptytami z weilny mineralne;j ,
e/ wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej /na podwdjny rabek/ wraz
z wymiang istniejacych obrobek blacharskich.
Szczegbtlowe warunki realizacji rob6t zostaly okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét .

W zakres prac zwiazanych z termomodernizacja budynku wchodzi:
1) Wymiana istniejacej stolarki drewniane;j.
2) Wymiana istniejacych drzwi stalowych zewnetrznych na aluminiowe ciepte.
3) Wymiana uszkodzonych tynkéw zewnetrznych.
4) Demontaz istniejacych podokiennikéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej i montaz

z blachy powlekanej w kolorze brazowym z uwzglednieniem grubosci izolacji termiczne;j



5) Wymiana istniejacych obrébek blacharskich gzymséw, wydr kominowych
6) Docieplenie $cian zewngtrznych :
- nadziemia styropianem grub. 12cm,
- gliféw okiennych styropianem grub.2 cm.
7)Malowanie ocieplonych / i nieocieplanych/ $cian zewngtrznych :
- cok6t budynku — tynk mozaikowy , wg. koloréw pokazanych w czgsci rysunkowe;.
- §ciany elewacji — tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg. koloréw
pokazanych w czg$ci rysunkowe;j.
8)Zatozenie kratek wentylacyjnych .
9)Demontaz i powtérny montaz instalacji odgromowej pionowej i poziome;j.
10) Wymiana istniejacych rur spustowych 1 rynien z blachy ocynkowanej /segment 1/
11)Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywanych prac
elewacyjnych.
12) Ocieplenie stropu /segment 1/ ptytami z welny mineralnej lub szklane;j.
13) Demontazu istniejacych warstw konstrukcyjnych posadzek na gruncie w segmencie 1 i
wykonaniu docieplenia poprzez utozenie twardych ptyt ze styropianu o gr d=8cm
(wspodtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mx K) oraz wykonaniu warstwy
wyréwnawczej oraz podlogi /posadzki / z terakoty ( korytarz) ,wyktadziny obiektowej (sale
lekcyjne)
14) Wykonanie nowego pokrycia dachowego /segment 1/ z blachy ocynkowanej ,,na
podwdjny rabek” z naprawg istniejacych kominéw wentylacyjnych w catym budynku.
15)Wykonaniu modernizacji systemu grzewczego obiektu polegajacego na ;

-wymianie dotychczasowych kottéw c.o. opalanych weglem na kotly opalanych
»ekogroszkiem” (kociot zasypowy o wysokiej sprawnosci i nowoczesnym uktadzie
technologicznym z petna automatyka pogodowa i regulatorem do realizacji ostabien
dobowych i tygodniowych zgodnie z projektem technicznym (w zalaczeniu)
-wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w segmencie 1 z
grzejnikami ptytowymi wyposazonymi w zawory termostatyczne zgodnie z
projektem technicznym ( w zalaczeniu )

- wykonaniu modernizacji instalacji c.0. w segmencie 2 poprzez montaz Zaworow
termostatycznych przy grzejnikach zgodnie z projektem technicznym

- wykonaniu regulacji instalacji c.0. w segmencie 3 po zmianie zapotrzebowania na
ciepto,

- odnowienie pomieszczen kottowni /wykonanie nowych posadzek ,wyktadzin,
malowanie $cian.

2.Wykonanie robét budowlanych w zakresie ;r6zne roboty budowlane
— renowacja elewacji segmentu II 1 III ;malowanie tynkéw zewngtrznych farba akrylowa
zawierajaca kwarc

- malowanie okien w segmencie III

- malowanie stolarki drzwiowej /drzwi wewngtrzne/ w catym obiekcie

- malowanie powierzchni dachu w segmencie Il wraz z malowanie rynien i rur

spustowych w catym obiekcie

- przecieranie tynkow zwyktych na kominach segment II 1 IIT wraz z malowaniem farba
akrylowa

-malowanie Scian i sufitéw pomieszczen budynku szkoty farba emulsyjna oraz olejna



/lamperie/
-czgsciowe utwardzenie placu szkotly z kostki brukowej na podbudowie betonowej
- wykonanie placu zabaw
- wymianie instalacji elektrycznej w segmencie I /wedtug zalaczonego opracowania/

W celu zapewnienia wtasciwej jakosci rob6t nalezy stosowac tylko systemowe produkty i
rozwiazania wybranego producenta tj. profile startowe ,narozne ,dylatacyjne , tynki, farby
Zewnetrzne.

Izolacje termiczne mocowac na zaprawie klejowej wraz z tacznikami z trzpieniem
plastikowym. Plyty styropianowe uktada¢ mijankowo , ewentualne ubytki 1 niedoktadnosci
uzupetnia¢ paskami styropianu metoda ,,na wcisk” lub pianka poliuretanowa.

Uszczelnienie potaczenia ocieplenia ze stolarka okienng czy tez drzwiowa wykonac¢ za
pomoca silikonu odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, takze promieniowania
UV, lub zastosowac odpowiednie profile systemowe dla takich rozwiazan.

Przed rozpoczgciem robét dociepleniowych $cian winna by¢ zamontowana stolarka okienna i
drzwiowa wraz z jej zabezpieczeniem przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

2.5. Instrukcja wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynku

System ocieplenia $cian zewne¢trznych budynkéw przeznaczony jest do ocieplenia
scian metoda lekko-mokra w systemie bezspoinowym BSO.
Warstwg izolacji termicznej stanowia ptyty styropianowe odmianyFS-15.
System posiada aprobatg Techniczng ITB 1 jest klasyfikowany jako ,,nie rozprzestrzeniajacy
ognia”/ NRO/.Wykonanie ocieplenia polega na przyklejeniu
( z mechanicznym mocowaniem) ptyt styropianowych do powierzchni scian zewngtrznych,
wykonaniem na nich ochronne;j ,,warstwy zbrojacej” 1 wykonczeniu powierzchni szlachetnym
tynkiem cienkowarstwowym przeznaczonymi do malowania farbami silikatowymi.
System ten pozwala zlikwidowa¢ wszystkie mostki termiczne wystgpujace w przegrodach
zewnetrznych budynku i zmniejszy¢ koszty grzewcze centralnego ogrzewania o ok. 20%.

2.6. Uwagi ogolne i przygotowanie podioza

Temperatura zewngtrzna powietrza ,podioza i materiatu , az do catkowitego
stwardnienia nie moze wynosi¢ ponizej +5°C. Nie wykonywac robét przy silnym wietrze albo
silnym nastonecznieniu. Nie zwigzane materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szczegélnie przed zacinajacym deszczem.
Zagrozone ptaszczyzny nalezy chroni¢ ostonami rusztowaniowymi z siatek.
Podtoze powinno by¢ suche ,wolne od brudu, kurzu i oleju ,no$ne i rowne. W celu naprawy
oraz wyréwnania podtoza nalezy zastosowac tynk wyréwnawczy z zaprawy cementowo-
wapiennej. Podtoza chtonne nalezy zagruntowac roztworem gruntujacym i wzmacniajacym
podtoze.



Drzwi, pokrycia poziome ( np. obrébki blacharskie, okapniki ) musza by¢ zamontowane
przed rozpoczgciem prac ociepleniowych. Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych stolarka
okienna i drzwiowa powinna by¢ zabezpieczona przed zabrudzeniami.

2.7. Mocowanie plyt izolacyjnych

Jako materiat izolujacy nalezy zastosowac ptyty styropianowe grubosci odpowiednio
121 2 cm zgodne z norma PN-B-20130-A1 rodzaju FS-15 ( styropian samogasnacy) i
spetniajacy dodatkowe wymagania:
-wymiary nie wigksze ni 50 x 100 cm z doktadnoscia do 0,3% grubosci ,
-struktura styropianu zwarta ( niedopuszczalne sa granulki zwigzane luzno),
-powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokéw,
-krawedzie proste z ostrymi kantami , bez wyszczerbien 1 wylaman,
-wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa dla kazde;j
probki,
-plyty powinny by¢ sezonowane co najmniej dwa miesiace od daty wyprodukowania.
Jako metodg przytwierdzania plyt styropianowych stosowac kleje i dodatkowe kotkowanie.
Przed rozpoczeciem robét oktadzinowych nalezy ustali¢ wysoko$¢ cokotu i zamontowaé
mechanicznie za pomoca kotkéw rozporowych profil cokotowy aluminiowy.
Odstgp pomigdzy kotkami nie powinien przekracza¢ 50 cm. Ptyty styropianowe powinny by¢
przyklejone w sposéb obwiedniowo-punktowy tzn. po obwodzie ptyt styropianowych
umiesci¢ walek z kleju do klejenia styropianu , a placki kleju w ilo$ci 6-8 szt , na ptyte
rozmiesci¢ rownomiernie na jej powierzchni. Im wigksze sa nierownosci podtoza ,tym wigce;j
masy klejacej nalezy natozy¢. Odpowiednio do tego ksztattuje si¢ zuzycie materiatu.
Koniecznie nalezy zwraca¢ uwagg , aby na stronie czotowej i podtuznej nie byto kleju.
Po stwardnieniu zaprawy klejowej nalezy dodatkowo plyty styropianowe zamocowac¢ do
scian mechanicznie za pomoca tacznikow grzybkowych z trzpieniem plastikowym.
Dtugos¢ tacznikéw powinna odpowiada¢ grubosci ptyt styropianowych z dodatkiem 6 cm, na
umocowanie w $cianie zewngtrznej. Grubos$¢ istniejacego tynku zewngtrznego nie jest liczona
jako materiat trzymajacy.
Rozmieszczenie kotkéw 4 szt/m*. Gléwki kotkéw musza by¢ wbite rowno 1 licowac si¢ z
ptaszczyzna mocowanych ptyt.
Pozostale szczeliny pomigdzy ptytami nalezy uzupetnia¢ pianka poliuretanowa.
Wszelkie nieréwnos$ci wynikle po zamontowaniu ptyt styropianowych nalezy przeszlifowaé
papierem $Sciernym, a pyl powstaty przy szlifowaniu nalezy usunac.

2.8. Warstwa zbrojaca

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej wszystkie krawedzie styropianu powinny by¢
wzmocnione naroznikami aluminiowymi z siatka, stuzace do zabezpieczenia
( wzmocnienia) krawedzi naroznikow budynku i o$ciezy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Naroza wypukle nad otworami nalezy zabezpieczy¢ pasami siatki z wtdkna
szklanego naklejonymi pod katem 45°.
Do stworzenia warstwy zbrojacej zastosowac siatke z wtékna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m”.
Zaprawg klejowa roztozy¢ réwnomiernie na powierzchnig scian 1 w jeszcze mokra masg
klejowa wtopi¢ siatkg z wtdkna szklanego. Masg klejaca przenikajaca przez oczka siatki



natychmiast wyszpachlowa¢. Siatka powinna by¢ wtapiana pasami pionowymi z géry na dot,
z zaktadem ok. 10 cm Ewentualne ubytki w wyprawie szpachlowej uzupetni¢ zaprawa
klejowa. Nieréwnosci zeszlifowac papierem sciernym.

2.9. Wyprawa tynkarska

Projektuje si¢ wykonanie zewngtrznej warstwy uktadu ocieplajacego , jako tynk
mineralny o fakturze drobnoziarnistej ziarno 2,0 mm, malowany farba silikonowa.
Cokoét winien by¢ pokryty tynkiem mozaikowym ,zywicznym.
Cato$¢ materialéw powinna pochodzi¢ od jednego systemodawcy tj. np.CERESIT
lub innego poréwnywalnego producenta ocieplen BSO.
Przed wykonaniem robét tynkarskich warstwe zbrojaca po wyschnigciu nalezy zagruntowac
farba gruntujaca, w celu zwigkszenia przyczepnosci wypraw tynkarskich.
Farbe¢ gruntujaca nalezy naktadac recznie za pomoca pedzli lub watka. Na tak
przygotowanym poditozu wykonujemy cienkowarstwowa wyprawe tynkarska- tynk mineralny
o strukturze ,,baranek” o uziarnieniu 2mm.
Wszelkie odcigcia i przerwy technologiczne wykona¢ za pomoca tasm malarskich.
Niedopuszczalne jest tacznie wyprawy tynkarskiej w sposob nieregularny zacierajac §wiezy
tynk na poprzedni juz wyschnigty. Wyprawa tynkarska po utozeniu powinna by¢
zabezpieczona przed niepozadanym wpltywem warunkéw atmosferycznych.
Sciany cokotowe wykona¢ nalezy masa tynkarska mozaikowa.
Po catkowitym wyschnigciu wyprawy tynkarskiej nalezy rozplanowac kolorystyke wg.
rysunkéw elewacji , dokonujac oddzielenia koloréw , za pomoca taSm malarskich i
pomalowac¢ farbami silikonowymi.
Farby silikonowe nalezy naktada¢ przy pomocy pegdzli lub watka malarskiego.
Po catkowitym wyschnigciu powtoki silikonowej nalezy zamontowac rury spustowe,
instalacje odgromowa . Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu , dodatkowo nalezy
uszczelni¢ silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie
UF.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu
oraz z zachowaniem sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wszystkie nietypowe rozwiazania wynikte podczas wykonywanych prac, winne by¢
konsultowane m.in. z doradca technicznym wybranego systemu dociepleniowego.

2.10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna PCV powinna by¢ wykonana z profili w kolorze biatym,
min. pigciokomorowych ( skrzydio +oscieznica) .Gigbokoscia konstrukcyjna profili skrzydta i
oscieznicy min.74mm ze wzmocnieniami wykonanymi z ksztattownika stalowego
ocynkowanego grubosci min.1,5mm.
Szklenie pakietami jednokomorowymi o budowie 4/16/4 U<1,0 W/m* K .
Okno w catosci winno by¢ wypetnione szkleniem stalym ( FIX) wzmocnione tacznikami o
zwigkszonych wlasciwosciach statycznych.
Okna powinny posiada¢ Krajowa Deklaracje Zgodnos$ci na wyrdb oraz zamontowane
automaty nawiewne higrosterowane.



Drzwi wejsciowe AL powinny by¢ wykonane z profili w kolorze biatym,
min. trzykomorowych z przektadka termiczna . Gtgbokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow
( o$cieznicy i skrzydta ) powinna mie¢ min. 60 mm .
Drzwi powinny posiada¢ konstrukcje jednoramowa , zlicowana 1 by¢ uszczelnione minimum
dwiema przylgami- zewngtrzng i wewngtrzna.
Szyba bezpieczna ze wspétczynnikiem przenikania ciepta U< 1,0 W/m® 'K .

2.11. Docieplenie stropodachu /stopu ostatniej kondygnacji w seg. V plytami z welny mineralnej
/szklanej/

Przed przystapieniem do ocieplania stropodachu nalezy wykona¢ nowe pokrycie z
blachy ocynkowanej na podwdjny rabek. Do docieplenia stosowa¢ maty z welny szklanej lub
mineralnej np. ROCKWOLL lub réwnorzedne.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego —Aizol = 0,043 W/mxK;

2.12. Pokrycie dachu z blachy ptaskiej ocynkowanej
Prace przygotowawcze polegaja na demontazu istniejacego pokrycia z blachy

ocynkowanej ptaskiej na budynku segment I. Pokrycie z blachy ocynkowanej /ptaskiej/
wykonane jest na podwdjny rabek ,stan techniczny istniejacego pokrycia jest zty /zuzycie
materiatu w zwiazku z jego wiekiem / ; widoczne oznaki korozji , tuszczaca sig
wielowarstwowa powtoka malarska ,nieszczelnosci .Przed wykonaniem nowego pokrycia
nalezy doktadnie sprawdzi¢ istniejaca wigzb¢ dachowaq oraz deskowanie potaci /przewiduje
si¢ okoto 50 % deskowania (z desek gr 25 mm) do wymiany/ ,zbutwiate elementy nalezy
wymieni¢ i calo§¢ zaimpregnowac.
Pokrycie dachowe ,obrébki blacharskie ,rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy
ocynkowanej gr 0,55 mm.
2.13. Utwardzenie czgSci placu z kostki brukowej, remont opaski.

Projektuje si¢ remont istniejacej opaski betonowej oraz miejsca dla roweréw poprzez

wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej typu ,,HOLLAND” grub. 4 cm, szarej, na

podsypce cem. — piaskowej grub. 5 cm jako podbudowg ,wykorzysta¢ elementy z rozbidrki

istniejacej opaski. Istniejaca droge wewngtrzna projektuje si¢ utwardzi¢ poprzez wykonanie

utwardzonej nawierzchni.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu ,,HOLLAND” grub. 8 cm, szarej, na

podsypce cem. — piaskowej grub. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-10 — grub. warstwach 20 cm

- Warstwa mrozoochronna (odcinajaca) z gruntobetonu wytworzone w wezle

betoniarskim o0 Rm=2,5 Mpa — grub. warstwa 15 cm.
2.14.Urzadzenie placu zabaw. W projektowanym zagospodarowaniu placu szkolnego
przewidziano urzadzenie nowego placu zabaw .Istniejace urzadzenia zabawowe zostaty
zdemontowane z powodu zlego stanu technicznego. Roboty zwigzane z ksztalttowaniem
placow zabaw i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonane rgcznie lub
mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Montaz —wykopanie dotkéw pod gotowe
prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg
wytycznych producenta. Przewidywane urzadzenia zabawowe to: /drabinka pozioma —
DRAB/POZ,drazki do akrobacji-DDA, hustawka SHI1B-SHIB,hustawka wagowa -
SHW réwnowaznia-R4,spr¢zynowiec —SPR, zestaw ,,Tomek”-TOMEK/. Urzadzenia
powinny posiadac atesty i certyfikaty

2.15. Przewidziane oddzialywanie na srodowisko



Planowany remont obiektu nie zwigksza zagrozen dla srodowiska naturalnego i nie jest
zaliczany w Swietle Ustawy z dnia 3.10.2008r o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie ,udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. Nr 199 poz 1227 ) oraz rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsi¢wzigcia do sporzadzania raportu o
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz .2573 z p6zn. zm.)

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Nie jest
konieczne wystapienie o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na realizacje
przedsiewzigcia.

Opracowat :
bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr.nr. 2737/61z art 364
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Remont Obiektu Zespotu Szkét w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Kanie

INWESTOR: Gmina Rejowiec Fabryczny
22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.

PROJEKTANT : bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr.nr. 2737/61z art 364

SPRAWDZIL : dr.inz.architekt Zbigniew Bednarczyk

kwiecien 2009r

1.Podstawa opracowania informacji
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. NR.120.poz.1126) ,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. NR.47.poz.401) .
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2.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
etapow prac:
-ogrodzenie terenu budowy,
-montaz rusztowan,
-demontaz obrdébek blacharskich, pionowej 1 poziome;j instalacji odgromowej, rur spustowych
itp.,
-wymiana okien i drzwi wejsciowych,
-montaz obrébek blacharskich,
-naprawa uszkodzonych tynkéw zewnetrznych,
-wymiana podtég ,posadzek
-ocieplenie stropu ,posadzek
-remont kottowni i instalacji grzewczej
-wymiana instalacji elektryczne;j
-wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ocynkowane;j,
-ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem z natozeniem tynku zewngtrznego i pomalowanie
$cian farbami silikonowymi,
-roboty w zakresie matej architektury; utwardzenie placu ,urzadzenie placu zabaw
-montaz rur spustowych , pionowej i poziomej instalacji odgromowej ,
-demontaz rusztowan,
-uporzadkowanie terenu budowy.
3.Wykaz obiektow i uzbrojenia na dzialce:
- budynek szkoty /3 segmenty/
- budynek gospodarczy

- kabel energetyczny,
- kanalizacja sanitarna ks 150,przyd.oczyszczalnia $ciekéw
- sie¢ wodociagowa w32, w50,

4.Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem robét
budowlanych. Powinno ono obja¢, co najmnie;j :
-ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych,
-wykonanie bezpiecznych wejs¢ do budynku,
-urzadzenie stanowisk materiatéw i wyrobow,
-zapewnienie doprowadzenia mediéw i mozliwos$ci skorzystania z urzadzen sanitarnych i
socjalnych.
Ogrodzenie terenu budowy powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby
nieupowaznione. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych i zapewnic staty nadzor.
Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
co najmniej 1,5m.

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepuja zagrozenia dla ludzi.
Przejscia i strefy niebezpieczne oznakowuje si¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami
ochronnymi. Strefa ta w ktérej wystepuje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow w
swym najmniejszym wymiarze liniowym od strony plaszczyzny obiektu budowlanego nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty.
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Daszki ochronne nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w

najnizszym miejscu. Powinny by¢ one nachylone pod katem 45°, w kierunku zrédta
zagrozenia. W miejscach przejs¢ 1 przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna by¢ co
najmniej 0,5 m wigksza z kazdej strony. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i1 odporne
na uszkodzenia. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
materiatow lub narzedzi jest zabroniona.

Droga przeznaczone dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna mie¢ szerokos¢ co
najmniej 0,75 m , a dla dwukierunkowego 1,2m.

S.Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowie prace zwiazane z podtaczeniem, badaniem , konserwacja i naprawa,
demontazem i powtornym montazem urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dokonywanie napraw i prac modernizacyjnych urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowane w ksiazce konserwacji urzadzen.

6.Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Reguluje on to w ten sposéb ,ze :
-pracodawca zobowiazany jest do dostarczenia pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami,
-niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania §rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, ktére ulegly skazeniu srodkami
chemicznymi,
-osoby kontrolujace budowg musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza i obuwie,
a takze srodki ochrony indywidualnej ( hetm ochronny),
-podstawowa odziez i obuwie przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowie stanowia
bluzy i kombinezony robocze, koszule i kurtki.
Przyktady §rodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci
(' szelki i linki bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe, hakowe) , ochrony rak
( rekawice ochronne ) , ochrony oczu i twarzy ( okulary ochronne), ochrony uszu
( wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe), sprz¢t ochronny uktadu oddechowego
( pétmaski filtrujaco-pochtaniajace),odziez ochronna ( fartuchy , kombinezony chroniace
przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi), obuwie robocze ( buty z okuciami
noskéw), ochrony glowy ( hetm ochronny).
Dob6r srodkéw ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o doktadna analizg zagrozen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynno$ci wykonywane przez
poszczegdlnych pracownikow.

7.Eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich .
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eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli miejscu eksploatacji
maszyn 1 urzadzen.

Maszyny i urzadzenia techniczne przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania.
Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprz¢tu bedacego w ruchu jest
zabronione.

8.Transport i skladowanie materialéw

Sktadowanie materiatow i wyroboéw na terenie budowy moze odbywac si¢ wytacznie
w miejscach wyznaczonych, utwardzonych 1 odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowanie materiatéw lub maszyn 1
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Sktadowiska materialéw nalezy wykonywac¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia lub spadnigcia sktadowanych materiatéw.
Miejsce sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu.
Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowych do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw i wysokosci wigkszej niz 2,0m.
Masa przedmiotow przenoszonych przez jednego pracownika nie moze przekraczac :
- 30 kg- przy pracy statej,
- 25 kg- przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest rgczne przenoszenie przedmiotow o masie przekraczajacej 30 kg na
wysoko$¢ powyzej 4,0m, lub na odlegtos¢ przekraczajaca 25,0m.

9.Szkolenia w dziedzinie BHP

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do prowadzenia okreslonych prac w
tym zakresie.

10. Profilaktyczna opieka zdrowotna

W przypadku niezdolnos$ci do pracy trwajacej dtuzej niz 30 dni, spowodowana
choroba, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do
pracy na dotychczasowym stanowisku.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego aktualnego orzeczenia
lekarskiego, stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci.

11. Prace szczegolnie niebezpieczne

Pracodawca jest zobowiazany do ustalenia i1 aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor
nad tymi pracami , wyznaczajac w tym celu osoby, odpowiednie §rodki zabezpieczajace —
ochronne i indywidualne, szczegétowy instruktaz pracownikéw je wykonujacych.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane 1 wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
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Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia musza by¢ stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidziang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymatos$¢ na
przewidziane obcigzenie.

Pomosty robocze powinny zapewnia¢ wystarczajaca powierzchnie robocza dla pracownikow,
podioga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcji
pomostu. W widocznych miejscach pomostu powinny znajdowac si¢ umieszczone czytelne
informacje o wielko$ci dopuszczalnego obciazenia.

Rusztowania do wykonywania prac budowlanych powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja 1 zaleceniami producenta przez wykwalifikowanych pracownikow.

Odbidr rusztowan potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

opracowat :
bud. Bogdan Mazurkiewicz

upr.nr. 2737/61z art 364
dr.inz.architekt Zbigniew Bednarczyk
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