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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1.Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora ; 

- podkład geodezyjny w skali 1:1000 ;1:500 

- wizja lokalna w terenie ; 

- inwentaryzacja obiektu ; 

- uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Opis techniczny 

3. Informacja BIOZ 

4. Część graficzna  

    - rys.1  Mapa sytuacyjna    skala 1:500 
    - rys.2  Kolorystyka elewacji północnej i południowej     skala 1:100, 
    - rys.3  Kolorystyka elewacji wschodniej i zachodniej  skala 1:100, 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest określenie technologii ocieplenia ścian zewnętrznych oraz 

kolorystyki budynku , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i ocieplenie 

stropodachu oraz wykonanie nowego pokrycia dachu w segmencie Nr 1 blachą ocynkowana 

/na tzw. podwójny rąbek/  budynku  Zespołu Szkół w Lisznie.  

    Zaproponowana technologia  termomodernizacji budynku umożliwi obniżenie kosztów 

ogrzewania jak i również podniesie walorów estetycznych przedmiotowego obiektu. 

 Dokumentację przygotowano zgodnie z ogólną instrukcją wykonania systemu 

ociepleń budynków metodą lekko-mokrą. 

2.2. Opis budowlany 
 Budynek „Zespołu Szkół w Lisznie” znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 

Nr.339 w miejscowości Liszno Gmina Rejowiec Fabryczny. 

Budynek ten jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ,składa się z 

trzech segmentów :cześć „ stara” z lat 30-tych-segment 1 ,część „nowa „ z początku lat 90-

tych-segment  2 i sala gimnastyczna wraz z zapleczem z końca lat 90-tych –segment 3. 

          W segmencie 1 i 2 oprócz pomieszczeń szkoły stanowiących większość powierzchni 

użytkowej znajdujecie obecnie 6 mieszkań służbowych (właścicielem jest Gmina ) dla 

nauczycieli. Mieszkania stanowią integralną część budynku.  

-Liczba osób w mieszkaniach 20 

-Liczba uczniów 227 

-Liczba personelu  28  

-Czas pracy szkoły w ciągu tygodnia –poniedziałek –piątek; 

-Czas pracy szkoły w ciągu dnia 8,00-14,30 

-Powierzchnia zabudowy 1270,70 m2 

-Kubatura całkowita budynku 13917,30m2 

-Powierzchnia użytkowa budynku 2039,70m2 

-Powierzchnia stropów ostatniej kondygnacji 76-,00m2 

-powierzchnia stropodachu 194,40 m2 

-Powierzchnia dachu przewidziana do wymiany pokrycia 345,60m2 

-Wejście główne do budynku od strony północno-zachodniej. 

-Budynek wyposażony w instalacje : 

   elektryczną ,telefoniczna, 

   wody zimnej i kanalizacji, 

   wody ciepłej (przygotowywana lokalnie w termach elektrycznych), 

   centralnego ogrzewania (zasilanie z jednofunkcyjnej kotłowni opalanej węglem). 

Wykonany jest w technologii tradycyjnej .Układ ścian konstrukcyjnych mieszany. 

Ściany  zewnętrzne; w segmencie I ;mur z cegły ceramicznej pełnej –grubości 51 cm  

w    segmencie II –mur z bloczków z betonu komórkowego ;gr 24 cm ,styropian gr. 5 cm, mur 

z bloczków z betonu komórkowego –gr 12 cm; 
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w segmencie III  -ściana warstwowa –mur z bloczków  z betonu komorkowego  gr 24 cm, 

styropian 3 cm ,mur z bloczków z betonu komórkowego –grubości 24 cm. 

Klatka schodowa  /wejście do części mieszkalnej przy segmencie  2 ,mur z bloczków z betonu 

komórkowego gr 24cm. 

Stropy międzykondygnacyjne w segmencie 1:strop drewniany ,warstwy wykończeniowe; 

Strop międzykondygnacyjny w segmencie 2 : płyta żelbetowa kanałowa –gr 24 cm, warstwy 

wykończeniowe; 

Dachy nad stropami ostatniej kondygnacji : konstrukcja drewniana ,pokrycie –blacha; w 

segmencie I –deskowanie pełne, belki, izolacja –glinobitka- grubość 20 cm; w segmencie II ; 

płyta żelbetowa kanałowa –grubości 24 cm, warstwa betonu ,izolacja –wełna mineralna –

grubości  15 cm, papa, warstwa betonu:  

Dach nad salą gimnastyczną ;płyty warstwowe –blacha ,pianka poliuretanowa ,blacha; 

Strop nad piwnicą nieogrzewaną /segment 1/ płyty żelbetowe monolityczne-grubość 13 cm, 

warstwa betonu, powietrze między legarami podłoga z desek; 

Posadzka na gruncie w segmencie 1 ; piasek, gruzobeton, warstwa betonu ,powietrze miedzy 

legarami, podłoga z desek. 

2.3.Stan techniczny budynku : 

1.Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym. 

2.Parametry izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, okien i stropu –segment I /II  

   okna / nie   spełniają warunków obowiązującej normy cieplnej. 

3.Stan techniczny istniejącego pokrycia ,podłóg i posadzek oraz instalacji ; 

elektrycznej i  

    c.o. jest zły i wymaga wymiany 

           4. Dach Sali gimnastycznej ,elewacje segment II i III wymagają  malowania                             

           5.Lokalna kotłownia węglowa jest wyposażona w kotły ,które kwalifikują się do 

wymiany  

2.4.  Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem robót jest remont obiektu w zakresie; 

 1.Termomodernizacji budynku „Zespołu Szkół w Lisznie polegającej na : 

a/ wymianie okien drewnianych na PCV z  nawiewnikami higrosterowanymi, 

b/ wymianie drzwi wejściowych drewnianych /wejście ewakuacyjne+ do cz.mieszkalnej=3szt 

na aluminiowe ciepłe, 

c/ docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i nadziemia, 

d/ ocieplenie stropu segmentu 1 płytami z wełny mineralnej , 

e/  wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej /na podwójny rąbek/ wraz 

z wymianą istniejących obróbek blacharskich. 

Szczegółowe warunki realizacji robót zostały określone w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót . 

 W zakres  prac związanych z termomodernizacją budynku wchodzi: 

1) Wymiana istniejącej stolarki drewnianej. 

2) Wymiana  istniejących drzwi stalowych zewnętrznych na aluminiowe ciepłe. 

3) Wymiana uszkodzonych tynków zewnętrznych. 

4) Demontaż istniejących podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej i montaż  

    z blachy powlekanej w kolorze brązowym z uwzględnieniem grubości izolacji termicznej           
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5) Wymiana istniejących  obróbek blacharskich gzymsów, wydr kominowych  

6) Docieplenie ścian zewnętrznych : 

    - nadziemia styropianem grub. 12cm, 

    - glifów okiennych styropianem grub.2 cm. 

7)Malowanie ocieplonych / i nieocieplanych/ ścian zewnętrznych : 

   - cokół budynku – tynk mozaikowy , wg. kolorów  pokazanych w części rysunkowej. 

   - ściany elewacji – tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg. kolorów  

     pokazanych w części rysunkowej. 

8)Założenie kratek wentylacyjnych . 

9)Demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej pionowej i poziomej. 

10) Wymiana istniejących rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej /segment 1/ 

11)Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej podczas  wykonywanych prac 

      elewacyjnych. 

12) Ocieplenie stropu /segment 1/ płytami z wełny mineralnej lub szklanej. 

13) Demontażu istniejących warstw konstrukcyjnych posadzek na gruncie w segmencie 1 i 

wykonaniu docieplenia poprzez ułożenie twardych płyt ze styropianu o gr d=8cm 

(współczynnik przewodzenia ciepła λ < 0,038 W/mx K) oraz wykonaniu warstwy 

wyrównawczej oraz podłogi /posadzki / z terakoty  ( korytarz) ,wykładziny obiektowej (sale 

lekcyjne) 

14) Wykonanie nowego pokrycia dachowego /segment 1/ z  blachy ocynkowanej „na 

podwójny rąbek”  z naprawą istniejących kominów wentylacyjnych w całym budynku. 

15)Wykonaniu modernizacji systemu grzewczego obiektu polegającego na ; 

     -wymianie dotychczasowych kotłów c.o. opalanych węglem na  kotły  opalanych  

       „ekogroszkiem” (kocioł zasypowy o wysokiej sprawności i nowoczesnym układzie  

        technologicznym z pełna automatyką pogodową i regulatorem do realizacji osłabień  

        dobowych i tygodniowych zgodnie z projektem technicznym (w załączeniu) 

       -wykonaniu  nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w segmencie 1 z  

        grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodnie z  

        projektem technicznym ( w załączeniu ) 

       - wykonaniu modernizacji instalacji c.o. w segmencie 2 poprzez montaż zaworów  

         termostatycznych przy grzejnikach zgodnie z projektem technicznym 

     - wykonaniu regulacji instalacji c.o. w segmencie 3 po zmianie zapotrzebowania na  

        ciepło, 

     - odnowienie pomieszczeń kotłowni /wykonanie nowych posadzek ,wykładzin,  

        malowanie ścian. 

2.Wykonanie robót budowlanych w zakresie ;różne roboty budowlane  

    – renowacja elewacji segmentu II i III ;malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową  

        zawierającą kwarc  

     - malowanie okien w segmencie III 

     - malowanie stolarki drzwiowej /drzwi wewnętrzne/ w całym obiekcie 

     - malowanie powierzchni dachu w segmencie III wraz z malowanie rynien i rur  

      spustowych  w całym obiekcie 

    - przecieranie tynków  zwykłych na kominach segment II i III wraz z malowaniem farbą  

      akrylową 

     -malowanie ścian i sufitów pomieszczeń budynku szkoły farbą emulsyjną oraz olejną  
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       /lamperie/ 

     -częściowe utwardzenie placu szkoły z kostki brukowej na podbudowie betonowej 

- wykonanie placu zabaw 

- wymianie instalacji elektrycznej w segmencie I /według załączonego opracowania/ 

 

W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy stosować tylko systemowe produkty i 

rozwiązania  wybranego producenta tj. profile startowe ,narożne ,dylatacyjne , tynki, farby 

zewnętrzne. 

Izolacje termiczne mocować na zaprawie klejowej wraz z łącznikami z trzpieniem 

plastikowym. Płyty styropianowe układać mijankowo , ewentualne ubytki i niedokładności 

uzupełniać paskami styropianu metodą „na wcisk” lub pianka poliuretanową. 

Uszczelnienie połączenia ocieplenia ze stolarką okienną czy też drzwiową wykonać za 

pomocą silikonu odpornego na działanie czynników atmosferycznych, także promieniowania 

UV, lub zastosować odpowiednie profile systemowe dla takich rozwiązań. 

Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych ścian winna być zamontowana stolarka okienna i 

drzwiowa wraz z jej zabezpieczeniem przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem 

powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi  producenta materiału z 

zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz oceny PZH. 

 

2.5. Instrukcja wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynku 
 System ocieplenia ścian zewnętrznych budynków przeznaczony jest do ocieplenia 

ścian metodą lekko-mokrą w systemie bezspoinowym BSO. 

Warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe odmianyFS-15. 

System posiada aprobatę Techniczną ITB i jest klasyfikowany jako „nie rozprzestrzeniający 

ognia”/ NRO/.Wykonanie ocieplenia polega na przyklejeniu  

( z mechanicznym mocowaniem) płyt styropianowych do powierzchni ścian zewnętrznych, 

wykonaniem na nich ochronnej „warstwy zbrojącej” i wykończeniu powierzchni szlachetnym 

tynkiem cienkowarstwowym przeznaczonymi do malowania farbami silikatowymi. 

System ten pozwala zlikwidować wszystkie mostki  termiczne występujące w przegrodach 

zewnętrznych budynku i zmniejszyć koszty grzewcze centralnego ogrzewania o ok. 20%. 

 

2.6.  Uwagi ogólne i przygotowanie podłoża 
 Temperatura zewnętrzna powietrza ,podłoża i materiału , aż do całkowitego 

stwardnienia nie może wynosić poniżej +5
o
C. Nie wykonywać robót przy silnym wietrze albo 

silnym nasłonecznieniu. Nie związane materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, szczególnie przed  zacinającym deszczem. 

Zagrożone płaszczyzny należy chronić osłonami rusztowaniowymi z siatek. 

Podłoże powinno być suche ,wolne od brudu, kurzu i oleju ,nośne i równe. W celu naprawy 

oraz wyrównania podłoża należy zastosować tynk wyrównawczy z zaprawy cementowo-

wapiennej. Podłoża chłonne należy zagruntować roztworem gruntującym i wzmacniającym 

podłoże. 
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Drzwi, pokrycia poziome ( np. obróbki blacharskie, okapniki ) muszą być zamontowane 

przed rozpoczęciem prac ociepleniowych. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych stolarka 

okienna i drzwiowa powinna być zabezpieczona przed zabrudzeniami. 

 

2.7. Mocowanie płyt izolacyjnych 
 Jako materiał izolujący należy zastosować płyty styropianowe grubości odpowiednio 

12 i 2 cm zgodne z normą PN-B-20130-A1 rodzaju FS-15 ( styropian samogasnący) i 

spełniający dodatkowe wymagania: 

-wymiary nie większe ni 50 x 100 cm z dokładnością do 0,3% grubości , 

-struktura styropianu zwarta ( niedopuszczalne są granulki związane luźno), 

-powierzchnia szorstka, po krojeniu z bloków, 

-krawędzie proste z ostrymi kantami , bez wyszczerbień i wyłamań, 

-wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa dla każdej 

próbki, 

-płyty powinny być sezonowane co najmniej dwa miesiące od daty wyprodukowania. 

Jako metodę przytwierdzania płyt styropianowych stosować kleje i dodatkowe kołkowanie. 

Przed rozpoczęciem robót okładzinowych należy ustalić wysokość cokołu i zamontować 

mechanicznie za pomocą kołków rozporowych profil cokołowy aluminiowy. 

Odstęp pomiędzy kołkami nie powinien przekraczać 50 cm. Płyty styropianowe powinny być 

przyklejone w sposób obwiedniowo-punktowy tzn. po obwodzie płyt styropianowych 

umieścić wałek z kleju do klejenia styropianu , a placki kleju w ilości 6-8 szt , na płytę 

rozmieścić równomiernie na jej powierzchni. Im większe są nierówności podłoża ,tym więcej 

masy klejącej należy nałożyć. Odpowiednio do tego kształtuje się zużycie materiału. 

Koniecznie należy zwracać uwagę , aby na stronie czołowej i podłużnej nie było kleju. 

Po stwardnieniu zaprawy klejowej należy dodatkowo płyty styropianowe zamocować do 

ścian mechanicznie za pomocą łączników grzybkowych z trzpieniem plastikowym. 

Długość łączników powinna odpowiadać grubości płyt styropianowych z dodatkiem 6 cm, na 

umocowanie w ścianie zewnętrznej. Grubość istniejącego tynku zewnętrznego nie jest liczona 

jako materiał trzymający. 

Rozmieszczenie kołków 4 szt/m
2
. Główki kołków muszą być wbite równo i licować się z 

płaszczyzną mocowanych płyt. 

Pozostałe szczeliny pomiędzy płytami należy uzupełniać pianką poliuretanową. 

Wszelkie nierówności wynikłe po zamontowaniu płyt styropianowych należy przeszlifować 

papierem ściernym, a pył powstały przy szlifowaniu należy usunąć. 

 

2.8. Warstwa zbrojąca 
 Przed wykonaniem warstwy zbrojącej wszystkie krawędzie styropianu powinny być 

wzmocnione narożnikami aluminiowymi z siatką, służące do  zabezpieczenia 

( wzmocnienia) krawędzi narożników budynku i ościeży przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Naroża wypukłe nad otworami należy zabezpieczyć pasami siatki z włókna 

szklanego naklejonymi pod kątem 45
o
. 

Do stworzenia warstwy zbrojącej zastosować siatkę z włókna szklanego (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m
2
. 

Zaprawę klejową rozłożyć równomiernie na powierzchnię ścian i w jeszcze mokrą masę 

klejową wtopić siatkę z włókna szklanego. Masę klejąca przenikającą przez oczka siatki 
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natychmiast wyszpachlować. Siatka powinna być wtapiana pasami pionowymi z góry na dół, 

z zakładem ok. 10 cm Ewentualne ubytki w wyprawie szpachlowej uzupełnić zaprawa 

klejową. Nierówności zeszlifować papierem ściernym. 

 

2.9. Wyprawa tynkarska 
 Projektuje się wykonanie zewnętrznej warstwy układu ocieplającego , jako tynk 

mineralny o fakturze drobnoziarnistej ziarno 2,0 mm, malowany farbą silikonową. 

Cokół winien być pokryty tynkiem mozaikowym ,żywicznym. 

Całość materiałów powinna pochodzić od jednego systemodawcy  tj. np.CERESIT  

lub innego porównywalnego producenta ociepleń BSO.   

Przed wykonaniem robót tynkarskich warstwę zbrojącą po wyschnięciu należy zagruntować 

farbą gruntującą, w celu zwiększenia przyczepności wypraw tynkarskich. 

Farbę gruntującą należy nakładać ręcznie za pomocą pędzli lub wałka. Na tak 

przygotowanym podłożu wykonujemy cienkowarstwową wyprawę tynkarską- tynk mineralny 

o strukturze „baranek” o uziarnieniu 2mm. 

Wszelkie odcięcia i przerwy technologiczne wykonać za pomocą taśm malarskich. 

Niedopuszczalne jest łącznie wyprawy tynkarskiej w sposób nieregularny zacierając świeży 

tynk na poprzedni już wyschnięty. Wyprawa tynkarska po ułożeniu powinna być 

zabezpieczona przed niepożądanym wpływem warunków atmosferycznych. 

Ściany cokołowe wykonać należy masą tynkarską mozaikową. 

Po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej należy rozplanować kolorystykę wg. 

rysunków elewacji , dokonując oddzielenia kolorów , za pomocą taśm malarskich i 

pomalować farbami silikonowymi. 

Farby silikonowe należy nakładać przy pomocy pędzli lub wałka malarskiego. 

Po całkowitym wyschnięciu powłoki silikonowej należy zamontować rury spustowe, 

instalację odgromową . Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu , dodatkowo należy 

uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie 

UF. 

 

 Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem 

powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiału 

oraz  z zachowaniem sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wszystkie nietypowe rozwiązania wynikłe podczas wykonywanych prac, winne być 

konsultowane m.in. z doradcą technicznym wybranego systemu dociepleniowego. 

 

2.10.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
 Stolarka okienna PCV powinna być wykonana z profili w kolorze białym,  

min. pięciokomorowych ( skrzydło +ościeżnica) .Głębokością konstrukcyjną profili skrzydła i 

ościeżnicy min.74mm ze wzmocnieniami wykonanymi z kształtownika stalowego 

ocynkowanego grubości min.1,5mm. 

Szklenie pakietami jednokomorowymi o budowie 4/16/4 U≤1,0 W/m
2  · 

K . 

Okno w całości winno być wypełnione  szkleniem stałym ( FIX) wzmocnione łącznikami o 

zwiększonych właściwościach statycznych. 

Okna powinny posiadać Krajową Deklarację Zgodności na wyrób oraz zamontowane 

automaty nawiewne higrosterowane. 
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 Drzwi wejściowe AL powinny być wykonane z profili w kolorze białym,  

min. trzykomorowych z przekładką termiczną . Głębokość konstrukcyjna kształtowników 

( ościeżnicy i skrzydła ) powinna mieć min. 60 mm . 

Drzwi powinny posiadać konstrukcję jednoramową , zlicowaną i być uszczelnione minimum 

dwiema przylgami- zewnętrzną i wewnętrzną. 

Szyba bezpieczna ze współczynnikiem przenikania ciepła U≤ 1,0 W/m
2  · 

K . 

 

2.11. Docieplenie stropodachu /stropu ostatniej kondygnacji w seg. I/ płytami z wełny mineralnej 
/szklanej/ 
 Przed przystąpieniem do ocieplania stropodachu należy wykonać nowe pokrycie z 

blachy ocynkowanej  na podwójny rąbek. Do docieplenia stosować maty z wełny szklanej lub 

mineralnej  np. ROCKWOLL lub równorzędne. 

Współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego –λizol = 0,043 W/mxK;  

 

2.12. Pokrycie dachu z blachy płaskiej ocynkowanej 
 Prace przygotowawcze polegają na demontażu istniejącego pokrycia z blachy 

ocynkowanej płaskiej na budynku segment I. Pokrycie z blachy ocynkowanej /płaskiej/ 

wykonane jest na  podwójny rąbek ,stan techniczny istniejącego pokrycia jest zły /zużycie 

materiału w związku z jego wiekiem / ; widoczne oznaki  korozji , łuszcząca się 

wielowarstwowa powłoka malarska ,nieszczelności .Przed wykonaniem nowego pokrycia 

należy dokładnie sprawdzić istniejącą więźbę dachową oraz deskowanie połaci  /przewiduje 

się około 50 %  deskowania (z desek gr 25 mm) do wymiany/  ,zbutwiałe elementy należy 

wymienić i całość zaimpregnować. 

Pokrycie dachowe ,obróbki blacharskie ,rynny i rury spustowe wykonać z blachy 

ocynkowanej gr 0,55 mm.  

2.13. Utwardzenie części placu z kostki brukowej, remont opaski. 
Projektuje się remont istniejącej opaski betonowej oraz miejsca dla rowerów poprzez 

wykonanie nowej z kostki brukowej  betonowej typu „HOLLAND” grub. 4 cm, szarej, na 

podsypce cem. – piaskowej grub. 5 cm jako podbudowę ,wykorzystać elementy z rozbiórki  

istniejącej opaski. Istniejącą drogę wewnętrzną projektuje się utwardzić poprzez wykonanie 

utwardzonej nawierzchni. 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu „HOLLAND” grub. 8 cm, szarej, na 

podsypce cem. – piaskowej grub. 5 cm 

- Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-10 – grub. warstwach 20 cm 

- Warstwa mrozoochronna (odcinająca) z gruntobetonu wytworzone w wężle 

betoniarskim o Rm=2,5 Mpa – grub. warstwa 15 cm. 

2.14.Urzadzenie placu zabaw. W projektowanym zagospodarowaniu placu szkolnego 

przewidziano urządzenie nowego placu zabaw .Istniejące urządzenia zabawowe zostały 

zdemontowane z powodu złego stanu technicznego. Roboty związane z kształtowaniem 

placów zabaw i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu. Montaż –wykopanie dołków pod gotowe 

prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg 

wytycznych producenta. Przewidywane urządzenia  zabawowe to: /drabinka pozioma –

DRAB/POZ,drążki do akrobacji-DDA, huśtawka SH1B-SH1B,huśtawka wagowa –

SHW,równoważnia-R4,sprężynowiec –SPR, zestaw „Tomek”-TOMEK/. Urządzenia 

powinny posiadać atesty i certyfikaty 

 
2.15. Przewidziane oddziaływanie na środowisko 
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Planowany remont   obiektu nie zwiększa zagrożeń dla środowiska naturalnego i nie jest 
zaliczany w świetle Ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. Nr 199 poz 1227 ) oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz .2573 z późn. zm.)  
 
Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nie jest 

konieczne wystąpienie o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

 

                                                                   Opracował : 

                                                                            bud. Bogdan Mazurkiewicz 

                                                                            upr.nr. 2737/61z art 364  
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1.Podstawa opracowania informacji 
   - Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

     ( Dz.U. NR.120.poz.1126) , 

   - Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. NR.47.poz.401) . 
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2.Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
etapów prac: 
-ogrodzenie terenu budowy, 

-montaż rusztowań, 

-demontaż obróbek blacharskich, pionowej i poziomej instalacji odgromowej, rur spustowych 

itp., 

-wymiana okien i drzwi wejściowych, 

-montaż obróbek blacharskich, 

-naprawa uszkodzonych tynków zewnętrznych, 

-wymiana podłóg ,posadzek 

-ocieplenie stropu ,posadzek 

-remont kotłowni i instalacji grzewczej 

-wymiana instalacji elektrycznej 

-wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, 

-ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z nałożeniem tynku zewnętrznego i pomalowanie     

  ścian farbami silikonowymi, 

-roboty w zakresie małej architektury; utwardzenie placu ,urządzenie placu zabaw 

-montaż rur spustowych , pionowej i poziomej instalacji odgromowej , 

-demontaż rusztowań, 

-uporządkowanie terenu budowy. 

3.Wykaz obiektów i uzbrojenia na działce: 
- budynek szkoły /3 segmenty/ 

- budynek gospodarczy 

- kabel energetyczny, 

- kanalizacja sanitarna ks 150,przyd.oczyszczalnia ścieków 

- sieć wodociągowa w32, w50, 

4.Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Powinno ono objąć, co najmniej : 

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

-wykonanie bezpiecznych wejść do budynku, 

-urządzenie stanowisk materiałów i wyrobów, 

-zapewnienie doprowadzenia mediów i możliwości skorzystania z urządzeń sanitarnych i 

socjalnych. 

Ogrodzenie terenu budowy powinno uniemożliwić wejście na nią przez osoby 

nieupoważnione. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych i zapewnić stały nadzór. 

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 

co najmniej 1,5m. 

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla ludzi. 

Przejścia i strefy niebezpieczne oznakowuje się znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. Przejścia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. Strefa ta w której występuje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów w 

swym najmniejszym wymiarze liniowym od strony płaszczyzny obiektu budowlanego nie 

może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty. 
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Daszki ochronne należy umieszczać na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 

najniższym miejscu. Powinny być one nachylone pod kątem 45
o 

, w kierunku źródła 

zagrożenia. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna być co 

najmniej 0,5 m większa z każdej strony. Pokrycie daszków powinno być szczelne i  odporne 

na uszkodzenia. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania 

materiałów lub narzędzi jest zabroniona. 

Droga przeznaczone dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna mieć szerokość co 

najmniej 0,75 m , a dla dwukierunkowego 1,2m. 

 

5.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
 Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem , konserwacją i naprawą, 

demontażem i powtórnym montażem urządzeń elektrycznych powinny być wykonane 

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Dokonywanie napraw i prac modernizacyjnych urządzeń elektrycznych powinny być 

odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

 

6.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 
 Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami 

ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. 

Reguluje on to w ten sposób ,że : 

-pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie 

robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach 

posługiwania się tymi środkami, 

-niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które uległy skażeniu środkami 

chemicznymi, 

-osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie, 

a także środki ochrony indywidualnej ( hełm ochronny), 

-podstawową odzież i obuwie przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowie stanowią 

bluzy i kombinezony robocze, koszule i kurtki.  

Przykłady środków ochrony indywidualnej to: sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 

( szelki i linki bezpieczeństwa, zaczepy nożycowe, hakowe) , ochrony rąk  

( rękawice ochronne ) , ochrony oczu i twarzy ( okulary ochronne), ochrony uszu 

( wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe), sprzęt ochronny układu oddechowego 

( półmaski filtrująco-pochłaniające),odzież ochronna ( fartuchy , kombinezony chroniące 

przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi), obuwie robocze ( buty z okuciami 

nosków), ochrony głowy ( hełm ochronny). 

Dobór środków ochrony indywidualnej musi być oparty o dokładną analizę zagrożeń na 

konkretnych stanowiskach roboczych i uwzględniać czynności wykonywane przez 

poszczególnych pracowników. 

 

7.Eksploatacja maszyn i urządzeń budowlanych. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich . 
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eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli  miejscu eksploatacji 

maszyn i urządzeń. 

Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny 

być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania. 

Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu będącego w ruchu jest 

zabronione. 

 

8.Transport i składowanie materiałów 
 Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie 

w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowanie materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 

Składowiska materiałów należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych materiałów. 

Miejsce składowania powinny być wyrównane do poziomu. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowych do 

wysokości nieprzekraczającej 10 warstw i wysokości większej niż 2,0m. 

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać : 

- 30 kg- przy pracy stałej, 

- 25 kg- przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na 

wysokość powyżej 4,0m, lub na odległość przekraczającą 25,0m. 

 

9.Szkolenia w dziedzinie BHP 
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie  

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do  prowadzenia określonych prac w 

tym zakresie. 

 

10. Profilaktyczna opieka zdrowotna 
 W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowaną 

chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do 

pracy na dotychczasowym stanowisku. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia 

lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. 

 

11. Prace szczególnie niebezpieczne 
 Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących na realizowanej przez niego budowie. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór 

nad tymi pracami , wyznaczając w tym celu osoby, odpowiednie środki zabezpieczające – 

ochronne i indywidualne, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 

pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 
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Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia muszą być stabilne i zabezpieczone 

przed  nie przewidzianą zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na 

przewidziane obciążenie. 

Pomosty robocze powinny zapewniać wystarczającą powierzchnie roboczą dla pracowników, 

podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcji 

pomostu. W widocznych miejscach pomostu powinny znajdować się umieszczone czytelne 

informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia. 

Rusztowania do wykonywania prac budowlanych powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją i zaleceniami producenta przez wykwalifikowanych pracowników. 

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru 

technicznego. 

 

                                                                                              opracował : 

 

                                                                                                  bud. Bogdan Mazurkiewicz 

                                                                                                    upr.nr. 2737/61z art 364  

                                                                                          dr.inż.architekt Zbigniew Bednarczyk 

 


